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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

a) Identifikace stavby 

Investor:         Domov Hostomice – Zátor 
          Poskytovatel sociálních služeb, Zátor 373, 267 24  
          Hostomice, IČO 75009871. 

      Zastoupený Ing. Františkem Tylem  
 

 
Stavebník:        Domov Hostomice – Zátor 
          Poskytovatel sociálních služeb, Zátor 373, 267 24  
          Hostomice, IČO 75009871. 

      Zastoupený Ing. Františkem Tylem  
 

              
Místo stavby:        Domov Hostomice – Zátor,  
          Zátor 373, 267 24 Hostomice 
       pozemky parc. č. 1512/1 a 1512/8    

      Stará budova 
 
 
Okres:         Příbram 
 
 
Katastrální území:       Hostomice pod Brdy 
 
 
Druh stavby:        Stavební úpravy 
 
 
Způsob provedení stavby:     Dodavatelsky na základě výběrového řízení 
 
 
 
 
 
Zhotovitelé projektu:  
 
Zpracovatel stavební části:     Ing. Ondřej Horák, Františka Průši 52, 
          PSČ 263 01 
 
 
Zpracovatel rozpočtové části:    Hana Misterková, sídlo Trhové Dušníky 117,  

PSČ 261 01.  
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b) Přehledná situace Domova Hostomice - Zátor 
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c) Základní charakteristika 

Domov Hostomice – Zátor je domovem pro seniory od r. 2003 pod novým zřizovatelem KÚ 
Středočeským krajem. Původní budova, dnes „Stará budova“ byla přestavována a doplňována o 
další části – „Nová budova“, „ Přístavby“ a „Bytovka“ v padesátých a šedesátých letech minulého 
století.  
Rozsah zamýšlené stavební akce je soustředěn na „Starou budovu“, resp. na její zázemí v 1.PP, 
tedy sklepu budovy ve skladovacích prostorách pro dlouhodobé uskladnění potravin. 
 
 

d) Záměr akce 

Záměrem akce úpravy skladu je zlepšení podmínek ve stávajícím skladu brambor, tak aby 
nedocházelo k degradaci uskladněných potravin vlivem nevyhovujícího prostředí (vlhko, teplo). 
Sklad brambor bude stavebně upraven – tepelně izolován a vybaven technologií chlazení. 
 
 

e) Technické řešení 

Rozsah prací vč. jednotlivých položek je zpracován v samostatné části – položkový rozpočet. 
 
Stávající sklad brambor bude stavebně upraven v úrovni vnitřních stěn, které budou sanovány a 
obloženy tepelnou izolací Dekperimeter tl. 50 mm, formou přichycení stavebním lepidlem a 
prokotvením ke stávajícím stěnám. Na tepelnou izolaci bude aplikováno stavební lepidlo 
s vyztužením textilní mřížkou v celé ploše. Povrch bude uhlazen do hladkého provedení a opatřen 
omyvatelným nátěrem. 
Strop skladu bude sanován od nečistot a zbytků malby a nesoudržné omítky. Strop je proveden 
jako valená klenby do ocelových nosníků, které budou očištěny, zbaveny rzi a natřeny 
antikorozním nátěrem. Strop bude opatřen tepelnou omítkou např. Baumit Thermo Extra v tl. min 
30 mm. 
Stávající dveře do skladu budou vybourány, dveřní otvor bude stavebně upraven na osazení 
nových chladírenských dveří. 
Technologie chlazení je navržena s vnitřní a vnější jednotkou, která bude osazena nad terénem 
východní fasády resp. obvodové zdi, která přímo sousedí se skladem.  
Vnitřní jednotka chlazení bude osazena na konzolách zakotvenými do zdiva. Součástí technologie 
chlazení je zajištění přívodu elektro k jednotkám se samostatným jističem a dále přívod vody vč. 
rozvodů propojovacích potrubí. Odvod kondenzátu s vnitřního výparníku bude sveden potrubím do 
stávající podlahové vpusti. 
Bourací práce, budou řešeny v úrovni dveří do skladu, které se nahradí novými chladírenskými 
dveřmi. Pro osazení nových dveří je nutné vybourat staré zárubně. Dále bude provedeno 
probourání – vrtáním, pro rozvod propojovacích potrubí a zajištění napojení na vodu a elektro. 
 
 

f) Vliv stavby na způsob provozu a organizace Domova Hostomice - Zátor 

Před realizací stavby bude vypracován harmonogram stavebních prací s ohledem na provoz a 
požadavky Domova Hostomice – Zátor.  
Při provádění stavby bude zhotovitel respektovat požadavky a nařízení ze strany Domova  
Hostomice – Zátor, které budou vyjmenovány v předávacím protokolu stavby. 
 
 

g) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany 

V průběhu stavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit 
rozptylu odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby a provádět práce mimo 
běžný noční klid. 
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h) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

V průběhu stavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Při výstavbě budou vznikat 
odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V počáteční fázi výstavby bude nutné 
provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební práce.  
Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001 
Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Likvidace zbytku 
materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. 
Likvidace odpadů se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadů.  Se všemi odpady 
bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady ze stavby 
(odpadní obaly, papír nebo lepenka, plasty,dřevo, kov, sklo) musí být umístěny do kontejnerů a 
následně budou odvezeny na skládku nebo k recyklaci.  

 

i) Požární bezpečnost 

Všechny nové prostupy ve stávajících konstrukcích, které jsou nutné pro rozvod instalací, budou 
utěsněny protipožárními ucpávkami. PBŘ není předmětem navržených stavebních uprav. 
 
 

j) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:    08/2021 
Předpokládaný termín dokončení stavby:    11/2021 
 
 
 

Závěr 
Tato dokumentace byla objednána jako dokumentace resp. podklad pro vypsání soutěže na výběr 
zhotovitele a takto byla s přihlédnutím k danému účelu stavby vypracována. 
 
Dokumentace v žádném případě nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby a je nutné počítat 
s tím, že ji bude nutné před realizací v některých detailech ještě dořešit, dopracovat nebo upřesnit. 
Konkrétní řešení, jakož i způsob realizace se doporučuje včas řešit s projektantem stavby a za 
účasti autorského a/nebo stavebního dozoru.   

 


