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2 ZAKLADNIi UDAJE

Pfedmétem této dokumentace je rekonstrukce stavajici silnice 111/10140 v celkové délce cca 3289 m.

Soucasti rekonstrukce je obnova povrchu vozovky, sanace okraju vozovky, Cisténi a dosypani
nezpevnénych krajnic, zajisténi funkéniho odvodnéni komunikace, Uprava napojeni jednotlivych
komunikaci a sjezd(l, obnova nefunkéniho odvodnéni, rekonstrukce destové kanalizace, nové
vodorovné znaceni a obnova stavajiciho SDZ. Soucasti stavby je vystavba a rekonstrukce chodniki,
pfidruzenych zpevnénych ploch a autobusové zastavky.

Trasa komunikace je vedena v katastrech obci: Kladno, Cvr€ovice a Brandysek

Objekt SO 300 fesi celkovou rekonstrukci stavajicich stok destové kanalizace vedené v komunikaci.

3 POPIS OBJEKTU

Stavebni objekt SO 300 Destova kanalizace fesi opravu (rekonstrukci) vSech Usekl destové kanalizace
v silnici 111/10140 v km 1,900 — km 2,270 a km 2,290- 2,615.

K vyméné jsou navrzeny celkem dva Useku stok destové kanalizace, oznacenych jako stoky D1, D2 a
to ve sméru staniCeni (pfijezdu od Kladna). Z hlediska koordinace provedeni budou zemni prace
zahajeny po odstranéni krytll a podkladd stavajici silnice (viz projektova ¢ast uprav silnice 111/10140),
zpétné budou provedeny zasypy ryh do urovné upravené zemni plané. Soucasti stavebniho objektu je
i osazeni novych uliénich vpusti vyménou za stavajici, pfipojky od uliénich vpusti do potrubi stok, nebo
do kanalizaénich reviznich Sachet. Jednotlivé Useky projektované destové kanalizace (stoky D2 a D2)
jsou vyustény v plvodnim misté do terénu.

. . N Délka
Material, | Delka | Celkova | p oy Pocel | iojek od
. . stoky délka . ulinich
Oznaceni stoky dimenze Sachet ] uv
., Dle DN stoky vpusti
(novy stav) (ks) KT 150
(m) (m) (ks) (m)
STOKA D1 PP 800 77,50 372,00 X
STOKA D2 PP 300 81,60 130,00 X
PP 300 733,60
CELKEM PP 800 780.60 1868,00 XX

3.1 Stoka D1

Stoka je vedena v levém jizdnim pruhu silnice ve sméru staniCeni. Bude provedena z betonovych
(Zelezobetonovych) kanalizacnich trub DN 800 v délce 384,0 m. Stoka zacina v misté pavodni Sachty.
Na stoce bude vybudovano 13 ks novych kanalizanich Sachet. Stoka ma neovéreny pribéh i dimenzi.
V situacich je zakreslena dle informaci obecniho Ufadu. Stavajici potrubi je z betonovych trub
kruhového a vejcitého prafezu.

3.2 Stoka D2

Stoka bude vedena v pravém jizdnim pruhu silnice, nebo v pfidruzeném nezpevnéném pruhu. Bude
provedena z plastovych kanaliza&nich trub DN 300 - 400 v délce 356,0 m. Stoka zausténim do stavajici
kanalizacni Sachty a je ukonlena ve stavajici zasypané Sachté. Na stoce budou vybudovany 9 ks
novych kanaliza¢nich Sachet.

Vyty€eni jednotlivych stok bude provedeno v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.
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4 POZADAVKY NA VYBAVENI

Vystavba stok nema zvlastni pozadavky ani naroky na vybaveni.

5 NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU IFRASTRUKTURU

5.1 Vlastni infrastruktura

Vyprojektované useky stok D1 a D2 budou vyustény ve stavajicich mistech, nebo do
trubnich propustka.

STOKA TYP VYUSTENI
STOKA D1 Stavajici kanalizace
STOKA D2 Jimka propustku v km 2,615

5.2 Ostatni infrastruktura

Navrzené stoky pro vlastni provoz nepotfebuji pfipojeni na ostatni technickou infrastrukturu.

6 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODNOVANI

Projektovana stavba nema vliv na podzemni vody. Neni navrzeno zadné jimani, nebo zasakovani do
podzemnich vod. Drenazni vody z pracovnich a nasledné trvalych drenazi budou napojeny do
projektovanych stok, stavajicich Useku, nebo k pfimo vyustény do okolniho terénu.

Stavba zajisti i nadale odvedeni destovych (srazkovych) vod, tak jak bylo v souCasnosti zajisténo jejich
odvedeni ze silnice a pfilehlych ploch. Reseni bude odpovidat pozadavkim Technickych podminek pro
odvodnéni pozemnich komunikaci -TP 83, vydanych ministerstvem dopravy.

6.1 Splaskové odpadni vody
Destova kanalizace nebude odvadét zadné spladkové a odpadni vody.

6.2 Destové vody

Budouci vlastnik a provozovatel odvodhovaciho systému upravi dle novych podminek Kanalizaéni Fad.

Bude vydan zakaz odkanalizovani garazi, myti vozidel a parkovani vozidel na plochach, odvodnénych
do odvodriovaciho systému (destové kanalizace) bez pfedchoziho osazeni odlu€¢ovadu ropnych latek,
nebo sorp&nich vpusti.

Vlastnik a provozovatel kanalizace seznami s uvedenymi skuteénostmi vlastniky pfilehlych a dot€enych
nemovitosti pfi pfipadném podani pfihlasky k napojeni do dedtové kanalizace.

7 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

7.1 Ulozeni a montaz potrubi

Plastové potrubi stok a pfipojek od uli¢nich vpusti, deStovych svodl atd. bude provedeno pod
vozovkou ztrub s kruhovou tuhosti min. SN 16. Spoje potrubi budou provadény dle
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technického doporu€eni dodavatele systému odvodnéni. Potrubi bude uloZzeno na loze
z tézeného kameniva, pfipadné podkladniho betonu.

Betonové potrubi bude splfiovat poZadavky na uloZeni v konstrukci vozovky. Potrubi bude
uloZzeno na loze z tézeného kameniva, pfipadné podkladniho betonu.

7.2 Loze pod potrubi

Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno do betonového loze min. tl. 0,15 m pod spodni vrchol potrubi z betonu
min. C 12/15 prostfedi X0 a to v mistech urovnatelného zhutnitelného pevného podlozi. VySka
betonového loZe bude provedena do vysky pfi sténé ryhy v roznaSecim uhlu 120°.

7.3 Obsyp potrubi

Obsyp potrubi bude proveden s ohledem na doporuceni vyrobce trub a na zasady dodrzovani
technologické kazné stérkopiskem zrnitosti 0-16 mm, ve vrstvé min. 0,10 m nad hornim vrcholem trouby
pak zrnitosti 0-40 mm. Obsyp bude proveden do zhutnéné vySky 0,30 m nad horni vrchol potrubi s
hutnénim max. po 0,30 m na min. 95 % Proctor Standart. Obsypy a obsypovy material budou odpovidat
CSN EN 13242 a CSN 721512.

7.4 Zasyp ryhy

Zasyp ryhy bude s ohledem na nutnost fadného zhutnéni ryhy v silnici 111/10140 a v mistech
vjezdl proveden rovnéz kamenivem fr. 0-63 mm az do urovné budouci zemni plané pod
podkladni konstrukéni vrstvy silnice. Zasyp ryhy bude provadén s hutnénim po vrstvach max.
0,30 m na 95 % PS. Na plani bude dosazeno Edef 2 min. 45 Mpa. Zhotovitel zajisti provedeni
dle poZadavku spravce statické (dynamické) zkoudky hutnéni a za jeho pfitomnosti a
pfitomnosti TDI a AD. V jednotlivych Usecich stok tyto zkousky provede po max. vzdalenosti
50,0 m s pfedanim tidténého vystupu a s naslednym doloZenim protokolu. Zasyp vykopu (nad
zénou potrubi) pod komunikacemi dle CSN 721006, TP170, TKP4 (MDS CR).

7.5 Loze pod Sachty

Loze Sachet bude provedeno z betonu tl. 0,10 m a pod betonové loze bude proveden podsyp
(vyrovnavka) ze Stérkopisku (Stérkodrti) fr. 0-32 tl. 0,15 m.

7.6 Demontaz stavajiciho potrubi

Demontaz bude provedena v maximalnim mozném rozsahu, z dvodu zamezeni budoucich
propadl vozovky vlivem destrukce ponechanych €asti stavajiciho potrubi. Potrubi a ostatni
konstrukce budou recyklovany, pfipadné odvezeny na fizenou skladku.

7.7 Ostatni pozadavky

Po dokonc&eni stavby vlastnik stavby pfevezme od svého zhotovitele dle svych vnitfnich
predpisu veskeré pozadované kontroly a dokladovou &ast.

V mistech pfipadné pfi stavbé zjisténého vysoce nestabilniho a netinosného nezhutnitelného
podlozi bude tfida betonu zvySena na C 20/25 prostfedi X0, beton C20/25 bude pouzit i v
pfipadé celoobvodového obetonovani pfi vymél&eni potrubi stok oproti PD a bude takto nutné
provedeni statického prepoctu.

Dno ryhy pfi upravitelném materialu bude urovnano, vyspadovano a pfed rozprostfenim
betonového sedla zhutnéno vibraéni deskou.

Dno ryhy pfi neupravitelném materialu bude urovnano. Dolamany vystupky, pouZzito vyrovnani
kamenitou vrstvou- §térkovym loZe a az nasledné bude zahajena betonaz sedla tl. 0,15 m pod
potrubi.
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Zajisténi ryh - ryha a stavebni jamy budou zhotovitelem fadné zapazeny pfiloznym pazenim s
rozeprenim stén ryh v celém provadéném useku a v celé vySce stény ryhy. Mozno pouzit napf.
ocelové pazici boxy. Za bezpe&nost ruc¢i zhotovitel stavby.

Pfed zahajenim zemnich praci zabezpeci zhotovitel pfesné vyhledani a vytyCeni vSech
stavajicich podzemnich vedeni jejich vlastniky a spravci. Strojni zemni prace zahajit az po
jejich ruénim odkryti. Vyty&ené sité a jejich ochranna pasma budou viditelné oznaéeny v terénu
a o jejich vyty€eni bude proveden zapis do stavebniho deniku a pfedany protokoly o jejich
vyty€eni a k provadéni opatfeni pfi kolizi s témito sitémi budou pfizvani jejich spravci. Rovnéz
budou v terénu vyty€eny trasy projektovanych inzenyrskych siti a pfipojek. Budou dodrZzena
vyjadfeni spravcu inZzenyrskych siti.

Pfed zahajenim zemnich praci budou v terénu rovnéz pfedany skutecné hranice
soukromych a verejnych pozemku jejich viastniky a proveden zakres a zapis do stavebniho
deniku, popf. se v pfipadé pochybnosti provede vytyCeni odbornou geodetickou firmou se
vSemi nalezitostmi.

Pfed zahozem potrubi pfizve dodavatel technicky dozor investora a budouciho vlastnika a
provozovatele a za jejich pfitomnosti provede zkousku vodotésnosti stoky a
vodohospodarskych objekt dle CSN 75 6909- Zkousky vodotésnosti stok a dle CSN EN 1610
(75 6114) Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni. Dodavatel dale provede
kamerovou prohlidku potrubi s doloZzenim videozaznamu na DVD nosici.

Zhotovitel zajisti pfedani dokumentace, opravené dle skuteCného provedeni stavby a preda
geodetické zaméreni v digitalnim zpracovani dle smérnic investora.

Pfed zapocetim stavby je dodavatel povinen vypracovat podle svych technologickych
moznosti a mistnich specifickych podminek dodavatelskou dokumentaci. Ta upfesni
provadéni dil€ich technologickych operaci s vazbou na dodrZovani kvality stavby, bezpe&nost
pracovniku, pouziti vyprojektovanych vyrobkd a materialt a navrzenych technologii.

Dale zhotovitel dolozi fotodokumentaci provadéné stavby na CD- (DVD) nosici

VSeobecné zavazné pozadavky:

- tfida betonu betonového sedla C12/15 — pro prostfedi X0, zvySeni na C20/25

- uloZeni potrubi musi odpovidat geologickym podminkam a podminkam stanovenym
vyrobcem potrubi. UloZeni trub bude na podkladnim lozi nebo betonovém sedle o
stfedovém uhlu min. 90°. Mezni unosnost ve vrcholovém zatiZeni pro konkrétni podminky
oproti PD a nadlozi musi byt dolozena vypoctem

- soucasti dodavky jsou veskeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou, dopravou,
ulozenim a oSetfovanim betonu, v€etné bednéni se v8emi pomocnymi prvky (kotveni,
rozepfeni atd.),

- betonaz a pokladka potrubi bude provadéna vyluéné za pouZiti kalibrovaného trubniho
laseru, fadné osazeného na stanovisti

Pozadavky na pokladku potrubi:

- pro kompletaci a pokladku kameninového potrubi a tvarovek (pro odboceni a stavbu
pFipojek) bude pouzito zkracenych kusu a pfisluSenstvi vyrobce trub a s troubami bude
manipulovano pouze v souladu s pokyny vyrobce

- zkracované trubni kusy kvuli poloze osazeni kanalizacnich Sachet budou vyhradné
objednany u vyrobce trub.

- u kazdé revizni Sachty bude vzdy pouzit dfikovy kus zasunuty do Sachetni viozky,

- pokladka bude provadéna vyluéné za pouziti kalibrovaného trubniho laseru, fadné
osazeného na stanovisti (kyneta startovaci revizni Sachty) a nasmérovaného na cilovou
Sachtu v daném useku (pomoci teodolitu).
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- kontrola nivelety uloZzeného potrubi bude provedena objednatelem a TDI pfed zasypem
celého useku (od Sachty k Sachté) v soucinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmi provést
zasyp potrubi pfed geodetickym zaméfenim trasy,

Zhotovitel zajisti provedeni statickych zkousek hutnéni po dohodé se spravcem komunikace a
za jeho pfitomnosti a pfitomnosti TDI a AD v jednotlivych usecich stok tyto provede po max.
vzdalenosti 50,0 m s pfedanim tisténého vystupu a s naslednym doloZenim protokolu.

7.8 Povrchové upravy

Finalni povrchové upravy budou provedeny v koordinaci s objektem komunikace a chodnikd,
pfipadné dle dohody s majiteli dotéenych pozemkau.

8 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENIi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE A SKLADOVANI

8.1 Pozadavky na provoz zarizeni

Stoky budou odvadét dle vypoctl a navrhu dimenzi profilt potfebné mnozstvi destovych vod z feSeného
uzemi do stavajiciho odvodfiovaciho systému.

8.2 Udaje o materialech

VeSkeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi zhotovitel pfislusnymi doklady,
zarucnimi listy, vyrobnimi stitky apod. Vyjimku tvofi technologicka zafizeni, u kterych je ve specifikaci
pfimo uvedeno, Ze bude provedeno premisténi, nebo repase stavajiciho zafizeni. Vyrobky nesmi byt
poSkozené, tyto nebudou povoleny k zabudovani do stavby. V pfipadé pochybnosti je objednatel, TDI i
AD opravnén pfizvat ke zhodnoceni problémového vyrobku na naklady zhotovitele nezavislou osobu.
Veskeré vyrobky pfed zabudovanim zhotovitelem do stavby podléhaji schvaleni projektantovi (AD) a
TDI. Vyrobky, které nebudou splfiovat uvedené pozadavky na soulad s PD a Technickymi podminkami,
nebudou povoleny k zabudovani do stavby a budou pozadovany k vyméné za pfedepsané vyrobky!!

Potrubi stok bude provedeno z plastu s kruhovou pevnosti min. SN 16 v dimenzi DN 300 a
betonovych trub DN 800.

Odbocky kanalizanich pripojek budou provedeny plastové DN 300/150. V trase stoky bude
spojovaci systém doporuceny vyrobcem trub.

Bude pouzito sortimentu a spoji jednoho vyrobce!

Kanalizaéni Sachty, spadisté

Kanalizac¢ni revizni Sachty budou typové, sestavené z betonovych skruzi pram. 1,0 s tésnénim
a stupadly napf. KASI typ TBZ-Q PERFECT 300-1085 s vystelkou dna Zlabu prito&ného i
pfipojovaciho potrubi z kameninovou vystelkou (Zlabem), dale ze skruzi TBS-Q 1000/250/120-
SP vysky 0,25 m, typ TBS-Q 1000/500/120-SP vysky 0,50 m a typ TBS-Q 1000/1000/120-SP
vysky 1,0 m tloustky stén 120 mm osazené na betonové prefabrikované vySe uvedené dno
vysky 1000 mm. Po osazeni pfechodového konusu typ TBR-Q 600/1000x625/120 SPK nebo
pfechodové zakrytové desky TZK-Q 200/120 T budou osazeny vyrovnavaci prstence TBW- Q
40 az TBW Q 120/625/120 a ve stoupanich vyrovnavaci prstence se sklonem napf. TBW-Q
60-100/625/120 vzdy ulozené do maltové Sachtové smési napf. ERGELIT SBM. Poklopy
budou celolitinové tfidy D 400 (40 tun) s celolitinovym ramem a zamkem a t&snénim osazené
na maltu napf. ERGELIT Verguss superfix 35.
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Spadistni Sachty budou upraveny s obloZenim protilehlé stény do 1/2 priméru Sachty pfimo z
vyroby ¢edi€ovym obkladem dna a stény a dle samostatného vykresu. Skluzové Sachty budou
vytvoreny Zlabem ve dné tvaru S (vinovka mezi pfitokem a odtokem). Uhly vtoku a odtoku
budou objednany dle Ghll pritokovych a odtokovych potrubi ze Sachet.

Reseni kanalizaénich reviznich $achet a uliénich vpusti jejich zpfesnéni zkonzultuje zhotovitel
a TDI s projektantem (AD) a budoucim vlastnikem a spravcem pfed zadanim do vyroby.

Uliéni vpusté

Budou napojeny do potrubi stok osazenim odbocek, nebo do vybetonovanych a kameninou
vylozenych kynet prefabrikovaného dna kanalizaCnich reviznich Sachet min. 100 mm nade
dnem. Budou provedeny z prefabrikovanych dilcu s litinovou mfizi - viz vykres Uli€ni vpust-
vzorovy vykres. Pfipojky budou z plastovych DN 150 SN 16. Potrubi pfipojek od UV musi
podchazet osatni inZenyrskeé sité vyjma splaskové kanalizace.

Materialy pro uloZeni potrubi

Betonova smés pro sedlo potrubi, kamenité a pisCité materialy pro obsyp potrubi a zasyp ryhy
budou z dovezeného materialu z certifikované betonarny, certifikovanych lomd, Stérkoven,
piskoven apod..

Materialy pro uloZeni potrubi a zaloZeni Sachet

Loze pod potrubi v minimalni tl. 0,15 m pod spodni vrchol potrubi z betonu min. C 12/15,
kvalitativné do prostfedi X0 a to v mistech urovnatelného zhutnitelného pevného podloZi.
Vys&ka betonového loZe bude provedena do vysky pfi sténé ryhy v roznasecim uhlu 90°.

LoZe pod kanaliza¢ni Sachty a uliéni vpusti bude provedeno nejprve z kameniva fr. 0-32 v tl.
100 mm se zhutnénim na 95% P.S. a nasledné z betonu C 12/15 v tl. 100 mm.

V mistech pfipadné pfi stavbé zjiSténého vysoce nestabilniho a neunosného nezhutnitelného
podloZi bude tfida betonu zvySena na C 20/25 prostfedi X0, beton C20/25 bude pouZit i v
pfipadé celoobvodoveého obetonovani pfi vymél&eni potrubi stoky oproti PD a bude takto nutné
provedeni statického pfepoctu.

8.3 Udaje o energiich

Pro provoz kanalizace neni tfeba elektrické energie. Pro vystavbu jednotlivych stok se
nepfedpoklada zajisténi zadné z energii. Stroje a zafizeni jsou s vlastnim pohonem, budou
pouzity pfenosné stanice - centraly. Betonova smés pro stavbu bude dovezena z nejblizsi
certifikované betonarny. Pfipadny odbér el. energie bude mozné po dohodé s obyvateli zajistit
napojenim na elektroinstalaci v pfilehlych nemovitostech, nebo po dohodé se spravcem
rozvodu el. energie zfidit doCasny odbér el. energie.

8.4 Udaje o dopravé a skladovani

Materialy na stavbu budou dopraveny béznymi dopravnimi prostfedky zhotovitele, trouby a
drenazni potrubi budou celou plochou ulozeny na korbach nakladnich vozidel s proklady, pfi
dopravé a skladovani bude postupovano dle podminek, smluvnich ujednani a zaruk vyrobce
a dodavatele materiall na stavbé zastoupenych.
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9 RESENi KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZiIVANIi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Stavba kanalizace nezméni stavajici feSeni pfistupu k jednotlivym nemovitostem. Ostatni
technicka feSeni a opatfeni budou zahrnuta do projekéniho feSeni komunikace a chodniku. Po
dobu vystavby je nutné zajisténi bezpeného pohybu vSech osob a dodrzovat pravidla Bozp.

10 DOPADY NA ZIVOTNI PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Stavba nebude mit po dokonceni negativni vliv na okolni pozemky ani stavby. Pfi provadéni
stavby dojde kratkodobé k negativnimu vlivu na okoli stavby z divodu provozu stavebni
techniky - doprava stavebniho materialu, zemni prace (hutnéni obsypl a zasypu), Fezani
starého vodovodniho potrubi apod. Zhotovitel musi dbat o Cistotu ke stavbé pouZivanych
komunikaci, v€etné vyjezdl na silnice. Zhotovitel zajisti spolecné s investorem vizualni
prohlidku pfilehlych objektd (domy, sloupy, dopravni znacka, stromy) a provede jejich
fotodokumentaci. Zhotovitel zajisti fadny technicky stav na stavbé pouzivané techniky (Ukapy
ropnych latek, pozar, zajisténi proti pohybu apod.)

Zhotovitelem bude otevien vykop v délce max. pro polozeni 1 useku kanalizacniho potrubi.
Nutno zajistit sesunuti stén ryh pfiloZnym pazenim s rozepfenim stén pro vylou€eni sesuvu
stén vykopl a to z duvodu poskozeni €i sesuvu pfilehlé a dotéené mistni komunikace,
opérnych zidek, chodniki a pfilehlych staveb a objektll a proti ohrozeni zdravi a zZivota
pracovnikl na stavbé a tfetich osob.

Odpady z pouzitych material(l, obaly a ostatni vybourané, znovu nepouzité materialy a hmoty
budou uloZeny na fizenou skladku dle vnitfnich pfedpist zhotovitele a dle pokyn( dodavatele
pouzitych vyrobk(, materiald a smési. Doklady o ulozZeni a likvidaci odpadu budou pfedan
investorovi stavby. Zhotovitel bude postupovat dle pokynld ve vydanych vyjadfenich a
rozhodnutich.

Pro stavbu je mimo jiné nutné dodrzet:

Zak. €.185/2005 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych zakon(l v platném znéni

o Vyhl. £.409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do styku s pithou
vodou

e hluénost pfi stavbé bude respektovat ustanoveni Vyhl. ¢.148/2006 Sb. v hlukovych
hygienickych limitech

Stavba splfiuje pfislusné obecné pozadavky na vystavbu. Provoz destové kanalizace po jejim
dokon&eni bude provadét povéfeny provozovatel podle Provozniho fadu a v souladu
s bezpecnostnimi pfedpisy.

PFi stavbé zhotovitel dle platné legislativy a pfedpist vizualné ohrani¢i prostor stavenisté a
zajisti bezpeénost svych pracovnikl. Vypracovani pracovnich postupl vSech provadénych
praci a bezpe&nostnich rizik je povinnosti zhotovitelskych organizaci a jsou soucasti projektu
pro realizaci stavby. Zejména musi ovéfit stabilitu vykopovych svah( a pfipadné urcit
podminky pro vykopy. Pfed provadénim stavebnich praci bude zbudovano bezpeénostni
oploceni, prace v pasmu pod napétim budou provadény pod dozorem provozovatele.
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PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat pfislusné normy CSN, bezpeénostni
predpisy a predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi a predpisy
souvisejici. Zvlasté pak Zhotovitel prokaze investorovi zaskoleni pracovniki o BOZ.

Zhotovitel vizualné a fyzicky ohranici prostor stavenisté a zajisti bezpecnost svych pracovniku
a tretich osob dle platnych zakonu, vyhlasek a technickych norem o bezpecnosti prace a
zajisténi bezpecnosti tfetich osob a majetku. Vypracovani pracovnich postupt vSech
provadénych praci je povinnosti zhotovitelskych organizaci a jsou soucasti jimi zpracovanych
projektu pro realizaci stavby. Zejména musi ovéfit stabilitu vykopovych svahu a pfipadné urcit
podminky pro vykopy. Pfed provadénim stavebnich praci bude zbudovano bezpelnostni
oploceni, prace v pasmu pod napétim budou provadény pod dozorem provozovatele a dle
vyjadfeni jednotlivych spravcd dotéenych inZzenyrskych siti a dle platnych pfedpisu. Zhotovitel
stavby zajisti dopravni znaceni a ohrani€eni stavenis§té proti vstupu nepovolanych osob.
Pracovisté bude vizualné fadné ohranieno dopravnimi znackami a zabranami a na noc
osveétleno. Bude zajistén bezpecny prichod a prujezd zvlasté po vSech komunikacich, cestach
a pésinach.

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat prislusné normy CSN, EN, CSN EN, TNV,
zakony, vyhladky a bezpecénostni pfedpisy a pfedpisy o bezpelnosti a ochrané zdravi
pracujicich ve stavebnictvi, o ochrané Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a predpisy
souvisejici.

Zvlasté pak:

e zakon ¢&. 262/2006 Sb - Zakonik prace

e zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

e nafizeni vl. €.591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi na stavenistich

e zakon ¢&. 183/2006 Sh. - Stavebni zakon v platném znéni v€etné provadécich vyhlasek

Zhotovitel zajisti pfed provedenim stavby za ucasti investora (technického dozoru)
fotodokumentaci pfilehlych stromd a staveb, které by mohly byt pfiblizenim stavby ohrozeny.
Pfipadné vzniklé Skody budou uhrazeny zhotovitelem.

Stavba bude na stavenisti provadéna plynulym pracovnim postupem tak, aby veSkeré
komunikace bylo mozno nechat zpfistupnéné (hasici, sanitky apod.). Manipula&ni prostor bude
omezen na prostor Sifky feSeného pomocného silniéniho pozemku a maximalné uzavirkou
jednoho jizdniho pruhu. Stavebni jamy na max. 3,0x3,0 m. Stavba bude provadéna v souladu
s vydanymi vyjadfenimi a rozhodnutimi.

Zhotovitel zajisti souhlas s dopravnim znaenim a rozhodnuti ke zvlastnimu uzivani
komunikace na stavebni prace.

Zhotovitel na vlastni naklady a nebezpeci fadné ohrani¢i stavenis§té dopravnimi znackami,
zabranami a oplocenim predepsané v predpisech o BOZ proti vniknuti a padu osob, cyklistu,
automobilt a ostatnich Uc¢astniki do vykopu a na noc a v nepfehlednych mistech a v dobé
snizené viditelnosti stavenisté viditelné osvétli signalnimi svétly.

Zhotovitel pfedem seznami mistni obyvatele a vlastniky nemovitosti o provadéni praci a
dohodne zpUsob pfistupu a pfijezdu k témto objektim.

Stavba bude provadéna v souladu s vydanymi vyjadienimi a rozhodnutimi.

Pracovisté bude vizualné Fadné ohrani€eno dopravnimi znaCkami a zdbranami a na noc
osveétleno. Bude zajistén prljezd sanitek, pozarnich vozul, autobusové a dopravni obsluhy,
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bude zajistén bezpecény prichod a prijezd a to i k pfilehlym nemovitostem a firemnim arealiim
pro pési, cyklisty i uzivatele automobill. Zhotovitel zajisti prichod osob podél stavenisté tak,
aby bylo vylou€eno jejich ohrozeni prljezdy vozidel po zuzenych komunikacich. Bude
zabranéno padu osob, cyklistll a ostatnich ucastnikd silniéniho provozu do vykopu.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, podle zakona o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PFi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat prislusné normy CSN, bezpeénostni
predpisy a predpisy o bezpec€nosti a ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi. Zvlasté pak
zakon a vyhlasku CUBP a CBU o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
pracich, respektive jeji novelu. V prabéhu stavby bude dodrzovana vyhlaska o BOZ v platném
znéni a predpisy souvisejici. zhotovitel prokaze investorovi zaskoleni pracovniki o BOZ.

Z téchto podkladll zde uvadim struény vypis zejména téch ustanoveni, na které je nutno
klast daraz:

- Stavenisté (pracovisté) musi byt viditelné oznadeno ve dne i v noci, pfipadné
ohrani¢eno zabranami proti padu do vykop(

- Pracovnici na stavenisti jsou povinni nosit ochranné pomucky a Fidit se pokyny
nadfizenych pracovniku

- Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vytyCena veskera podzemni vedeni. V
jejich blizkosti a v blizkosti nadzemnich vedeni je nutno pracovat se zvySenou opatrnosti
- U kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt pfesné vytyCena jeho
poloha a pfislusné ochranné pasmo, dané predpisy. Stavebni prace v ochranném pasmu
pfislusného vedeni musi byt provadény podle podminek, danych jeho spravcem i
majitelem

- Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrZovat projektem pfedepsané zajisténi
ryh a jam, tzn. druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam, nebo sklon svah( Sikmych
ryh nebo jam. Roubeni musi odpovidat zplUsobu provadéni praci, bezpecnostnim
predpisim a technologickym pravidlim. Nevystihuje-li projekt v ojedinélych pFipadech
skute¢né podminky stavenisté, nebo zméni-li se béhem provadéni praci stabilita horniny,
je nutno druh a rozsah roubeni upravit podle skuteénych poméra. Vedouci pracovnici,
ktefi pfimo fidi zemni prace, v takovych pfipadech stanovi v rozsahu své pravomoci
zménu technologie. V zavaznych pfipadech jsou povinni si vyZzadat rozhodnuti o dal8im
postupu od svych nadfizenych.

- PFi provadéni tlakovych zkou$ek potrubi je nutno postupovat dle CSN 75 5911.
Pracovnici se nesmi zdrzovat pfed konci potrubi, které jsou pod tlakem. Konce potrubi
musi byt fadné zajistény. Zavady na potrubi je dovoleno odstranovat jen tehdy, kdyz v
misté poruchy je vnitfni tlak nulovy.

- Elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroji na el. pohon a elektrospotfebicu
musi byt provedeno dle pfislusnych norem CSN a musi odpovidat bezpe&nostnim
predpisiim

- Pfed uvedenim do provozu musi byt vS8echna elektricka zafizeni a zapojeni
odborné provéfena a vyzkouSena. Elektricka zafizeni, u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot
Ci zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajiSténa. Prozatimni el. zafizeni nebo jejich
¢asti musi byt v dobé&, kdy nejsou pouzivana, vypnuta, pokud jejich vypnuti neohrozi
bezpetnost osob a technického zafizeni. Hlavni vypina€ musi byt trvale pfistupny a
viditeIné oznacen. Prozatimni el. zafizeni se nesmi zfizovat v prostfedi s nebezpecim
vybuchu

- Pracovisté s nebezpelim pozaru, sklady PHM a trhavin musi byt vybaveny dle
prisluSnych pfedpist hasicimi pfistroji, ochrannymi pomickami a dal$im protipozarnim
zafizenim.
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- Pouziti trhavin pfi zemnich pracich musi byt pfedem projednano a povoleno
pfislusnymi organy. Provadét trhaci prace a manipulovat s trhavinami (vybusninami)
mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vySkoleni, pfezkoudeni a maji opravnéni
provadét trhaci prace. PFi provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je nutné
dodrzovat veskeré prislusné predpisy, vztahujici se k témto pracim.
- Material na stavenisti musi byt skladovan tak, aby nedochazelo k jeho poskozeni,
pfipadné urazu pracovnikl pFi skladovani a manipulaci.
- Prislusné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrzovat pfi stavebnich pracich ve
vySkach. Za praci ve vySce se povazuji prace, pfi nichz jsou pracovnici ohrozeni padem z
vétsi vysky nez 1,5m.
- LeSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomucky a nastroje, strojni zafizeni a
mechanizace musi byt udrzovany v nalezitém provoznim stavu tak, aby odpovidali
prislusnym bezpecnostnim pfedpisum.
- Komunikace na stavenisti pro mobilni dopravu i chuzi péSich, musi byt udrzovany
v nalezitém stavu, hlavné v zimnim obdobi. PF¥i vyjezdu dopravnich prostfedkl na verejné
komunikace, misi byt dbano na nalezitou Cistotu povrchu vefejnych komunikaci. Pfi
znecisténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené odstranéno. V projektu
zafizeni stavenisté musi byt bezpecénostni predpisy rozpracovany dle konkrétnich
podminek a charakteru stavenisté.
- Stavenisté v obci i mimo obec ve vzdalenosti menSi nez 30 m od vefejné
komunikace, musi byt oploceno plotem vy3ky 1,8 m. Vyjimku tvofi liniové stavby, kde musi
byt pfistup na staveni§té zamezen jinym vhodnym zpUsobem. Pracovnici zu¢astnéni na
stavbé musi byt nalezité zaskoleni a pfezkouseni ze znalosti bezpecnostnich pfedpisa.
Dodrzovani predpisi a norem CSN o bezpeé&nosti prace musi byt pravidelné
pfipominano a kontrolovano.
Veskeré, zhotovitelem realizované mezideponie, objekty, stavby ¢Ci konstrukce
potfebné jako zafizeni stavenisté budou po dokoncéeni stavebnich praci a pfedani dila
odstranény, plochy uklizeny a uvedeny do plvodniho stavu.

11 OCHRANNA PASMA

Stavba se dotykd ochrannych pasem inZzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen si pfed zapocetim stavebnich praci zajistit vyty€eni prabé&hu inZenyrskych siti a
jejich ochrannych pasem.

12 POSTUP VYSTAVBY:

Rekonstrukce vozovky bude probihat za ¢aste€nych uzavirek komunikace z dlvodu nutnosti dopravni
obsluhy obci Cvr€ovice a Brandysek.

Zfizeni DIO a objizdnych tras

Rekonstrukce propustkl a kanalizace

Uprava zemnich téles pro stavbu chodnikl a prvkd odvodnéni
rekonstrukce vozovky

provedeni dopravniho znaceni

o g~ w NP

zruSeni DIO a objizdnych tras

V Liberci 12/2018 Ing. Daniel Vala




