

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2124 - III/1023 Masečín

Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
SO 101	Rekonstrukce III/1023			-----
SO 180	Dopravně inženýrská opatření (DIO)			-----
SO 190	Stálé dopravní značení			-----
SO 201	Stabilizace svahu v km 0,68 - 0,76			-----
VON	Vedlejší a ostatní náklady			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.