

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: Čáslav - I/38 Obchvat Čáslav - mosty, oprava objízdné trasy - II. etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000a - Všeobecné položky - investor ŘSD		-----	-----	-----
000b - Všeobecné položky - investor KSÚS		-----	-----	-----
SO 101.1 - Extravilán (kraj) - investor ŘSD		-----	-----	-----
SO 101.2 - Intravilán (kraj) - investor ŘSD		-----	-----	-----
SO 101.3 - Intravilán (město) - investor ŘSD		-----	-----	-----
SO 102.1 - Extravilán (kraj) - investor KSÚS		-----	-----	-----
SO 102.2 - Intravilán (kraj) - investor KSÚS		-----	-----	-----
SO 181.1 - Dopravně inženýrská opatření - investor ŘSD		-----	-----	-----
SO 181.2 - Dopravně inženýrská opatření - investor KSÚS		-----	-----	-----