


Technická specifikace

Název akce: III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah

Místo realizace akce: silnice III/23922 ve staničení komunikace km 0,100 – 0,260, mezi uzlovými body 1221A188 – 1221A191, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Slaný



AVS PROJEKT www.avsprojekt.cz AVSProjekt s.r.o., IČ 25080342, tel./fax.: +420 244 463 973, 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31		K SÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚŘEDNÍ ÚSTŘEDÍ Středočeského kraje, příspěvková organizace IČ 00089001, 150 00 Praha 5, Žitovská 87/111	
AKCE III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah			ČÍSLO PŘÍLOHY C.1.
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Martin Vík	KATASTR Dolín	ČÁST Dolín	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ PDPS	DATUM 05/2021	
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	SOUL. SYSTÉM VTSK/BALT	PŘÍLOHA A	PŘEHLEDNÁ SITUACE
KRESLIL Ing. Jiří Sobol	MĚŘITKO 2A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 21001	
ZAMĚŘIL Tomáš Lojda	POČET FORMÁTŮ 2A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 21001	

Staničení předmětného úseku silnice III/23822: km 0,100 – 0,260

1. Identifikační údaje stavby

Nestabilní svah pod silnicí III/23922 za obcí Dolín.

2. Popis stávajícího stávajícího stavu:

Úsek silnice III/23922, kde došlo k poruše v kraji vozovky a v prostoru svahu pod vozovkou. **Současným stavebním stavem je narušena stabilita sil. tělesa a tím může dojít k ohrožení bezpečnosti na této komunikaci.**

3. Návrh řešení:

Na základě projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu zemního tělesa, kterou zpracovala projekční kancelář AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 v 5/2021 bude provedeno zabezpečení nestabilního svahu spočívající v obnově zemního tělesa, konstrukčních a živich vrstev silnice a systému odvodnění v řešeném úseku. Délka úpravy je celkem 160m.

Součástí akce je zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během provádění opravy. Jedná se o odstranění havarijního stavu, které bude realizováno v režimu provádění udržovacích prací.

Územně-technické podmínky:

Opatření budou prováděny na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje.

Termíny realizace: předpokládaná doba výstavby 4 týdny v roce 2022

Zadavatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz

Pavel Špaček, projektový manažer, tel. 724 118 3232, email: pavel.spacek@ksus.cz

Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr, tel. 724 924 629, e-mil : martina.rezacova@ksus.cz

Bc. Zbyněk Řezáč, provozní cestmistr, tel. 724 032 145 e-mail : zbynek.rezac@ksus.cz

Fotodokumentace :

