

Profil zadavatele

V Říčanech dne 31.08.2022

Reg. č.: VZ-416/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	Dobrý den, prosíme zadavatele o vysvětlení následujícího: předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 18 988 995,89 Kč bez DPH. Je tato předpokládaná hodnota zakázky již zvýšená o 20%, a tedy cena maximální, nepřekročitelná pod sankcí vyloučení uchazeče, nebo cena tzv. dle kontrolního rozpočtu projektanta a uchazeč může předpokládanou hodnotu zvýšit ještě o 20%? Děkuji.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> „Zadavatel účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zvýšená o 20 %, je pro účastníky maximální cenou...“ Maximální cenou je tedy předpokládaná hodnota zvýšená o 20% (22 786 795,07 Kč).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze .....

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval