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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00400R Příplatek za práce malého rozsahu KPL 1,000 ____________ ____________
předpoklad 20% z ceny díla

1=1,000 [A]

2 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
Nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
Zajištění bankovních garancí
Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

3 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
Úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
Zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
Zpracování Povodňového plánu stavby
Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
Zpracování technologických postupů a plánů kontrol
Všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

veškeré zeměměřičské práce na stavbě, zahrnuje také vypracování geometrického
plánu, dle skutečného provedení stavby, pro oddělení pozemků potvrzeného
příslušným katastrálním úřadem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1
(04/2018) – Realizační dokumentace stavby (RDS) v rozsahu dle kap. 6
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5.
-před zahájením výkopů bude zhotovena RDS/VTD PRO PAŽENÍ !!!
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KUS 2,000 ____________ ____________
v průběhu stavby, 2 ks předány investorovi

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
body HVB

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení dle požadavku
objednatele, materiálové řešení bude odsouhlaseno objednatelem"

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

AF-CITYPLAN  s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
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SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,220 ____________ ____________

pol. 966168 železobeton - předpoklad 2,5 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 966168: 22,488*2,5=56,220 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 184,164 ____________ ____________

pol. 966158 - prostý beton - předpoklad 2,4 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

po. 966158: 76,735*2,4=184,164 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 279,657 ____________ ____________

pol. 11332 - podklad zpevněných ploch z kameniva nestmeleného - předpoklad 2,2
t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 11332: 127,117*2,2=279,657 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 108,725 ____________ ____________

pol. 113728 - asflatové vrstvy: předpoklad 2,4 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 113728: 45,302*2,4=108,725 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,011 ____________ ____________

pol. 96614 - předpoklad 2,2 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

1,823*2,2=4,011 [A]
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Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1,246 ____________ ____________

pol. 97817 mostní izolace - odhad 0,024 t/m2
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

51,916*0,024=1,246 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________

dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ____________ ____________

dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
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Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 ____________ ____________

dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

10 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 4,000 ____________ ____________

dle Dendrologického průzkumu
- odstranění dalších kmenů se společným pařezem
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3
Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 127,117 ____________ ____________

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev vozovky na mostě

most: (0,52-0,12)*10.26*4.66=19,125 [A]
navazující komunikace: (0,45-0,12)*(72,5-10.26-2*1,75)*6,0=107,992 [B]
Celkem: A+B=127,117 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 45,302 ____________ ____________

- frézování vozovky na mostě
- tloušťka živičné vrstvy dle IGP 12 cm

most: 10.26*4.66*0.12=5,737 [A]
navazující komunikace:

(72,5-10.26-2*1)*5,2*0,12=38,837 [B]
zazubení na koncích úprav:
2*0,5*5,2*0,1=0,520 [C]
2*0,5*5,2*0,04=0,208 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,302 [E]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 9,000 ____________ ____________

náhradní výsadba dle požadavků obce Liblice - 9 ks
včetně všech požadavků předepsaných v Rozhodnutí obce Liblice

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
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Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením

14 184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO
18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 1,000 ____________ ____________

náhradní výsadba dle požadavku obce Byšice - 1 ks
včetně všech požadavků předepsaných v Rozhodnutí obce Byšice

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

15 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 24,800 ____________ ____________

- včetně odřezání zábradlí na lávce na hranici pozemku p.č. 932
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele

most: 9,2 +10.2=19,400 [A]
lávka: 2,6+2,8=5,400 [B]
Celkem: A+B=24,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

16 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 15,000 ____________ ____________

odstranění svodidla na mostě
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

17 916811 R ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 25,900 ____________ ____________

provizorní oplocení parcely p.č. 1218/1,
- Výška: 1,8 m, rozteč sloupků max. 3,0 m, pletivo vyrobené z ocelových drátů s
povrchovou úpravou Zn + PVC s napínacím drátem na obou koncích pletiva,
velikost oka max. 55 x 55 mm. Plot bude opatřený protipodhrabovými deskami. (
musí zabránit možnosti úniku (podhrabání) psa z oplocované parcely během
stavby)
- součástí provizorního oplocení bude vjezdová brána šířky min. 3,5 m, Brána bude
dvoukřídlá s rámem z jäckelu min. 60x40x2, výška brány a její výplň stejné jako u 
plotu. Brána bude zamykatelná.
Schematické umístění oplocení a brány je zřejmé z výkresu Postupu výstavby, SO
201 př. 8.

3,7+15,2+4,5+2,5=25,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

18 916813 R ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 25,900 ____________ ____________
odstranění provizorního oplocení - pol. 916811.R

25,9=25,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 1,823 ____________ ____________
odstranění sloupků plotu u pozemku p.č. 1217

sloupky: (0,45*0,45*1,8)*5=1,823 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 76,735 ____________ ____________

opěry: 2*5,6*5.4=60,480 [A]
odplavený zbytek regulační zdi na povodní straně mostu: 1,35*2,3=3,105 [B]
lávka s propustkem: 2,1*3,35*1,8-(0,3*0,3*3,14*2,1)=12,070 [C]
základ sloupků plotu u pozemku p.č. 1217: 0,6*0,6*0,6*5=1,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=76,735 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 22,488 ____________ ____________

nosna konstrukce: 1,62*8,0=12,960 [A]
nk nad opěrami: (5*0,62*0,8*2)=4,960 [B]
rimsy: 0,25*9,95+0,2*10,4=4,568 [C]
Celkem: A+B+C=22,488 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO
20KM

T 0,400 ____________ ____________

- odstranění dopravních značek, odhad 0,05 t/kus
- odstranění brány na pozemku 1218/1, odhad 0,2 t
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele

4*0,05=0,200 [A]
1*0,2=0,200 [B]
Celkem: A+B=0,400 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 51,916 ____________ ____________
(4,66+0,4)*10,26=51,916 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 418,826 ____________ ____________

pol. 12673 - předpoklad 2,0 t/m3
pol. 12930 - předpoklad 2,0 t/m3
pol. 13173 - předpoklad 2,0 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 12673: 86,803*2,0=173,606 [A]
pol. 12930: 14,955*2,0=29,910 [B]
pol. 13173: 107,655*2,0=215,310 [C]
Celkem: A+B+C=418,826 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 12,000 ____________ ____________

frézování drážky v obrusné vrstvě pro těsnící zálivku

mezi vozovkou a odvodňovacím poružkem z LA: 10,25+0,25+1,25+0,25=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 46,820 ____________ ____________

frézování drážky v obrusné vrstvě pro těsnící zálivku

podél říms: 20+4,86=24,860 [A]
podél obrubníku: 10,0+1,25=11,250 [B]
příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nové vozovky a stávající vozovky: 5,13+5,58=10,710 [C]
Celkem: A+B+C=46,820 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 29,780 ____________ ____________
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana: (2*23+2,5*10+1,8*31)*0.1=12,680 [A]
pravá strana: (3,0*27+3,6*25)*0.1=17,100 [B]
Celkem: A+B=29,780 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 29,780 ____________ ____________
pol. 18222: 198,616m2 * 0,15m

29,780=29,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 86,803 ____________ ____________

odkop pro sjezd a propustek: (2,75*0,44+1,6*0,3+1,5*0,97)*(4+2*0,5)+(1,5*0,97)*(2*2,25)=22,273 [A]
odkop odvodňovacího příkopu po pravé straně před mostem: 1,9*0,6*19,7=22,458 [B]
stupně násypu za mostem:

levá strana: 1,75*0,3*20=10,500 [C]
pravá strana: (2,2*0,62+1,3*0,3)*18=31,572 [D]

Celkem: A+B+C+D=86,803 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 14,950 ____________ ____________

čistění příkopu vlevo za mostem do hloubky 0,5 m, ve staničení km 0,043 00 - km
0,066 00
rozsah: přílohy 2 a 5

(0,3+0,5*2)*0,5*23=14,950 [A]
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Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 107,655 ____________ ____________

výkop pro opěrnou zeď před sjezdem: 2,65*1,36*(20+2*1)=79,288 [A]
výkop pro opěrnou zeď za sjezdem: (2,75*1,57+1,4*0,8)*(4,84-1,3)=19,249 [B]
výkop pro odvodňovací U-žlab: 1,56*0,7*7,5=8,190 [C]
výkop pro drenáž: 0,4*0,4*5,8=0,928 [D]
Celkem: A+B+C+D=107,655 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 224,238 ____________ ____________

uložení vytěžené zeminy na řízenou skládku nebo mezideponii
pol. 12110, pol. 12673, pol. 13173,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 12110: 29,78=29,780 [A]
pol. 12673: 86,803=86,803 [B]
pol. 13173: 107,655=107,655 [C]
Celkem: A+B+C=224,238 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,716 ____________ ____________
zemina vhodná dle ČSN 73 6133 hutněná po vrstvách tl. max. 300 mm

rub opěrné zdi:
před sjezdem: 0,96*(20,0+2*1,0)=21,120 [A]
před mostem: 1,28*(4,8-1,3)=4,480 [B]

líc opěrné zdi:
před sjezdem: 0,48*(20,0+2*1,0)=10,560 [C]
před mostem: 0,51*6=3,060 [D]

zásyp příkopových U-žlabů: 0,97*8,3+0,23*1,7=8,442 [E]
rozšíření násypu po levé straně za mostem: 1,75*0,3*23=12,075 [F]
rozšíření násypu po pravé straně za mostem: (1,6*0,3+1,2*0,36)*16=14,592 [G]
násyp sjezdu k pozemku p.č. 1218/1: (2,2*0,28+1,5*0,28)*5,2=5,387 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=79,716 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Aspe Strana: 7
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Komunikace III/24423
Komunikace III/24423

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,400 ____________ ____________

obsyp propustku ze ŠP fr. 0-22 zhutněný na 97% PS, do vzdálenosti 0,2 m od
trouby 94% PS

1,05*8=8,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

12 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,400 ____________ ____________

zpevnění terénu dotčeného stavbou navazující na sjezd na pozemek p.č. 1218/1
zaválcovaným štěrkem tl. 100 mm v šířce 4 m a délce 1 m

4*1*0,1=0,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 326,250 ____________ ____________
5,5*30+7,5*21,5=326,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 198,616 ____________ ____________

levá strana: 1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+(1,3*1,12+0,5)*29=109,184 [A]
pravá strana: (1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17=89,432 [B]
Celkem: A+B=198,616 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 184,116 ____________ ____________

levá strana: 1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+1,3*1,12*29=94,684 [A]
pravá strana: (1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17=89,432 [B]
Celkem: A+B=184,116 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 184,116 ____________ ____________
včetně chemického odplevelení trávníku

levá strana: 1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+1,3*1,12*29=94,684 [A]
pravá strana: (1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17=89,432 [B]
Celkem: A+B=184,116 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

17 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 8,300 ____________ ____________
podélná drenáž DN 150

6,5+1,8=8,300 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp



Aspe Strana: 10
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Komunikace III/24423
Komunikace III/24423

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 13,695 ____________ ____________

obalení rýhy pro drenáž netkanou separační geotextílií, plošná hmotnost min. 200
g/m2

(6,5+1,8)*1,65=13,695 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 79,858 ____________ ____________
separační geotextilie na rubu opěrné zdi z gabionů, plošná hmotnost min. 600 g/m2

opěrná zeď před sjezdem: (0,3+0,3+0,7+1,3+0,4)*20+(1,0*1,3+0,3*0,3)*2=62,780 [A]
opěrná zeď před mostem: (0,3+0,3+0,7+1,5+0,4)*4,84+(1,0*1,5+0,3*0,3)=17,078 [B]
Celkem: A+B=79,858 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

20 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 5,115 ____________ ____________
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podezdívka plotu k pozemku p.č. 1218/1 ze zmonolitněných betonových tvarovek
š. 0,3 m a výšky 1,1 m (z toho 0,8 m základ a 0,3 m nad terénem)

0,3*(0,8+0,3)*(4,5+4,4+5,5+1,1)=5,115 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

21 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,296 ____________ ____________
základy zděných sloupků pro plot u pozemku p.č. 1217 z betonu C16/20 - XF1

(0,6*0,6*0,6)*6=1,296 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

22 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 1,608 ____________ ____________
lícní prefabrikáty výšky 0,7 m a 0,5 m beton C30/37 - XD3, XF4

římsa ma zdi u mostu: (0.7*0.12)*4,86=0,408 [A]
římsa na zdi před sjezdem: (0.5*0.12)*20,0=1,200 [B]
Celkem: A+B=1,608 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).
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23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,670 ____________ ____________
monolitická část říms z betonu C 30/37 - XFD3,XF4

římsa ma zdi u mostu: 0,644*4,86=3,130 [A]
římsa na zdi před sjezdem: 0,627*20=12,540 [B]
Celkem: A+B=15,670 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,351 ____________ ____________
uvažovaná míra vyztužení 140 kg/m3

15,67*0,15=2,351 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

25 31823 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 2,187 ____________ ____________

výměna plotu u pozemku p.č. 1217
- barva a formát cihel musí odpovídat stávajícím sloupkům

sloupky: (0,45*0,45*1,8)*6=2,187 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením.

26 3272A9 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT
O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+ Al + PA6

M3 35,527 ____________ ____________

opěrná zeď před sjezdem: (1,0*0,8+1,0*0,5+0,3*0,3)*20,0=27,800 [A]
opěrná zeď mezi sjezdem a mostem: (1,0*1,0+1,0*0,5+0,3*0,3)*4,86=7,727 [B]
Celkem: A+B=35,527 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

27 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO
PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 0,140 ____________ ____________

sloupky plotu u pozemku p.č. 1218/1 - předpoklad 0,02 t/ks
- Výška sloupků 2,0 m nad zemí. Rozteč sloupků 2,5 m. Sloupek profilu 60x60x1,5
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mm s povrchovou úpravou Zn + PVC.

7*0,02=0,140 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,546 ____________ ____________
podkladní beton pod římsy C16/20n - XF1

(1,0*0,1)*(20,4+5,06)=2,546 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Strana: 16
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Komunikace III/24423
Komunikace III/24423

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,243 ____________ ____________
štěrkodrť ŠD 0-32

podkladní vrstva gabionu: 1,6*0,2*(20+2*0,3+4,86+0,3)=8,243 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,839 ____________ ____________

štěrkopískový podysp příkopových U-žlabů tl. 100 mm
štěrkopískový podsyp propustku pod samostatným sjezdem na pozemek p.č. 1218
v tl. 150 mm nehutněný

příkopové U-žlaby: 0,89*0,1*(10+2*0,2)=0,926 [A]
ocelový propsutek: 1,5*0,15*8,5=1,913 [B]
Celkem: A+B=2,839 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,100 ____________ ____________

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek, vč. podkl. vrstev a
spádování, vč. příp. spárování proti CHRL

odláždění čela propustku:
     vtok: (1,6*1,25*1,4+0,7*1,6)*0,35=1,372 [A]

výtok: (1,6*1,25*1,4+0,7*1,6)*0,35=1,372 [B]
odláždění vtoku do U- žlabů: (1,55*0,4+(1,55*0,5+1,55*1,0)*1,4)*0,35=1,356 [C]
Celkem: A+B+C=4,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 123,591 ____________ ____________
2 podkladní vrstvy štěrkodrti ŠDa tloušťky 150 mm

spodní podkladní vrstva: (72,5-9.86-2*1,75)*(5,5+2*0,40)*0,15-(1,25+0,4)*(20,0+4,86)*0,15=49,734 [A]
ochranná vrstva:

km 0,001 75 - km 0,022 00: (5,5-1,25+1,29)*20,25*((0,15+0,17)/2)=17,950 [B]
km 0,022 00 - km 0,028 00: (5,5+0,70+0,80)*6*((0,15+0,18)/2)=6,930 [C]
km 0,028 00 - km 0,035 72: (5,5-1,28+0,80)*7,72*((0,15+0,18)/2)=6,394 [D]
km 0,045 58 - km 0,050 80: (5,75+0,7+1,65)*5,22*((0,15+0,19)/2)=7,188 [E]
km 0,050 80 - km 0,070 75: (5,5+2*0,7)*19,95*((0,15+0,18)/2)+0,65*19,55*0,15=24,619 [F]

podkladní vrstva sjezdu na pozemek p.č. 1218/1: (4+2*0,25)*5,8*0,2=5,220 [G]
podkladní vrstva chodníku: 1,75*10*0,25=4,375 [H]
obsyp drenáže: (0,4*0,4-(0.075*0.075*3,14))*(6,5+1,8)=1,181 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=123,591 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 33,721 ____________ ____________
zásp krajnice živičným recyklátem tl. 50 mm v šířce 0,5 m

levá strana:
ZÚ - začátek opěrné zdi: 2,05*(0,2+0,65)/2=0,871 [A]

     za mostem do KÚ: 23*0,5=11,500 [B]
pravá strana:

ZÚ - chodník před mostem: 24,1*0,5=12,050 [C]
za mostem - KÚ: 18,6*0,5=9,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,721 [E]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

34 572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 345,648 ____________ ____________
infiltrační postřik PI-E 1,5 kg/m2

(72,5-9.86-2*1,0)*(5,5+2*0,10)=345,648 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 345,184 ____________ ____________
spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2

mezi ložnou a obrusnou vrstvou: (72,5-9.86)*5,5=344,520 [A]
mezi podkladní a ložnou vrstvou: (72,5-9.86-2*0,5)*(5,5+2*0,05)=345,184 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 63,440 ____________ ____________

geokompozit s geomříží ze skelných vláken mezi podkladní a ložnou vrstvou v
úseku s římsou opěrné zdi v šířce od kraje vozovky s přesahem 1,0 m za konec
římsy

(1+1)*(20+2*1+4,86*2*1)=63,440 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 344,520 ____________ ____________
ACO 11+ 50/70
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(72,5-9.86)*5,5=344,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 345,184 ____________ ____________
ACL 16+ 50/70

(72,5-9.86-2*0,5)*(5,5+2*0,05)=345,184 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 345,648 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70

(72,5-9.86-2*1,0)*(5,5+2*0,10)=345,648 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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40 575F53 LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11TL. 40MM
MODIFIK

M2 2,876 ____________ ____________

odvodňovací proužky z litého asfaltu navazující na odvodňovací proužek na mostě

u O1: 0,25*10,25=2,563 [A]
u O2: 0,25*1,25=0,313 [B]
Celkem: A+B=2,876 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 18,545 ____________ ____________

dlažba zámková šedá DL60 do lože z kameniva drceného, fr. 4-8 mm tl. 40 mm

2,15*3,23+((2,15+1,8)/2) *5,19+(1,8*1,5)/2=18,545 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 23,600 ____________ ____________

dlažba zámková šedá DL80 do lože z dreného kameniva HDK, fr.4-8 mm, tl. 50 mm
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kryt sjezdu: (4,4+1,5)*4=23,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 10,710 ____________ ____________
těsnění příčné spáry na začátku a konci úseku: 5,13+5,58=10,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

44 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 19,687 ____________ ____________

izolace římsy pod vozovkou ve skladbě ALP + 2 x ALN

bok: (0,15*0,92+0,44+0,13)*(20+4,84)=17,587 [A]
čela: 0,7*3=2,100 [B]
Celkem: A+B=19,687 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

45 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 31,360 ____________ ____________

výplň plotu u pozemku p.č. 1217 výšky 1,4 m
Výplň plotových polí bude tvořena z dřevěného řeziva se stejným vzhledem jako
stávající výplň. Na dvě vodorovné nosné latě o průřezu min. 80 x 30 mm a délce
plotového pole budou přišroubovány svislé latě o průřezu 80 x 20 mm, délce
přibližně 1,4 m a mezerami mezi jednotlivými latěmi max 40 mm. Dřevěná výplň bude
opatřena ochranným nátěrem z vhodné lazury.

(20,85+4,25-6*0,45)*1,4=31,360 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné
prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

46 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 26,520 ____________ ____________

oplocení pozemku p.č. 1218/1
- výplň plotu výšky 1,7 m (celk. výška polotu vč. podezdívky 2,0 m)
- svařované pletivo z drátů průměru min. 4 mm, velikost ok max. 50 x 200 mm,
povrchová ochrana Zn+PVC
- přesné provedení a barevný odstín musí být před zahájením stavby
odsouhlaseno investorem a majitelem pozemku p.č. 1218/1

(4,5+4,4+5,6+1,1)*(2,0-0,3)=26,520 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není
zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

47 76796 VRATA A VRÁTKA M2 7,200 ____________ ____________
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vjezdová vrata na pozemek p.č. 1218/1
- dvoukřídlá vrata světlé šířky min. 3,6 m a výšky 2,0 m. Provedení z ocelových
uzavřených profilů se stejnou výplní jako navazující svařovaný plot s povrchovou
úpravou Zn + PVC.
Vrata budou obsahovat vnitřní křížové vzpěry a duplexní povrchovou ochranou
(galvanický povlak + lak).
- přesné provedení a barva bude před zahájením stavby odsouhlaseno investorem
a majitelem pozemku p.č. 1218/1

3,6*2,0=7,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný
materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,458 ____________ ____________

ochranný povlak říms na gabionové zdi (S4 dle TKP PK, kap. 31)
VL4 401.01a

(0,15+0,15)*(20+4,86)=7,458 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

49 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8,800 ____________ ____________

odpoadní potrubí DN 400
včetně úpravy tvaru na vtoku a výtoku do koryta

7,1+1,7=8,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
vpusť za mostem u O2 vpravo: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

51 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,950 ____________ ____________

včetně zarážky pro slepeckou hůl ve výšce 100 - 250 mm nad terénem (týká se
pouze zábradlí podél komunikace)

zábradlí před mostem oddělující chodník na most a vstup na pozemek p.č. 932: 1,75=1,750 [A]
zábradlí napříč přes příkopový U-žlab s navázáním přivařením na odřezané stávající zábradlí u lávky na pozemku p.č. 932: 2,2=2,200 [B]
Celkem: A+B=3,950 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 17,751 ____________ ____________

rozsah dle přílohy 2 - Situace

levá strana: 0,125*(72,5-2*1,5)=8,688 [A]
pravá strana: 0,125*72,5=9,063 [B]
Celkem: A+B=17,751 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,080 ____________ ____________

palisády 160 x 160 mm délky 1,2 m
a 100 x 100 mm délky 0,6 m

přechod ze stávajícího stavu na opěrnou zeď: 0,16*0,16*1,2*2,1=0,065 [A]
oddělení chodníku navazujícího na most a vstupu na pozemek p.č. 932: 0,10*0,10*0,6*(1,75+0,7)=0,015 [B]
Celkem: A+B=0,080 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

54 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 6,630 ____________ ____________

0,5+2,25+(0,5+1,2*1,2)*2=6,630 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 19,200 ____________ ____________

beton. silniční obruba 150/250 do betonu C16/20n - XF1
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nároží sjezdu u napojení na silnici: (1,6+1)*2=5,200 [A]
v patě sjezdu: 4=4,000 [B]
na pravé straně komunikace: 6,75+3,25=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=19,200 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

56 9183D5 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU M 8,500 ____________ ____________
propustek pod sjezdem: 8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

57 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,030 ____________ ____________
těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu

těsnnění spáry u říms: (0,015+0,003)*0,040*(20+4,86)=0,018 [A]
těsnění spáry okolo odvodňovacího poružku z litého asfaltu:

podél obrubníku: (0,015+0,003)*0,040*(10,0+1,25)=0,008 [B]
       zbytek: 0,010*0,030*(10,25+0,25+1,25+0,25)=0,004 [C]
Celkem: A+B+C=0,030 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 55,200 ____________ ____________

betonový žlab š. 600 mm do bet. lože C16/20n - XF1 tl. 100 mm

vlevo u opěrné zdi k porpustku: 19=19,000 [A]
vlevo od propustku ke skluzu: 6=6,000 [B]
vpravo před příkopovým žlabem: 17,7=17,700 [C]
vpravo za mostem: 12,5=12,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=55,200 [E]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

59 935909 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A
MŘÍŽÍ) U

M 10,000 ____________ ____________

příkopový žlab U světlé šířky 400 mm a světlé výšky 1100. Celková šířka max 800
mm
- včetně dopravy, montáže, zatěsnění spár mezi dílci

2,5*4=10,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

M2 2 500,000 ____________ ____________

Oprava objízdných tras - frézování krytu vozovky tl. 50 mm, spojovací asfaltový
postřik, pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm, řezání spar v napojení
vozovky a jejich utěsnění modifik. asfaltem
- položka bude čerpána se souhlasem TDS a investora

2500=2 500,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

KUS 1,000 ____________ ____________

včetně odkrytí po ukončení stavby

dočasné zakrytí značky B12 s dodatkovou tabulkou E5:
1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným
materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 16,000 ____________ ____________

dočasné provizorní dopravní značení vč. provizorních patek a sloupků,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní dopravní značení značka IP 22
3=3,000 [A]
provizorní dopravní značení značka IS 11c
7=7,000 [B]
provizorní dopravní značení značka IP 10a s dodatkovou tabulkou E3a,
2=2,000 [C]
provizorní dopravní značení značka IP 10b,
2=2,000 [D]
provizorní dopravní značení značka B1 s dodatkovou tabulkou E13,
2=2,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=16,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 16,000 ____________ ____________

dle pol. 914132: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 920,000 ____________ ____________
nájemné na po dobu trvání DIO, předpoklad 4 měsíce

dle pol. 914132: 16*30*4=1 920,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie včetně záložní baterie

7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
dle pol. 916122: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

8 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________
pod dobu trvání DIO, předpoklad 4 měsíce

dle pol. 916122: 2*30*4=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

9 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

10 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
dle po. 916322: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

11 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________
po dobu trvání DIO - předpoklad 4 měsíce

dle pol. 916322: 2*30*4=240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 077,264 ____________ ____________

pol. 12960 - 1,8 t/m3
pol. 131378.1 - 2,0 t/m3
pol. 26174 - 2,0 t/m3 (pouze pod úrovní základové spáry)
pol. 264728 - 2,0 t/m3 (pouze pod úrovní základové spáry)
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

pol. 12960: 13*1,8=23,400 [A]
pol: 131378.1: 472,877*2,0=945,754 [B]
pol. 26174: 6,5*22*2*(0,1*0,1*3,14)*2,0=17,961 [C]
pol. 264728: 5,5*(7+9+7+6)*(0.3*0.3*3.14)*2,0=90,149 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 077,264 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,698 ____________ ____________

odstraněné část výztužných trubek mikropilot - část pol. 227831 - 0,037 t/m3
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

(13+9+13+9)*3,5*0,037=5,698 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,625 ____________ ____________

železobeton z provizorní ochrany nosné konstrukce pol. 96716 - 2,5 t/m3
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

1,05*2,5=2,625 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
odtrhové zkoušky pod izolaci, míra zhutnění přechodové oblasti

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 02742 R PROVIZORNÍ LÁVKY KPL 2,000 ____________ ____________

- zřízení provizorní lávky a přístupové cesty včetně případných chodníků a  ramp
přes vodoteč po celou dobu výstavby
- včetně úložného prahu ze silničních panelů
- VČETNĚ MONTÁŽE, příp. NÁJEMNÉHO, ÚDRŽBY, DEMONTÁŽE, DOPRAVY  a
následného uvedení do původního stavu
Kompletní dodávka provizorního přemostění (v případně odlišného technického
řešení mostu  včetně všech kompletních podpěr v korytě vodoteče). Položka
zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s dopravou materiálu na místo
určení, montáží, pronájmem, údržbou, demontáží a zpětným odvozem  provizoria. V
ceně položky jsou zahrnuty přístupové chodníky  včetně zřízení případného
dočasného veřejného osvětlení , včetně zřízení a odstranění přístupové cesty a
ramp  provizoria

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
mostní list ve formátu pdf a png včetně zadání do BMS

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Plán sledování a údržby mostu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
První hlavní mostní prohlídka (1. HPM) provedená v BMS, tištěný výstup

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

9 02960 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

BOZP na staveništi
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně
příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště
(provozně dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP. Zajištění případných pěších
tras.
Náklady na opatření dle požadavků na zajištění BOZP v průběhu výstavby. (pro SO
201)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 02960 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

geotechnický dohled  u převzetí základové spáry, prvků speciálního zakládání a
posouzení zemin ke zpětným zásypům, rovněž v průběhu prací speciálního
zakládání
Geotechnik

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

11 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 1,000 ____________ ____________

čerpání vody ze stavební jámy po dobu práce pod hladinou spodní vody
- odhad přítoku 15 l/s

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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12 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 15,600 ____________ ____________

frézování drážky v obrusné vrstvě mezi litým odvodňovacím proužkem a vozovkou
v průřezu 300 mm2

15,6=15,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

13 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 62,330 ____________ ____________

příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti

příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti: 2*5,75=11,500 [A]
podélná spára podél římsy v obrusné vrstvě: 15,5+15,6=31,100 [B]
podélná spára podél římsy v ochranné vrstvě: 2*9,865=19,730 [C]
Celkem: A+B+C=62,330 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

14 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO
3,6M

M 51,000 ____________ ____________

provizorní potrubí pro převedení vodoteče - 2x DN1000
- položka zahrnuje odstranění včetně odvozu a uložení na skládku

2*25,5=51,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 197,352 ____________ ____________
pro pol. 171101

197,352=197,352 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 13,000 ____________ ____________

čistění koryta vodoteče od nánosů v délce 26 m, odhad výšky nánosu průměrně
0,1 m

26*5*0,1=13,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

17 131738 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 472,877 ____________ ____________

- odkopání násypového tělesa u mostu v mocnosti 0,3 m na úroveň vrtání mikropilot
- 182,3 m n. m.
- výkopy základů
- odkop dna vodoteče pro usazení dalžby v tl. 350 mm
- výkopy pro betonové stabilizační prahy v potoce



Aspe Strana: 7
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Most ev. č. 24423-3
Most ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

násypové těleso tl. 0,3 m: (6+19)*8*0,3=60,000 [A]
výkopy základů:

O1: 9,4*1,7*3,45+6,45*3,45*(3,45/2)+0,45*3,45*9,5+((1,8*2,9)/2)*(2,2+1,9)+1,2*3*11=158,566 [B]
O2: 10,7*3,2*3,45+10,7*3,45*(3,45/2)+0,45*1,9*10,2+((1,8*2,9)/2)*(1,1+4,3)+1,3*1,3*11,2=223,549 [C]

odkop dna vodoteče: 3,8*16,4*0,35=21,812 [D]
výkopy pro bet. prahy: (2,4+4,65+2,7)*1,0*0,5+(0,85+5,6+1,7)*1,0*0,5=8,950 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=472,877 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 131738 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 197,352 ____________ ____________
- odtěžení pracovní plošiny na stávající terén (pol. 171101 a 17180.2)

odtěžení pracovní plošiny: 137,352+60=197,352 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 197,352 ____________ ____________

- část dočasného násypu pro vrtání zápor a mikropilot- uložení první části výkopu
z pol. 131738 do dočasného násypu pro pracovní plošinu
- zásyp základů z nakupovaných zemin použitých nejprve pro zřízení pracovní
plošiny pro vrtání (pol. 17180.2)

pol. 131738: 60=60,000 [A]
pol. 17180.2: 137.352=137,352 [B]
Celkem: A+B=197,352 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 670,229 ____________ ____________

pol. 131738.1: 472,877=472,877 [A]
pol. 131738.2: 197,352=197,352 [B]
Celkem: A+B=670,229 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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22 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 137,352 ____________ ____________

- dočasný zásyp mostního otvoru pro vytvoření plošiny pro vrtání zápor a
mikropilot
- v této položce je odečtena zemina použitá při odtěžení zemní pláně (část
pol.131738.1), uložení této zeminy do násypu pol. 17110

vtoková strana: 31*1,8--2*0,52*0,52*3,14*5=64,291 [A]
mostní otvor: (8*1,9-2*0,52*0,52*3,14)*5.4=72,910 [B]
výtoková strana: 35*2-2*0,52*0,52*3,14*5.8=60,151 [C]
pol.17110: -60=-60,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=137,352 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

21 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,397 ____________ ____________

- zásyp základů a opěr
- odečtena pol. 17180.2- materiál nejprve nakoupený pro dočasnou pracovní
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plošinu a následně použitý pro zásyp základů
- svahové kužely

O1:
za opěrou: 8,43*7,6=64,068 [B]
levý bok: 10,2*0,55=5,610 [C]
pravý bok:9,2*0,55=5,060 [D]
před lícem opěry: 1,8*8,4=15,120 [E]

O2:
za opěrou: 9,1*8,58=78,078 [F]
levý bok:17,2*0,85=14,620 [G]
pravý bok: 17,6*0,9=15,840 [H]
před lícem opěry: 2,5*8,58=21,450 [I]

pol.17180.2:-137.352=- 137,352 [J]
svahový kužel u O2 vlevo:0,6*1,9*2,5=2,850 [K]
svahový kužel u O2 vpravo: 3,5*3,1*0,65=7,053 [L]
Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=92,397 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Strana: 12
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Most ev. č. 24423-3
Most ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,486 ____________ ____________
těsnění v přechodovém klínu dle čl. 5.2, ŠP 2x150mm

O1: 7,6*5,3*0,3=12,084 [A]
O2: 7,8*5,3*0,3=12,402 [B]
Celkem: A+B=24,486 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

24 17780 R ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 54,560 ____________ ____________

PYTLE PLNĚNÉ PÍSKEM
- objemová hmotnost 1600 kg/m3, jeden pytel cca 40 kg, cca 40 pytlů na 1 m3
hráze
- včetně odstranění odvozu a uložení na skládce
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návodní hráz: 2,0*2*6,5=26,000 [A]
povodní hráz: 2,4*1,7*7=28,560 [B]
Celkem: A+B=54,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

25 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,185 ____________ ____________
obetonování drenáže

(0,4*0,4-0,075*0,075*3,14)*(7,6+7,75)=2,185 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,079 ____________ ____________
drenážní pás na mostě v ose odvodnění výšky 40 mm, šířky 200 mm

0,04*0,20*9,9=0,079 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

27 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 41,086 ____________ ____________

- zápory profilu a převázka HEB360 - 0,142 t/m
- rozpěra profil HEB 200 - 0,0613 t/m
- položka zahrnuje odstranění zápor včetně odvozu a uložení na skládku

25 ks dl.9,5 m: 25*9,5*0,142=33,725 [A]
4 ks dl. 11m: 4*11*0,142 =6,248 [B]
převázka: (1,8+5)*0,142=0,966 [C]
rozpěra: 2,4*0,0613=0,147 [D]
Celkem: A+B+C+D=41,086 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

28 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 11,319 ____________ ____________
- tl. 100 mm

(11.3+8+9+6)*3.3*0.1=11,319 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

29 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 440,000 ____________ ____________
TR 108/16 S235J0H
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O1:
svislé: (6,5+3,5)*13=130,000 [A]
šikmé: (6,5+3,5)*9=90,000 [B]

O2:
svislé: (6,5+3,5)*13=130,000 [C]
šikmé: (6,5+3,5)*9=90,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=440,000 [E]
Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261nebo 266).

30 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 44,000 ____________ ____________
zkrácení výztužných trubek mikropilot TR 108/16 nad úrovní základové spáry

22+22=44,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

31 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.
IV D DO 300MM

M 36,000 ____________ ____________

vrty skrz stávající betonovou opěru mostu v tl. 3,0 m

O1: 3*6=18,000 [A]
O2: 3*6=18,000 [B]
Celkem: A+B=36,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

32 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 388,200 ____________ ____________
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O1:
svislé: (6,5+3,1)*13-3*6=106,800 [A]
šikmé: (6,5+3,2)*9=87,300 [B]

O2:
svislé: (6,5+3,1)*13-3*6=106,800 [C]
šikmé: (6,5+3,2)*9=87,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=388,200 [E]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

33 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 261,000 ____________ ____________

-vrty pro zápory průměru 600 mm dl. 9 m
- včetně dopravy a uložení na skládku

(7+9+7+6)*9=261,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

34 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 28,808 ____________ ____________
C25/30-XA2
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O1: 35,45*0,4=14,180 [A]
O2: 36,57*0,4=14,628 [B]
Celkem: A+B=28,808 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

35 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,881 ____________ ____________
vyztužení základové patky - předpoklad 0,100 t/m3

28,808*0,10=2,881 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

36 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
16MM DO VRTŮ

KUS 484,218 ____________ ____________

kotvící výztuž spádové desky v množství 9 ks/m2 - betonářská výztuž průměr 12
mm, celkové délky 300 mm do vývrtu průměru 14 mm délky min. 120 mm

9,8*((5,4+5,58)/2)*9=484,218 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

37 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 2,579 ____________ ____________
lícní prefabrikáty výšky 0,7 m beton C30/37 - XD3, XF4

levá římsa: (0.7*0.12)*15,7=1,319 [A]
pravá římsa: (0.7*0.12)*15,0=1,260 [B]
Celkem: A+B=2,579 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,



Aspe Strana: 19
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Most ev. č. 24423-3
Most ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

38 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 186,000 ____________ ____________
kotevní prvky á 1,0 m, 6kg/ks

(16+15)*6=186,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)

39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,398 ____________ ____________
monolitická část říms z betonu C 30/37 - XFD3,XF4

levá římsa: 0,162*15,7=2,543 [A]
pravá římsa: 0,457*15,0=6,855 [B]
Celkem: A+B=9,398 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,316 ____________ ____________
uvažovaná míra vyztužení 140 kg/m3

9,398*0,14=1,316 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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41 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 8,740 ____________ ____________
monolitická dobetonávka prefa patek beton C35/45 - XD1,XF3

O1: 8,43*((0,4+0,6)/2)=4,215 [A]
O2: 9,05*((0,4+0,6)/2)=4,525 [B]
Celkem: A+B=8,740 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

42 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,787 ____________ ____________
uvažovaná míra vyztužení 0,090 kg/m3

8,74*0,09=0,787 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s



Aspe Strana: 22
Čas: 14:30:2202.09.2022Datum:3.6.1.7

III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD
Most ev. č. 24423-3
Most ev. č. 24423-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0104
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

43 421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 M3 80,653 ____________ ____________
beton C45/55 - XD1,XF3

(plocha v příčném řezu dílcem odečtena graficky)
patka O1: 0,99*8,4=8,316 [A]
křídlo levé O1: 1,92*1+1,42*1+1.02*0,98=4,340 [B]
křídlo pravé O1: 1,89*0,5+1,39*1=2,335 [C]
patka O2: 0,99*8,58=8,494 [D]
křídlo levé O2: 1,90*0,8+1,4*1,17+1,00*0,78=3,938 [E]
křídlo pravé O2: 1,86*1,01+1,36*0,94+0,96*1,75=4,837 [F]
nosná konstrukce: 5,70*8,49=48,393 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=80,653 [H]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 21,385 ____________ ____________
beton C8/10 - X0

pod O1: 9,3*4,5*0,15=6,278 [A]
pod O2: 10,1*4,5*0,15=6,818 [B]
pod drenáží u O1: 1,35*0,4*7,6=4,104 [C]
pod drenáží u O2: 1,35*0,4*7,75=4,185 [D]
Celkem: A+B+C+D=21,385 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,929 ____________ ____________
C16/20n - XF1

podkladní beton pod římsou u křídel: (0,4*3+1,7*1,87+0,4*2,7+4*1,85)*0,15=1,929 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

46 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,328 ____________ ____________

podkladní vrstva ze ŠP fr. 0/8 tl. 200 mm pod silniční panely sloužící jako úložné
prahy provizorní lávky

(1,0+2*0,3)*(2,0+2*0,3)*0,2*4=3,328 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

47 457324 1 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 12,480 ____________ ____________
spádová vrstva na nosné kosntrukci průměrná tl. 150 mm z betonu C25/30 - XF1

((8,4+8,58)/2)*9,8*0,15=12,480 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

48 457324 2 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 1,050 ____________ ____________
tvrdá ochrana izolace při fázi výstavby č. 5 - beton C25/30-XF3

3*7*0,05=1,050 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 457365 1 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 1,498 ____________ ____________
uvažovaná míra vyztužení 120 kg/m3

12,48*0,12=1,498 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže

50 457365 2 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 0,063 ____________ ____________
výztuž tvrdé ochrany izolace - fáze výstavby č. 5 - uvažováno 60 kg/m3

0,06*1,05=0,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže

51 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,080 ____________ ____________

výplň zesíleného přechodového klínu u pravéh křídla u O1 v šířce chodníku z ŠD fr.
0/32 podle ČSN EN 13285

5,9*0,83*1,65=8,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

52 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 63,292 ____________ ____________

výplň přechodové oblasti stejnozrnným mezerovitým betonem podle ČSN 73
6124-3

5,9*0,83*5,9=28,892 [A]
5,94*0,76*7,62=34,400 [B]
Celkem: A+B=63,292 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

53 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,000 ____________ ____________

- ochrana provizorní hrázky z pytlové rovnaniny na vtokové straně v průměrné tl.
0,5 m
- LMB 10/60

0,5*16=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

54 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 56,701 ____________ ____________

do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek, vč. podkl. vrstev a
spádování, vč. příp. spárování proti CHRL

koryto:
dno: 6*13.75*0,35=28,875 [A]
levý břeh: 1,8*1,28(vliv sklonu)*13,75*0,35=11,088 [B]
pravý břeh: 1,2*1,28(vliv sklonu)*13,75*0,35=7,392 [C]

pravý břeh u O1: (0,3+0,25)*1,6*1,28*0,35=0,394 [D]
levý kužel u O2: (2,65*0,5*1,08+0,85*2,5)*0,35=1,245 [E]
pravý kužel u O2: (3,0*2,75+0,8*0,62+3,1*0,65*1,08+6,7*0,75*1,28+2,35*1,3*1,2+1,0*1,0)*0,35=7,707 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=56,701 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

55 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,950 ____________ ____________
beton C25/30 - XF3
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práh před vtokem: (2,4+4,65+2,7)*1,0*0,5=4,875 [A]
práh za výtokem: (0,85+5,6+1,7)*1,0*0,5=4,075 [B]
Celkem: A+B=8,950 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

56 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 56,724 ____________ ____________
spojovací psotřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,3 kg/m2

5,75*9,865=56,724 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

57 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
TL. 40MM

M2 54,258 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70

(5,75-0,25)*9.865=54,258 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 575F53 LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11TL. 40MM
MODIFIK

M2 58,651 ____________ ____________

ochrana izolace z MA 11 IV
odvodňovací poružek z litého asfaltu pouze na nosné konstrukci

(5,75-0,2)*9,865=54,751 [A]
0,25*15,6=3,900 [B]
Celkem: A+B=58,651 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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59 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 22,500 ____________ ____________
striáž chodníkové římsy

1,5*15=22,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

60 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 155,615 ____________ ____________

izolace spodní stavby ve skladbě ALP + 2 x ALN

O1 rub: (1,0+1+0,4)*7,6=18,240 [A]
O1 líc: (1,6+0,28+0,65+0,4)*8,4=24,612 [B]
O1 levé křídlo: 1,0*(1,6+0,4)+2,9*2+2*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1+0,4*1,2+0,4*1,35=17,570 [C]
O1 pravé křídlo: 0,5*(1,6+0,4)+2,9*(1,5+0,4)+1,5*2,6=10,410 [D]
O2 rub: (1,0+1+0,4)*7,78=18,672 [E]
O2 líc: (2,08+0,28+0,65+0,4)*8,58=29,258 [F]
O2 levé křídlo: 0,8*(1,6+0,4)+2,9*2+2*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1+0,4*1,2+0,4*1,35=17,170 [G]
O2 pravé křídlo: 1,0*(1,6+0,4)+2,9*1,9+1,9*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1,75+0,4*1,2+0,4*1,35=19,683 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=155,615 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku
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61 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 38,400 ____________ ____________

O1: (2+0,25+0,25)*7,6=19,000 [A]
O2: (2+0,25+0,25)*7,76=19,400 [B]
Celkem: A+B=38,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

62 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 31,027 ____________ ____________

ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou a posypem a vč. úpravy povrchu
podkladu dle TKP

levá: ((0,6+0,55)/2+0,15+0,10)*9,85=8,126 [A]
pravá: ((2,05+2,1)/2+0,15+0,1)*9,85=22,901 [B]
Celkem: A+B=31,027 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

63 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 93,002 ____________ ____________

vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP a nákladů na elektrojiskrivou zkoušku a
zařízení pro odvodnění izolace

((9,4+9,58)/2)*9,8=93,002 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

64 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 21,000 ____________ ____________
separační PE fólie pod tvrdou ochranu při dočasné fázi výstavby č. 5

3*7=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 51,720 ____________ ____________

- rub opěr - geotextilie 600 g/m2 (nebo 2 x 300 g/m2), ochrana těsnící
geomembrány
- dočasná ochrana nosné konstrukce při 5. fázi výstavby
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rub opěr:
O1: 2*7,6=15,200 [A]
O2: 2*7,76=15,520 [B]

dočasná ochrana: 3*7=21,000 [D]
Celkem: A+B+D=51,720 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

66 71151 OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ M2 87,780 ____________ ____________

těsnící geomembrána, vyspádovaná se sklonem k opěře
- pevnost min. 20 kN/m, protažení min. 20% v obou směrech

O1: 5,7*7,6=43,320 [A]
O2: 5,7*7,8=44,460 [B]
Celkem: A+B=87,780 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

67 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 14,798 ____________ ____________
nátěr hrany NK pod římsou a čel NK - dle VL4

NK pod římsami: (0,45+0,3)*2*9,865=14,798 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 9,330 ____________ ____________

ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31)
VL4 401.01a

(0,15+0,15)*(15,5+15,6)=9,330 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

69 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 16,750 ____________ ____________
rubová drenáž DN150

7,6+7,75+2*0,7=16,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

70 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 16,000 ____________ ____________
rezervní chránička v chodníkové římse profil 75/61

15+2*0,5=16,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

71 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 55,550 ____________ ____________

- mostní zábradlí na mostě
- mostní zábradlí na římsách opěrné zdi SO 101

zábradlí na mostě: 15,7+15=30,700 [A]
zábradlí na opěrné zdi: 4,85+20=24,850 [B]
Celkem: A+B=55,550 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

72 9112B1 2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,800 ____________ ____________
- mostní zábradlí s bočním uchycením na prefabrikované U- žlaby (SO 101)

6,8=6,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 ____________ ____________
vč. osazení
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na spodní stavbě:
O1: 2=2,000 [A]
O2: 2=2,000 [B]

na římsách ve středu rozpětí: 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 5,500 ____________ ____________

beton. silniční obruba 150/250 do betonu C16/20n - XF1

u O2 vlevo: 2.5=2,500 [A]
u O2 vpravo: 3=3,000 [B]
Celkem: A+B=5,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

76 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,052 ____________ ____________
těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu

podélná spára v obrusné vrstvě:
mezi odvodňovacím poružkem a vozovkou: 0,010*0,030*15,6=0,005 [A]
mezi římsou a vozovkou:(0,015+0,003)*0,040*(15,5+15,6)=0,022 [B]

podélná spára v ochranné vrstvě:
u římsy: (0,015+0,005)*0,040*9,865*2=0,016 [C]

příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti: 0,020*0,040*2*5,75=0,009 [D]
Celkem: A+B+C+D=0,052 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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nezahrnuje těsnící profil

77 93650 R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KS 1,000 ____________ ____________
Letopočet vč. loga zhotovitele vč. ochrany

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a  montážních  sestav,  včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
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- ochranu před přepětím.

78 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 1,050 ____________ ____________

odbourání dočasné tvrdé ochrany nosné konstrukce z železobetonu ve fázi
výstavby č. 5 (pol. č. 457324.1)

1,05=1,050 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


