
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ: CZ 70891095

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12-548-7

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12-548-7

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

0,00131 Rekonstrukce silnice III/26811

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

30.06.2014

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II

DIO

0,000,00201 Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00

0,000,00801 Vegetační úpravy

0,00 0,00

0,000,00181
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

131 - Rekonstrukce silnice III/26811
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -    Práce a dodávky HSV 0,00

    1 -   Zemní práce 0,00

    2 -   Zakládání 0,00

    4 -   Vodorovné konstrukce 0,00

    5 -   Komunikace 0,00

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 -    Přesun hmot 0,00

    997 -   Přesun sutě 0,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    0 -   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

131 - Rekonstrukce silnice III/26811
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV    Práce a dodávky HSV 0,00

D 1   Zemní práce 0,00
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 661,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 661 661,000

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dřeviny průměr  10-25 cm" 13 13,000

VV "dřeviny průměr  25-30 cm" 5 5,000

VV Součet 18,000

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odstranění náletových dřevin do průměru kmene 40 cm"  4 4,000

VV "dřeviny průměr 30-50 cm"  2 2,000

VV Součet 6,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

6 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 354,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV bourání konstrukce vozovky podkladní vrstvy nestmelené v tl. 300 mm (zplanimetrováno)

VV 316,5+1038 1 354,500

7 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1 354,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV bourání konstrukce vozovky asfaltové vrstvy v tl. 100 mm 

VV 316,5+1038 1 354,500

8 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 172,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odvoz na mezideponii k použití 

VV Odfrézování krytu, napojení na stávající vozovky na hloubku 40 mm 

VV 72+93+7 172,000

9 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 56,760 0,00 CS ÚRS 2014 01

131 - Rekonstrukce silnice III/26811

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "30 % z položky 182301135" 630,667*0,3*0,3 56,760

10 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 447,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1447,4 1 447,400

11 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV " pro prahy "  3*0,5*0,3 0,450

VV Součet 0,450

12 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.132301101" 0,45 0,450

13 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 19,880 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "výkop pro vsakovací jímku"  (1,5*1,6*2)*3 14,400

VV "výkop pro vývařiště"  (1,6*1,6*0,5)*1 1,280

VV " pro dlažbu z LK"  12*0,35 4,200

VV Součet 19,880

14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 9,940 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "50% z pol.č.132301201" 19,88*0,5 9,940

15 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

16 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

17 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

18 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

19 K 162301421.01 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm, vč. likvidace štěpkováním kus 18,000 0,00

20 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

21 K 162301501.01 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč. likvidace štěpkováním m2 661,000 0,00

22 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 188,390 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Odvoz na mezideponii

VV "ornice dle pol.č.121101103" 56,76 56,760

VV "materiál pro pol.č.569951133" 88,9*0,15 13,335

VV "dle pol.č.569903311"  24,10 24,100

VV Mezisoučet 94,195

VV Dovoz z mezideponie

VV 94,195 94,195

VV Mezisoučet 94,195

VV Součet 188,390

23 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 445,670 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV přebytek zeminy na trvalou skládku 

VV 1447,40+0,45+21,92 1 469,770

VV "odpočet dle pol.č.569903311"  -24,10 -24,100

VV Součet 1 445,670

24 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 14 456,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.162701105" 1445,670*10 14 456,700

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 94,195 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "ornice dle pol.č.121101103" 56,76 56,760

VV "dle pol.č.569903311"  24,10 24,100

VV "materiál pro pol.č.569951133" 88,9*0,15 13,335

VV Součet 94,195

26 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 2,100 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2,1 2,100

27 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 1 071,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Násyp (aktivní zóna - nakoupený materiál)" 1071,50 1 071,500

28 M 583312099.R kamenivo těžené zásypový materiál m3 1 073,600 0,00

VV nákup a dovoz vhodného materiálu

VV "pro násyp dle pol.č..171101103"   2,1 2,100

VV "pro AZ dle pol.č.171101111"  1071,5 1 071,500

VV Součet 1 073,600

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 075,010 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV na mezideponii

VV "ornice dle pol.č.121101103" 56,76 56,760

VV "dle pol.č.569903311"  24,10 24,100

VV "materiál pro pol.č.569951133" 88,9*0,15 13,335

VV Mezisoučet 94,195

VV na skládku

VV "dle pol.č.162701105" 1445,67 1 445,670

VV "dle pol.č.113107223" 1354*0,3 406,200

VV "dle pol.č.113107242"  1354*0,1 135,400

VV "odpočet vhodného materiálu pro pol.č.569951133" 172*0,04-88,9*0,15 -6,455

VV Mezisoučet 1 980,815

VV Součet 2 075,010

30 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 891,340 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.162701105" 1445,670*2 2 891,340

31 K 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 6,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "vsakovací jímka - hrubý štěrk "  (1,1*2*1)*3 6,600

VV Součet 6,600

32 M 583440030 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 t 12,540 0,00

VV k pol.č.175101201

VV "vsakovací jímka - hrubý štěrk 16/64"  (1,1*2*1)*3*1,9 12,540

33 K 182301135 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 630,667 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 189,2/0,3 630,667

34 M 103211001 zemina vhodná pro ohumusování, nákup a dovoz m3 132,440 0,00

VV "dle pol.č.182301135" 189,2 189,200

VV "odpočet dle pol.č.121101103" -56,76 -56,760

VV Součet 132,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 2   Zakládání 0,00
35 K 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 3 036,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 16*45+16*144,8 3 036,800

36 M 693111990 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 3 491,400 0,00

VV filtračně - separační geotextilie tl. při zatížení 2kPa… 4,2 mm, plošná hmotnost 300 g/m2, 

VV odolnost vůči proražení 10 mm, pevnost v tahu podélná 15,5 kN/m

VV "dle pol.č.213141113 + 15%" 3036*1,15 3 491,400

37 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 8,640 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Vývarová jímka z betonu C 25/30 XF4

VV (0,6*1,6+0,2*1,6+2,2*0,4)*4 8,640

38 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 24,960 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění

VV K pol.č.275311127 - vývarová jímka 4 ks

VV (1,6*4*0,6+1*4*0,6)*4 24,960

39 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 24,960 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.275354111"  24,96 24,960

D 4   Vodorovné konstrukce 0,00
40 K 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod dlažbu z LK zplanimetrováno v tl. 100 mm "  12 12,000

41 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pod dlažbu z LK zplanimetrováno v tl. 100 mm "  12 12,000

42 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "opěrný práh z betonu C20/25 XF4" 3*0,5*0,3 0,450

43 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV dlažba z kamene tl. 150mm, do bet. lože C20/25n XF3, zaspárování dlažby M25 XF4

VV 1,5*1,6*4+1*0,6*4 12,000

D 5   Komunikace 0,00
44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 796,258 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV ŠDb  0/32 Ge

VV 1322+((45,16+137,247)*2*1,3) 1 796,258

45 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 1 388,880 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV MZK  0/32  Ga

VV 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,38) 1 388,880

46 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 1 337,840 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,09) 1 337,840

47 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 24,100 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 24,1 24,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

48 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 88,900 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV (10,6+10,7+11,2+23,2+122,1)*0,5 88,900

VV použit odfrézovaný materiál + materiál vybouraný z asf. vrstev vozovky

49 K 573111111.R Postřik živičný infiltrační z asfaltové emulze s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 351,920 0,00

VV Infiltrační postřik  PI-E  C 50 BP 5 v množství 0,6 kg/m2 

VV 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,17) 1 351,920

50 K 573231111.R1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,35 kg/m2 m2 1 506,320 0,00

VV Spojovací postřik PS-E  C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2

VV 1322+((10,6+10,7+141+13,7)*0,07)+172 1 506,320

51 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 494,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "na stávající vozovku dle položky frézování " 172 172,000

VV "na nové konstrukci vozovky - zplanimetrováno"  504+521+149+148 1 322,000

VV Součet 1 494,000

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
52 K 911331123 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků do 4 m m 350,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 41+41+133+110+25 350,000

53 K 911331131 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zaberaněním sloupků do 2 m m 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 12+12+12+12 48,000

54 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV nové svislé dz 

VV "12xZ3 + 2xA1 + 2XIP5 "  12+2+2 16,000

VV "přemístění stáv dz"  5 5,000

VV Součet 21,000

55 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 2,000 0,00

VV "A1a," 2 2,000

56 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 2,000 0,00

VV "IP5" 2 2,000

57 M 404442850 značka svislá FeZn NK 1100 (1350) x 500 mm kus 12,000 0,00

VV "Z3" 12 12,000

58 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 12+2+5 19,000

59 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 14,000 0,00

VV 12+2 14,000

60 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 778,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "V1a"  269 269,000

VV "V4" 142+123+124+107+13 509,000

VV Součet 778,000

61 K 915111121 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry přerušované m 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "V2b " 30 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

62 K 916921112 Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m m 193,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "monolitický žlábek š.=0,5 m, beton C25/30-XF4, spáry po 2 m utěsněny silikonem" 35+36+122 193,000

63 K 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 207,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Proříznutí spár v místě žlábku na hl. 30 mm a šířku 15 mm"

VV 35+36+122 193,000

VV "V místě napojení na stáv. vozovku" 2*7 14,000

VV Součet 207,000

64 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 207,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV zalití asf. zálivkou N2

VV "dle pol.č.919112233"     207 207,000

65 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 14,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "v místě napojení na stávající vozovku  " 2*7 14,000

66 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV prefabrikované betonové tvárnice š. 0,6 m, do bet lože C16/20n XF1

VV 14+5+8,5+8,5 36,000

67 M 592277280 žlab betonový odvodňovací  50/65/16 kus 72,720 0,00

VV +1% ztratné

VV 36/0,5*1,01 72,720

68 K 938902112 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 250,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 20+60+70+100 250,000

69 K 938902113.R Čištění  propustků m 56,000 0,00

VV "Pročištění stáv. propustků " 

VV "DN 1000" 18+38 56,000

70 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 172,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.113154112"    172 172,000

71 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 385,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odstranění ocelových svodidel s odvozem, předání investorovi" 

VV 122+23+144+48+48 385,000

72 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odstranění vč. přesunu pro osazení" 5 5,000

D 99    Přesun hmot 0,00
73 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 225,593 0,00 CS ÚRS 2014 01

D 997   Přesun sutě 0,00
74 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 732,384 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV na skládku  

VV "dle pol.č.113107223" 1285*0,400 514,000

VV "dle pol.č.113107242"  1285*0,181 232,585

VV "odpočet vhodného materiálu pro pol.č.569951133 - 88,9*0,15-172*0,04=6,455 m3"     -6,455*2,2 -14,201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 732,384

75 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 13 915,296 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  732,384*19 13 915,296

76 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 732,384 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211511" 732,384 732,384

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
77 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

78 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

79 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

80 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

81 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

82 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

181 - DIO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -   Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

181 - DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV   Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
1 K 911381146.R Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,0 m m 88,000 0,00

VV "dodvoz, montáž, vč. pronájmu po dobu umístění "    88 88,000

2 K 911381823 Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,0 m m 88,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "vč. odvozu"  88 88,000

3 K 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky kus 1 690,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "SDZ na objízdné trasy, ocel, základní vel., fol. tř. 1"  20 20,000

VV "SDZ, ocel, zvětšené, folie tř. 2  (ks  6x přemístění, 2 sloupky)"  62*6*2 744,000

VV "Z4/Z5, folie tř. 2  (ks   6x přemístění)"     150*6 900,000

VV "SDZ, ocel,100x150cm, fol tř .1   2 sloupky"       5*2 10,000

VV "Zábrana Z2  2 sloupky "   8*2 16,000

VV Součet 1 690,000

4 K 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky kus 1 690,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.913111111"    1690 1 690,000

5 K 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "SDZ na objízdné trasy, ocel, základní vel., fol. tř. 1"  20 20,000

6 K 913111116 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené kus 1 277,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "SDZ, ocel, zvětšené, folie tř. 2  (ks  6x přemístění)"    62*6 372,000

VV "Z4/Z5, folie tř. 2  (ks   6x přemístění)"     150*6 900,000

VV "SDZ, ocel,100x150cm, fol tř . 1"       5 5,000

VV Součet 1 277,000

7 K 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití kus 33 292,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV " předpokládaná doba 14 týdnů"   (62*2)*14*7 12 152,000

VV " předpokládaná doba 14 týdnů" 150*14*7 14 700,000

181 - DIO

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV " předpokládaná doba 20 týdnů" 20*20*7 2 800,000

VV " předpokládaná doba 20 týdnů" 5*2*20*7 1 400,000

VV " předpokládaná doba 20 týdnů" 8*2*20*7 2 240,000

VV Součet 33 292,000

8 K 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití kus 33 292,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.913111211"  33292 33 292,000

9 K 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití kus 2 800,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.913111115 po dobu 20 týdnů "  20*20*7 2 800,000

10 K 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití kus 21 476,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.913111116"

VV " předpokládaná doba 14 týdnů"   62*14*7 6 076,000

VV " předpokládaná doba 14 týdnů" 150*14*7 14 700,000

VV " předpokládaná doba 20 týdnů" 5*20*7 700,000

VV Součet 21 476,000

11 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Zábrana Z2"   8 8,000

12 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 1 120,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "předpoklad 20 týdnů"   8*20*7 1 120,000

13 K 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 5 5,000

14 K 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 5 5,000

15 K 915321.R Vodor doprav znač z folie dočas odstarnitel - dod, pokládka a odstranění m2 570,489 0,00

VV 0,125*(6*(100+120+100+50+120+50)+(100+120+50+50+120+50)+0,33*2527) 570,489

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
16 K 049002000R Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00

VV vypracování RDS pro všechny etapy, projednání s úřady, 

VV vč. zajištění přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce

VV "kpl"  1 1,000

17 K 091703000R
Náklady zajištění údržby, servisu, kontroly…. atd po celou dobu stavby

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -   Práce a dodávky HSV 0,00

    1 -   Zemní práce 0,00

    2 -   Zakládání 0,00

    3 -   Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 -   Vodorovné konstrukce 0,00

    5 -   Komunikace 0,00

    6 -   Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 -   Trubní vedení 0,00

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 -   Přesun sutě 0,00

    998 -   Přesun hmot 0,00

PSV -   Práce a dodávky PSV 0,00

    711 -   Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

0 -   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV   Práce a dodávky HSV 0,00

D 1   Zemní práce 0,00
1 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odbourání  konstrukčních vrstev a aktivní zóny vozovky před a za mostem, tl. vozovky bez horní vrstvy

VV (frézování) a vrstvy obalovaného štěrkopísku je 0,9-0,10-0,15=0,65m

VV 1 vrsva ( k pol.č.113107165 ) - 150 mm

VV (68,2-61,0)*10,0 72,000

2 K 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odbourání  konstrukčních vrstev a aktivní zóny vozovky před a za mostem, tl. vozovky bez horní vrstvy

VV (frézování) a vrstvy obalovaného štěrkopísku je 0,9-0,10-0,15=0,65m

VV 2 vrsva ( k pol.č.113107162 )

VV (68,2-61,0)*10,0 72,000

3 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 51,840 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV vybourání skluzu na svazích v celkové tl. 200  mm

VV 0,8*(15,5+13,5+17,8+18,0) 51,840

4 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 61,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odstranění vrstvy obalovaného štěrkopísku odhad tl. 150 mm před a za mostem

VV (68,2-61,0)*8,5 61,200

5 K 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 248,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'odbourání dlažby tl.60 mm vč. podkladního betonu tl. 200 mm na svazích

VV (11,0+12,0)*10,8 248,400

6 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 396,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519

VV odstranění vrstvy obalovaného štěrkopísku odhad tl. 40 mm na mostě

VV 61,0*6,5 396,500

201 - Rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

7 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 443,300 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519

VV na mostě tl. 0,09 m, mimo most tl. 0,10 m

VV "vozovka na mostě:"  61,0*6,5 396,500

VV "vozovka mimo most:"   (68,2-61,0)*6,5 46,800

VV Součet 443,300

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 15,863 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV z pol. 182301125 (využitelných 30% stávající plochy) 

VV "využitelná tloušťka 0,15m:"  352,5*0,3*0,15 15,863

9 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. I m3 508,937 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'Pro zhotovení sanací povrchů spodní stavby

VV "Výkop u opěry O1 pod přechodovou deskou a podél křídel:" 1,25*0,45*(8,4+1,5+1,8)+2*4,5*0,6/2*2,0 11,981

VV "Výkop u pilíře P2:" 0,95*(1,90+0,95/1,5)*(9,315+0,95/1,5)+2,91*0,4*10,85 36,572

VV "Výkop u pilíře P3:" 1,45*(1,90+1,45/1,5)*(9,33+1,45/1,5) 42,800

VV "Výkop u pilíře P4:" 0,90*(1,90+0,90/1,5)*(9,325+0,90/1,5)+1,9*0,4*10,85 30,577

VV "Výkop u opěry O5 pod přechodovou deskou a podél křídel:" 1,25*0,45*(8,5+2,3+2,5)+2*5,0*0,25/2*2,0 9,981

VV "Odkop pod stávající dlažbou u O1:"  10,85*(1,015+9,185)*0,15 16,601

VV "Odkop pod stávající dlažbou u O5:"  10,87*(0,955+10,46)*0,15 18,612

VV Pro opravu svah.kuželů u opěr (plochy řezů z přílohy 10):

VV "O1 vlevo:"  ((3,0+3*1,2)*0,9)*(10,0+5,0) 89,100

VV "O1 vpravo:"  ((3+1,3)*0,7)*(10,0+5,0) 45,150

VV "O5 vlevo:"  ((3+5*1,2)*0,95)*(10,0+5,0) 128,250

VV "O5 vpravo:"  ((3+3*1,35)*0,75)*(10,0+5,0) 79,313

VV Součet 508,937

10 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 254,469 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "50 % z pol.č.131301102 "  508,937*0,5 254,469

11 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I objemu do 100 m3 m3 5,918 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Příčný práh u P2:"  0,4*0,4*10,9 1,744

VV "Příčný práh u P4:"  0,4*0,4*10,9 1,744

VV "Rýha pro drenážní trubky za opěrami:"  (12,5+14,5)*0,3*0,3 2,430

VV Součet 5,918

12 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. I m3 2,959 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "50 % z pol.č.132301102" 5,918*0,5 2,959

13 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I objemu do 100 m3 m3 7,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pro vývařiště  "  3*2*0,6*2 7,200

14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. I m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "50 % dle pol.č.132301201" 7,2*0,5 3,600

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,715 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.131301102 - 8%" 508,937*0,08 40,715

16 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,552 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV "pro zához po vybouraných skluzech dle pol.č.174101101" 15,552 15,552

17 K 162501102 Vodorovné přemístění na mezideponii i zpět výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 119,006 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Odvoz na mezideponii

VV "dle pol.č.113107162" 72*0,15 10,800

VV "dle pol.č.113107165" 72*0,5 36,000

VV "dle pol.č.113107172" 51,84*0,3 15,552

VV "dle pol.č.113107183" 61,20*0,15 9,180

VV "dle pol.č.113107230" 248,4*0,1 24,840

VV "dle pol.č.121101103" 15,863 15,863

VV "dle pol.č.131301102"  508,937 508,937

VV "dle pol.č.132301101"  5,918 5,918

VV "dle pol.č.132301201"  7,200 7,200

VV "odpočet dle pol.č.162201101" -15,552 -15,552

VV Mezisoučet 618,738

VV Dovoz z mezideponie

VV "pro pol.č.171101101" 128,217 128,217

VV "pro pol.č.171101111" 330,050 330,050

VV "pro pol.č.174101101" 38,990-15,552 23,438

VV "pro pol.č.175101201" 2,7 2,700

VV "dle pol.č.121101103 zpět pro ohumusování" 15,863 15,863

VV Mezisoučet 500,268

VV Součet 1 119,006

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 118,470 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV přebytek zeminy na trvalou z meziskládky na skládku 

VV "celkový objem odkopávek zeminy viz pol.č.162501102" 618,738 618,738

VV "odpočet objemu pro násypy a zásypy viz pol.č.162501102" -500,268 -500,268

VV Součet 118,470

19 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 250,930 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.162701105" 118,470*19 2 250,930

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 500,268 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "naložení na mezideponii z výkopů dle pol.č.162501102" 500,268 500,268

21 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 128,217 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
svahové kužele u opěr ke konci křídla, zemina vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu, hutnění na 
Id=0,8, resp. 95 % PS

VV Využití z výkopů

VV "Opěra 01:"  2*4,5*0,6/2*2,0 5,400

VV "Opěra 05:"  2*5,0*0,25/2*2,0 2,500

VV "Zasypání výkopu u pilíře P2:"  0,95*(1,90+0,95/1,5)*(9,315+0,95/1,5)+2,91*0,4*10,85 36,572

VV "Zasypání výkopu u pilíře P3:"  1,45*(1,90+1,45/1,5)*(9,33+1,45/1,5) 42,800

VV "Zasypání výkopu u pilíře P4:"  0,90*(1,90+0,90/1,5)*(9,325+0,90/1,5)+1,9*0,4*10,85 30,577
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VV "„Zasypání stávajících vybouraných skluzů:“"   0,8*(15,5+13,5+17,8+18,0)*0,2 10,368

VV Součet 128,217

22 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 330,050 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV aktivní zóna pod vozovkou s hutněním na Id= 0,85  , resp. 100 % PS z vybouraných materiálů

VV "v předpolí O1:"   0,65*3,2*10,0 20,800

VV "v předpolí O5:"   0,65*3,5*10,0 22,750

VV Pro opravu svah.kuželů u opěr (plochy řezů z přílohy  10):

VV "O1 vlevo:"  ((3+3*1,2)*0,7)*(10,0+5,0) 69,300

VV "O1 vpravo:"  ((3+1,3)*0,5)*(10,0+5,0) 32,250

VV "O5 vlevo:" ((3+5*1,2)*0,9)*(10,0+5,0) 121,500

VV "O5 vpravo:" ((3+3*1,35)*0,6)*(10,0+5,0) 63,450

VV Součet 330,050

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 737,208 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "na meziskládku celkový objem odkopávek zeminy " 618,738 618,738

VV "na skládku dle pol.č.162701105" 118,470 118,470

VV Součet 737,208

24 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 236,940 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.162701105" 118,470*2 236,940

25 K 171201299 Předrcení materiálu na meziskládce m3 49,572 0,00

VV "dle pol.č.113107172" 51,84*0,3 15,552

VV "dle pol.č.113107183" 61,20*0,15 9,180

VV "dle pol.č.113107230" 248,4*0,1 24,840

VV Součet 49,572

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,990 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Ochranný zásyp za opěrami pod přechodovou deskou s hutněním na Id= 0,85

VV "v předpolí O1:"  1,25*0,75*(8,4+1,5+1,8) 10,969

VV "v předpolí O5:"  1,25*0,75*(8,5+2,3+2,5) 12,469

VV Mezisoučet 23,438

VV " zásyp po vybouraných skluzech dle pol.č.113107172" 51,84*0,3 15,552

VV Součet 38,990

27 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,430 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'pro drenáž DN 150 za rubem opěr - lože + obsyp

VV "U opěry O1:"  12,5*0,3*0,3 1,125

VV "U opěry O5:"  14,5*0,3*0,3 1,305

VV Součet 2,430

28 M 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina t 4,860 0,00

VV 2,43*2,0 4,860

29 K 175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 2,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV zemina "vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu", hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS

VV "obsyp vývařiště" 3*2*0,6*2-2,5*1,5*0,6*2 2,700
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30 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 68,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'hutnění pláně na Edef.2 min 60 MPa

VV "v předpolí O1:"   3,2*10,0 32,000

VV "v předpolí O5:"   3,5*10,5 36,750

VV Součet 68,750

31 K 182301125 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 352,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "O1 vlevo:"  7,0*(10,0+5,0) 105,000

VV "O1 vpravo:"  4,5*(10,0+5,0) 67,500

VV "O5 vlevo:" 7,5*(10,0+5,0) 112,500

VV "O5 vpravo:" 4,5*(10,0+5,0) 67,500

VV Součet 352,500

32 M 103211001 zemina vhodná pro ohumusování, nákup a dovoz m3 89,890 0,00

VV "dle pol.č.182301125" 352,500*0,3 105,750

VV "odpočet dle pol.č.121101103" -15,86 -15,860

VV Součet 89,890

D 2   Zakládání 0,00
33 K 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 27,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr, 

VV "U opěry O1:"  12,5 12,500

VV "U opěry O5:" 14,5 14,500

VV Součet 27,000

34 K 21341.R Drenážní vrstvy z plastbetonu m3 1,475 0,00

VV 'drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod. trubiček a odvodňovačů

VV "Pod odvodňovacím proužkem:"   2*0,035*(0,15*(60,5-6,0)+(0,30*26,0)) 1,118

VV "Kolem odvodňovačů:"   4*0,04*0,1*(2*(0,4+0,6)) 0,032

VV "Před mostními závěry:"   2*0,035*0,15*7,55 0,079

VV "Kolem odvodňovacích trubiček:"  10*0,04*(0,7+0,6)*0,4 0,208

VV "Příčná žebra:"  6*0,035*0,4*0,45 0,038

VV Součet 1,475

35 K 21363.R Drenážní vrstvy z geomatrace m2 44,841 0,00

VV drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm

VV "Rub opěr - svisle + přesah"  (1,1+0,6)*(8,6+8,65) 29,325

VV "Rub křídel"   (1,8+1,9+2,46+2,46)*(1,2+0,6) 15,516

VV Součet 44,841

36 K 275311128 Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 m3 3,630 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Vývařiště sv. 1,1x1,6m z prost. betonu C30/37-XF4,  2 ks

VV "deska:" (2,5*1,8*0,15 )*2 1,350

VV "stěny:"  ((0,62*0,25 )*2+1,6*0,45*0,3+1,6*0,6*0,4)*2 1,820

VV "beton pod dlažbu:"  (0,23*1 )*2 0,460
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VV Součet 3,630

37 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 14,260 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění

VV K pol.č.275311128 - vývařiště 2 ks

VV "deska:" ((2,5*2+1,8*2)*0,15)*2 2,580

VV "stěny:"   (0,62*4+1,6*0,45*2+1,6*0,6*2)*2 11,680

VV Součet 14,260

38 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 14,260 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.275354111"  14,26 14,260

39 K 290000001.R Kotevní trny prům 10 mm vč. vyvrtání a vlepení trnu ks 345,000 0,00

VV Stativa vrt 12-150 dle detailu 204

VV 115*3 345,000

40 K 290000002.R Kotevní trny prům 12 mm vč. vyvrtání a vlepení trnu ks 1 216,000 0,00

VV
Kotevní trny spřažené desky. Odvrtání otvoru prům. 14 mm hloubky 200 mm ve spáře mezi nosníky (v 
petlicovém styku).

VV
Vsazená betonářská výztuž prům. 12 mm délky 450 mm á 400 mm z oceli B500B. Ochrana výztuže ve 
spáře nátěrem +/-50mm.

VV 1216 1 216,000

41 K 290000003.R Kotevní trny prům 14 mm vč. vyvrtání a vlepení trnu ks 304,000 0,00

VV "délka 100 mm"  304 304,000

42 K 290000004.R Kotevní trny prům 14 mm vč. vyvrtání a vlepení trnu ks 108,000 0,00

VV "bloky na opěrách, vrty prům 14 délky 250" 108 108,000

43 K 290000005.R Kotevní trny prům 16 mm vč. vyvrtání a vlepení trnu ks 224,000 0,00

VV
Odvrtání otvoru prům. 20 mm hloubky 250 mm. Vsazená betonářská výztuž prům. 16 mm délky 400 mm á 
400 mm z oceli B500B. 

VV Ochrana výztuže ve spáře nátěrem +/-50mm.

VV "Kotvení křídel do stávající spodní stavby:"  4*8 32,000

VV "Kotvení závěrné zídky do stávající spodní stavby:"  4*48 192,000

VV Součet 224,000

D 3   Svislé a kompletní konstrukce 0,00
44 K 317171127 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou talířovou kus 210,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP  19A

VV 60+150 210,000

45 M 548792060 kotva římsy na mostě a křídlech s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A kus 210,000 0,00

VV "podle detailu 401"  60+150 210,000

46 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3 m3 44,505 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV beton C30/37 XF4+XD3

VV (0,23*1,55+0,25*0,27)*65,9+(0,23*0,8+0,25*0,27)*65,86 44,505

47 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení vč. potřebného lešení m2 130,476 0,00 CS ÚRS 2014 01
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VV
systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné 
povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV (0,25+0,5+0,23)*(65,9+65,86)+2*(0,23*1,55+0,25*0,27)+2*(0,23*0,8+0,25*0,27) 130,476

48 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 130,476 0,00 CS ÚRS 2014 01

49 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 6,676 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odhad 150 kg/m3

VV 44,505*0,15 6,676

50 K 334121110 Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 1 t kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Ložiskové prefabrikované bloky uložené do nadbetonávky stativ. 3 typy 0,02 až 0,06m3, specifikace TZ, 
výška cca 0,2m,

VV S vybráním pro osazení ložiska.

VV 18+12+48 78,000

51 M 592000001 Ložiskové prefabrikované bloky uložené do nadbetonávky stativ ks 78,000 0,00

VV Prefabrikované dílce z železobetonu C30/37-XF4

VV
Ložiskové prefabrikované bloky uložené do nadbetonávky stativ. 3 typy 0,02 až 0,06m3, specifikace TZ, 
výška cca 0,2m,

VV S vybráním pro osazení ložiska.

VV 18+12+48 78,000

52 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 10,919 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37-XF4+XD3

VV "Opěra 01 – křídla"   1,95*0,4*1,15+1,95*0,4*1,2 1,833

VV "Opěra 01 - závěrná zídka"   0,82*0,4*9,41 3,086

VV "Opěra 01 – ložisk.bloky"   9*0,5*0,35*0,1 0,158

VV "Opěra 05 – křídla"   2,5*0,4*1,2+2,5*0,4*1,35 2,550

VV "Opěra 05 - závěrná zídka"   0,83*0,4*9,44 3,134

VV "Opěra 05 – ložisk.bloky"  9*0,5*0,35*0,1 0,158

VV Součet 10,919

53 K 334323418 Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37 m3 4,743 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nabetonávka stativa ze ŽLB  C30/37 XF4+XD3

VV 3*0,1*1,7*9,3 4,743

54 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z�překližek pro ŽB - zřízení m2 56,257 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné 
povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV "Opěra 01 – křídla"   2*1,95*1,15+2*1,95*1,2+0,4*(1,15+1,2) 10,105

VV "Opěra 01- závěrná zídka"   2*0,82*9,41+0,4*(0,74+0,8) 16,048

VV "Opěra 05 – křídla"  2*2,5*1,2+2*2,5*1,35+0,4*(1,2+1,35) 13,770

VV "Opěra 05 – závěrná zídka"   2*0,83*9,44+0,4*(0,75+0,91) 16,334

VV Součet 56,257

55 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 56,257 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 56,257 56,257

56 K 334353112 Bednění stativ - zřízení m2 9,390 0,00 CS ÚRS 2014 01
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VV
systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné 
povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV "Po obvodu stativa:"  3*0,1*(2*(1,7+9,3)) 6,600

VV "V pracovní spáře:"  3*0,1*9,3 2,790

VV Součet 9,390

57 K 334353212 Bednění stativ - odstranění m2 9,390 0,00 CS ÚRS 2014 01

58 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 1,856 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Výztuž závěrné zídky a křídel na opěrách.

VV "odhad 170kg/m3" 10,919*0,17 1,856

59 K 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,711 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Výztuž stativ z betonářské oceli 10 505

VV Výztuž nabetonávky na stativech. Ze svařovaných sítí Ocel B500B. Odhad 150 kg/m 3

VV 0,15*4,743 0,711

60 K 388995214
Chránička kabelů z trub HDPE  DN 150 vč. dod. trubky

m 15,050 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Objekt vyústění drenáže " 3*1,35 4,050

VV "Chránička pro kabel O2"  11 11,000

VV Součet 15,050

D 4   Vodorovné konstrukce 0,00
61 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 56,353 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Spřažená deska z betonu C30/37 XF2+XD1

VV "Spřažená deska:"  2*14,5*9,35*0,09+2*14,7*9,35*(0,12+0,09)/2 53,267

VV "Bezdilatační spojení detail 306:" 3*(0,1+0,12)*0,5*9,35 3,086

VV Součet 56,353

62 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 5,872 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B 500B

VV "Výztužné svařované sítě 8/100:"  1,2*(60,0*9,35)*0,0079 5,318

VV "Doplňková výztuž odhad 10kg/m3:"  0,010*55,371 0,554

VV Součet 5,872

63 K 421955114 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení m2 220,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV na skruži dle pol.č.848411111

VV "kolem pilířů:"  6*11,0*2,5 165,000

VV "kolem opěr:"  2*11,0*2,5 55,000

VV Součet 220,000

64 K 421955214 Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění m2 220,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.421955114" 220 220,000

65 K 423352131 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení m2 10,960 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
'systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné 
povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

VV "Boky spřažené desky:"  2*(9,4+45,4)*0,1 10,960
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66 K 423352231 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 10,960 0,00 CS ÚRS 2014 01

67 K 423357112.R Bednění podhledu uvnitř nosníku v bezdilatačním spojení – zřízení m2 11,220 0,00

VV "Bednění podhledu bezdilatačního spojení"  3*0,4*9,35 11,220

68 K 423357113.R Bednění podhledu uvnitř nosníku v bezdilatačním spojení – odstranění m2 11,220 0,00

VV "Bednění podhledu bezdilatačního spojení"  3*0,4*9,35 11,220

69 K 423905212 Zdvih nebo spuštění pole z tyčových dílců přes 5000 kN kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Postupné zdvihání polí ve fázích, vč. zajištění polohy zdviženého  pole." 4 4,000

VV "spuštění nosníků na ložiska"  4 4,000

VV Součet 8,000

70 K 423905298.R Rektifikační vana a příčník pro spuštění kpl 1,000 0,00

VV "k pol.č.423905212" 1 1,000

71 K 423905299.R Nájem hydraulických zvedáků po dobu zdvihu polí kpl 1,000 0,00

VV
Nájem všech hydraulických zvedáků potřebných pro zvednutí polí dle jednotlivých etap ( výkr. 8 ) k 
pol.č.423905212

VV "dle harmonogramu dodavatele  komplet "  1 1,000

72 K 428351111 Bednění bloku ložiska zřízení nebo odstranění m2 13,230 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Bednění ložisek ze tří stran. Čtvrtá strana slouží k zapěchování betonové směsi mezi ložisko a nosnou 
konstrukci.

VV 126*(3*0,25)*0,07 6,615

VV Odstranění bednění boku ložisek

VV 6,615 6,615

VV Součet 13,230

73 K 428992112 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN kus 126,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do  1000 kN

VV Elastomerová ložiska na opěrách TYP B. Pro zatížení do 0,6 MN a celkový posun do 76 mm

VV "Všesměrná"   2*9 18,000

VV Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 500 kN

VV Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 0,5 MN a celkový posun do 18 mm

VV "Všesměrná"   3*2*18 108,000

VV Součet 126,000

74 M 428000001.R elastomerová ložiska na opěrách všesměrná 150/300/60 ks 18,000 0,00

VV Elastomerová ložiska na opěrách TYP B. Pro zatížení do 0,6 MN a celkový posun do  76 mm

VV Pro zatížení do 1,25 MN a celkový posun do 100 mm 10

VV "Všesměrná"   2*9 18,000

75 M 428000002.R elastomerová ložiska na opěrách všesměrná 150/200/45 ks 108,000 0,00

VV Elastomerová ložiska na pilířích TYP B. Pro zatížení do 0,5 MN a celkový posun do  18 mm

VV "Všesměrná"   3*2*18 108,000

76 K 434115.R Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů, dle detailu 207 m3 2,430 0,00

VV
kompletní služební schodiště z beton. dílů 600x750x180 z bet. C30/37 XF4+XD3, spárování cem. maltou 
MC25 XF4

VV (13+17)*0,6*0,75*0,18 2,430
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77 K 451475121.R Dusaný plastbeton mezi ložiskem a spodní plochou nosníku m3 0,244 0,00

VV průměrné tloušťky 40mm podle detailu 302, 303

VV 0,04*0,19*0,34*18+0,04*0,19*0,24*108 0,244

78 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 258,195 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Pod schodiště:"    (3,6+4,6)*1,45 11,890

VV "Svahy pod mostem:"   (1,0+8,75+9,6+0,95)*10,85 220,255

VV "Svahy podél křídel"   (3,4+4,4)*0,75 5,850

VV "Pod zámkovou dlažbou:"   2*4,0*1,65+2*4,0*0,75/2+2*2,5*0,8 20,200

VV Součet 258,195

79 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,227 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV '"Podkladní beton C" 12/15-X0

VV "Pod křídla opěr"  2*1,46*0,15*0,7+2*2,22*0,15*0,7 0,773

VV "Pod závěrnou zídku O5"  0,15*0,35*8,65 0,454

VV Součet 1,227

80 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,209 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Podkladní beton C20/25n XF3 tl. 100 mm pod dlažbu:

VV "Pod schodištěm:"    (3,6+4,6)*1,45*0,1 1,189

VV "Pod zámkovou dlažbou:"   (2*4,0*1,65+2*4,0*0,75/2+2*2,5*0,8)*0,1 2,020

VV Součet 3,209

81 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého, včetně bednění a odbednění m3 8,075 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Betonové prahy v patě svahů a shodišť, beton C30/37-XF4

VV 2*10,9*0,8*0,4+2*1,3*0,65*0,65 8,075

82 K 452471131.R Vyrovnávací a spád. vrstvy ze zvláštního betonu m3 0,079 0,00

VV 'Polymerní beton pod ložiska, tl. min. 10 mm, elektroizolační odpor min. 5kohm

VV 126*0,01*0,25*0,25 0,079

83 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 58,140 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'Izolace přechodové oblasti. Geomembrána min. pevnosti 20kN/m

VV 'a tažností min. 20% v obou směrech.

VV 2*8,55*3,4 58,140

84 M 693410001.R
dod geomembrány min. pevnosti 20kN/m

a tažností min. 20% v obou směrech.
m2 66,861 0,00

VV "dle pol.č.461991111 + 15 % " 58,14*1,15 66,861

85 K 461991199.R Fixování geomembrány nerezovou lištou k opěře m 17,200 0,00

VV 2*8,6 17,200

86 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2 217,445 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV odláždění svahů a ploch pod a za mostem z lom. kamene tl. do 200 mm,

VV (kamenivo tř. i dle ČSN 72 1860) do betonu, včetně spárování cem. maltou MC25 XF4, dle detailu 206

VV "Svahy pod mostem:"   (1,0+8,75+9,6+0,95)*(10,85-0,6) 208,075

VV "Svahy podél křídel"   (3,4+4,4)*0,75 5,850

VV Mezisoučet 213,925
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VV "Vývařiště - dno kamenná dlažba, dle detailu 205 "  1,1*1,6*2 3,520

VV Součet 217,445

D 5   Komunikace 0,00
87 K 56400001.R Zřízení kompletní konstrukce vozovky v SDP u pilířů m2 46,600 0,00

VV předpokládaná tl. 500 mm skladba kce

VV skladba bude upřesněna po rozebrání stávající vozovky

VV - do ceny zahrnout podkladní vrstvy i vrchní asfaltové vrstvy běžné kce dálnice 

VV 4,0*12,0-4*0,5*0,7 46,600

88 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 69,300 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'Silnice - štěrkodrť ŠDB 0/32 GE min. tl. 150 mm, vrstva až k příkopům  - navíc 5 % plochy

VV "u P2:"    1,05*3,1*10,0 32,550

VV "u P4:"    1,05*3,5*10,0 36,750

VV Součet 69,300

89 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 49,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV '"MZK 0/32 GA tl" . 150  'mm

VV "V předpolí:"   7,5*(3,1+3,5) 49,500

90 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 44,880 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV ložná vrstva z ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm

VV "V předpolí:"  6,8*(3,1+3,5) 44,880

91 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 548,130 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Postřik PS-E (C 60 B5)

VV "Na mostě 0,2 kg/m2:"   60,5*7,5 453,750

VV "V předpolí pod ACO 0,3 kg/m2:"   6,8*(3,1+3,5) 44,880

VV "V předpolí pod ACP 0,6 kg/m2:"   7,5*(3,1+3,5) 49,500

VV Součet 548,130

92 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 436,150 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV obrusná vrstva: ACO 11, tl. 40 mm

VV "Na mostě bez odvod.proužku:"  60,5*(7,5-2*0,5) 393,250

VV "V předpolí:"   (3,1+3,5)*6,5 42,900

VV Součet 436,150

93 K 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 84,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'horní vrstva z  MA 11 IV tl. 40 mm  odvod. proužky podél pravé římsy, vč. vodotěsného nátěru

VV "Opěrný pás z asfaltu litého podél MZ:"  0,5*7,5*4 15,000

VV "Odvodňovací proužek:"  0,5*(60,5+3,5+5,5)*2 69,500

VV Součet 84,500

94 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 435,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm na mostě a záv. zídce

VV "Na mostě:"  60,5*(7,5-2*0,15) 435,600

95 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 435,600 0,00 CS ÚRS 2014 01
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VV posyp předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/m2

VV "Na mostě:" 60,5*(7,5-2*0,15) 435,600

96 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2, detail 407 m2 20,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'tl. 60 mm, včetně spárování cementovou maltou

VV Odláždění za křídly zámkovou dlažbou.

VV 2*4,0*1,65+2*4,0*0,75/2+2*2,5*0,8 20,200

97 M 592453080 dlažba zámková 6 cm přírodní m2 20,806 0,00

VV "dle pol.č.596211120 + 3 % ztratné "  20,200*1,03 20,806

D 6   Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
98 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 59,453 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31) svislých ploch  čel příčníků vč. povrchu úložného prahu opěr

VV "Boční plochy spřažené desky:"  0,1*(2*60,5+2*9,3) 13,960

VV "Úložné prahy opěr:"  1,5*9,54+1,7*9,59 30,613

VV "Čela příčníků:"   2*9,3*(0,7+0,1) 14,880

VV Součet 59,453

99 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 39,570 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms

VV 0,3*(65,9+66,0) 39,570

100 K 628611141 Nátěr betonu mostu S5 m2 647,350 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Ochranný nátěr na podhledu nosníků proti účinkům slané mlhy dle TKP 31

VV (9,3+2*0,7)*60,5 647,350

101 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m 19,050 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Smršťovací spáry v římsách

VV Šířka 5 mm, hloubka  15 mm

VV 5*(0,23+1,55+0,5)+5*(0,23+0,8+0,5) 19,050

D 8   Trubní vedení 0,00
102 K 895641111.R Zřízení drenážní vyústě z betonu - kompletní provedení vč. bednění, odbednění m3 1,215 0,00

VV Objekt vyústění drenáže z betonu C 25/30 XF3

VV 3*1,35*0,5*0,6 1,215

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
103 K 911121299.R Výroba a osazení ocelového zábradli m 65,850 0,00

VV
kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany 
dle TZ a TKP   19B

VV 65,85 65,850

104 K 911331165.R Obnovení stávajících svodidel ocelových na silnici R10 m 40,000 0,00

VV 2*20 40,000

105 K 911334123 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2  kotvené do římsy s výplní ze svařované sítě m 68,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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VV kompletní ocel. most. svodidlo pro tř. zadrž. H2

VV
včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TKP  19B a 
přechodu na silniční svodidlo

VV 68 68,000

106 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 m 68,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV kompletní ocel. most. svodidlo pro tř. zadrž. H2

VV
včetně upevnění, dilat. styků, směrových sloupků s odrazkami, a povrchové ochrany dle TZ a TKP  19B a 
přechodu na silniční svodidlo

VV 68 68,000

107 K 911381115.R
Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 1,2 m,  jen montáž bez dod. svodidel 
na R10

m 32,000 0,00

VV stávající bet. svodidla vč. naložení a dopravy z meziskládky

VV 2*(4+12) 32,000

108 K 911381143.R
Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m výšky 1,2 m, jen montáž bez dod. svodidel 
na R10

m 76,000 0,00

VV stávající bet. svodidla vč. naložení a dopravy z meziskládky

VV 2*(12+10+16) 76,000

109 K 911381813.R Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,2 m na R10 m 108,000 0,00

VV dočasně odstranit betonová svodidla vč. odvozu a uložení na meziskládku

VV "oboustranné délky 2m, výšky 1,20m:"  2*(12+10+16) 76,000

VV "jednostranné výšky 1,20m:"     2*(4+12) 32,000

VV Součet 108,000

110 K 913451.R Nivelační značky ks 32,000 0,00

VV ve spodní stavbě a v římsách na mostě a opěrách, nerez. provedení, životnost min 50 let

VV "Na opěrách"   4 4,000

VV "Na pilířích"     3*2 6,000

VV "Na římsách"   22 22,000

VV Součet 32,000

111 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "na silnici"  2  2,000

VV "na dálnici"  2  2,000

VV Součet 4,000

112 K 914119998.R Tabulka zhotovitele ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

113 K 914119999.R Informační tabule stavby ks 2,000 0,00

VV 2 2,000

114 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25n XF3

m 127,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C16/20n XF1 a spárování 
cem. maltou MC25 XF4

VV "Svahy pod mostem:"  2*(1,0+8,75+9,6+0,95+10,85) 62,300

VV "Svahy podél křídel:"   (3,4+4,4) 7,800
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VV "Podél schodiště:"   2*(4,15+5,15) 18,600

VV "Kolem zámkové dlažby:"  4*4,0+2*1,65+2*2,5+2*0,8 25,900

VV Mezisoučet 114,600

VV
silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n 
XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

VV "Podél zámkové dlažby:"   2*4,0+2*2,5 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 127,600

115 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm  do prostředí XF4 kus 115,746 0,00

VV +1% ztratné

VV 114,6*1,01 115,746

116 M 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm do prostředí XF4 kus 13,130 0,00

VV +1% ztratné

VV 13*1,01 13,130

117 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého, C20/25n-XF3 m3 7,656 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "z pol.č.916231213"   127,60*0,2*0,3 7,656

118 K 919112224.R Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 22,500 0,00

VV Žebra ve vozovce nad pilíři v místě bezdilatačního spojení v celé šířce vozovky.

VV 3*7,5 22,500

119 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena s těsnicím profilem podle detailu 405 m 131,900 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV předtěsnění zálivek v obrusné vrstvě podél obrubníků

VV 65,9+66,0 131,900

120 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena bez těsnicího profilu podle detailu 405 m 316,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu

VV "Podél říms:"  2*(65,9+66,0) 263,800

VV "Podél mostních závěrů:"  4*7,55 30,200

VV "Napojení na stávající vozovku:"  3*7,5 22,500

VV Součet 316,500

121 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 106,399 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Geotextilie gramáže min. 600g/m2

VV Ochrana základu pilířů

VV 3*1,9*9,4 53,580

VV Ochrana líce opěr

VV (9,6+2*1,55)*(0,25+0,6) 10,795

VV Ochrana pilířů

VV 4*2*(0,7+0,5)*(0,95+1,45+0,9) 31,680

VV Ochrana líce křídel:

VV (1,8+1,9+2,46+2,46)*1,2 10,344

VV Součet 106,399

122 K 931941112 Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm m 22,400 0,00 CS ÚRS 2014 01
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VV
Povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry pro celkový posun do 100 mm. Včetně 
zabetonování kapes a pomocné výztuže.

VV 2*(9,9+2*0,15+2*0,5) 22,400

123 M 931949900R Dodávka mostního závěru provedení dle PD m 22,400 0,00

124 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 2,860 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Dilatační spáry v římsách 403. Pružná výplně z extr. polystyrenu tl. 15 mm

VV "plocha spár:"   4*(0,23*0,8+0,23*0,25)+4*(0,23*1,55+0,23*0,25) 2,622

VV Smršťovací spára v závěrné zídce. Spára tl. 20 mm, výplň extrudovaným polystyrénem

VV "Plocha výplně spáry:"   4*0,85*0,07 0,238

VV Součet 2,860

125 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 33,880 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Těsnění spár říms po obvodu  trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p 
dle ČSN EN ISO 11600),

VV vč. spáry u mostního závěru

VV "Délka  tmelení 403:"    8*(0,23+0,8+0,5)+8*(0,23+1,55+0,5) 30,480

VV Smršťovací spára v závěrné zídce. Spára tl. 20 mm, výplň extrudovaným polystyrénem,

VV
z líce těsnění spáry na líci trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle 
ČSN EN ISO 11600)

VV "Délka těsnění:"   4*0,85 3,400

VV Součet 33,880

126 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 19,050 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Smršťovací spáry v římsách šířka 5 mm, hl. 15 mm podle detailu  403

VV "Délka  tmelení:"    5*(0,23+0,8+0,5)+5*(0,23+1,55+0,5) 19,050

127 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm vč lože z bet C20/25n-
XF3 tl. 100m

m 57,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Příkopy a kaskáda pod mostem z betonových žlabovek šířky 0,6 m, včetně spárování cem. maltou MC 25 
XF4, vč. podkladního betonu C20/25n XF3 

VV dle detailů 205,210

VV 2*8,0+8,5+9,5+2*11,5 57,000

128 M 592277280 žlab betonový odvodňovací  50/65/16 kus 115,140 0,00

VV +1% ztratné

VV 57/0,5*1,01 115,140

129 K 93653.R Mostní odvod. souprava 300/500, detail 501 ks 4,000 0,00

VV
"odvodňovač bez lapače splavenin a odpadem DN100 s velmi nízkým talířem včetně svislého svodu pod 
mostovku"  4

4,000

130 K 936541.R Mostní odvod. trubka ks 20,000 0,00

VV
odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubičkami DN 50 mm v nerezovém provedení (životnost min. 
30 let) s přírubou 200x200 mm,

VV vč. krytu z korozivzdorného pletiva

VV 20 20,000

131 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2 2,000
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132 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 2 760,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV čištění vozovky R10 v průběhu výstavby a po dokončení (celkem cca  4 x)

VV 4*30*11,5*2 2 760,000

133 K 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 983,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Kvůli provedení sanace pilířů spodní stavby, včetně vnější ochranné sítě 

VV 3*(10,0*4,0*5,5) 660,000

VV
Kvůli pro vedení sanace jednotlivých polí a stativ zespodu a z boku - závěsné lešení včetně vnější 
ochranné sítě

VV (1,2+9,85+1,2)*60,0*1,8 1 323,000

VV Součet 1 983,000

134 K 941121211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 118 980,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Sanační práce budou probíhat v jednom okamžiku na 50% stavby

VV "z položky 941121111   50% po dobu 4 měsíců "  1983,0*0,5*120 118 980,000

135 K 941121811 Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 983,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.941121111"  1983 1 983,000

136 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m, vč podkladu( panely, beton apod.) m3 990,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "kolem pilířů:"  6*11,0*2,5*5,5 907,500

VV "kolem opěr:"  2*11,0*2,5*1,5 82,500

VV Součet 990,000

137 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 990,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.948411111"  990 990,000

138 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m m3 3 960,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.948411111, 4 měsíce: "  4*990 3 960,000

139 K 948421111 Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m t 20,755 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV k pol.č.423905212

VV "materiál dle zvyklosti dodavatele (t)  :"  4*4*9,2*141*0,001 20,755

140 K 948421211 Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m t 20,755 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.948421211"  20,755 20,755

141 K 948421299 Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpl 1,000 0,00

VV
" k pol.č.948421111 a 948421211 - komplení mimostaveništní doprava vč. naložení a složení dle zvyklostí 
dodavatele"  1

1,000

142 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 5,796 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Odbourání závěrných zídek

VV 2*(1,0*0,25*6,75+2*1,1*0,25*1,42) 4,937

VV Odbourání křídel opěr

VV (0,8+0,62)*0,55*1,1 0,859

VV Součet 5,796

143 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 112,196 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Odbourání přechodových desek v rozsahu zpřístupnění rubu opěr.

VV "Na přech. desce u O1:"  (1,55*8,0+0,65*1,3+0,5*1,6)*0,3 4,214

VV "Na přech. desce u O5:"  (1,35*8,0+0,4*2,4+0,6*2,05)*0,3 3,897
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VV "Odstranění říms:"  63,2*(1,9+1,5)*0,27 58,018

VV "Vyrovnávací beton na NK:"  0,08*9,15*60,5 44,286

VV "Vybourání bezdilatačního spojení na NK:"  3*(0,1*0,5*9,35+2*9*3*0,12*0,1*0,075) 1,548

VV Odbourání části koncového příčníku pro vytvoření kapsy pro mostní závěr:

VV 2*9,3*0,05*0,25 0,233

VV Součet 112,196

144 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,562 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV bourání živičného povrchu z chodníku

VV 63,2*(1,3+0,9)*0,04 5,562

145 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 40,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 'Dočasné odstranění stávajícího svodidla na silnici R10 v SDP.

VV 2*20 40,000

146 K 966005911 Příplatek za odstranění druhé pásnice u silničních svodidel m 40,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.966005311"  2*20 40,000

147 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 126,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV vč. odříznutí sloupků

VV 2*63,2 126,400

148 K 96785.R Odstranění mostních závěrů m 19,800 0,00

VV vč. vybourání kotvení; 4 povrchové

VV 2*9,9 19,800

149 K 967864.R Odstranění mostních pryžových ložisek ks 126,000 0,00

VV "Pryžová ložiska 30x20x1,8 dle pův. PD"   126 126,000

150 K 977141125.R Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 160 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 150,000 0,00

VV "pro kotvy římsy vpravo na mostě dle detailu 401" 150 150,000

151 K 977141128.R Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 200 mm s vyplněním epoxidovým tmelem kus 60,000 0,00

VV "pro kotvy římsy vlevo na mostě (chodníková) dle det. 401" 60 60,000

152 K 977151111.R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stavebních materiálů m 313,600 0,00

VV
Vrtání otvorů skrze petlicové styky ze spodu nosné konstrukce. Petlicových styků mezi nosníky 8 ks. Na 
jedno pole 14 vrtů.

VV 8*14*4*0,7 313,600

153 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 9,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Vrtání prostupů skrze petlicový styk mezi nosníky pro odvodňovací trubičky DN50 dle detailu 502

VV 0,75*10+0,23*10 9,800

154 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 0,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Vrtání prostupů skrze nosníky pro svislé svody DN100 odvodňovačů

VV 4*2*0,1 0,800

155 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 214,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV rozřezání říms ve sparách mezi prefabrikáty (celkem 2x63 = 126  spar á 1.0 m)

VV 63*(1,9+1,5) 214,200

156 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 524,153 0,00 CS ÚRS 2014 01
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157 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 553,575 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Očištění nosné konstrukce

VV Očištění horního povrchu stávajících nosníků před zhotovení vyrovnávací desky.

VV 9,15*60,5 553,575

158 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 524,153 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV čištění povrchu mechanické (ruční, bourací kladivo, drátěný kotouč, rozbrušovačka) 50% povrchu

VV 0,5*1048,305 524,153

159 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 524,153 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV čištění povrchu vodním paprskem 200-600bar (20-60MPa), nutná zkouška vhodného tlaku. 50% plochy

VV 0,5*1048,305 524,153

160 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm vč. očištění a pasivace výztuže m2 209,661 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV metoda 3.1. části 9 normy

VV "odhad  20% dle pol.č.629995219.R  "  1048,305*0,2 209,661

161 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm vč. očištění a pasivace výztuže m2 419,322 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV metoda 3.1. části 9 normy

VV "odhad  40% dle pol.č.629995219.R  "  1048,305*0,4 419,322

162 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm vč. očištění a pasivace výztuže m2 209,661 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV metoda 3.1. části 9 normy

VV "odhad  20% dle pol.č.629995219.R  "  1048,305*0,2 209,661

163 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 1 048,305 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV sjednocující a ochranné nátěry betonu (metoda 1.3 části 9 normy). 100% plochy.

VV 1048,305 1 048,305

164 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 1 048,305 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV zvýšení odolnosti výztuže nátěrem (metoda 8.3 části 9 normy). 100% plochy

VV 1048,305 1 048,305

165 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 838,644 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV zvýšení odolnosti výztuže nátěrem (metoda 8.3 části 9 normy). 80% plochy

VV "dle pol.č.985311111, 985311113 a 985311115"  1048,305*0,8 838,644

166 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 1 048,305 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV sjednocující a ochranné nátěry betonu (metoda 1.3 části 9 normy). 100% povrchu

VV 1048,305 1 048,305

167 K 985422131 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů m 209,661 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "odhad 0,2 m / m2 celkové plochy:" 1048,305*0,2 209,661

D 997   Přesun sutě 0,00
168 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (recyklace) t 310,283 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.961051111"   5,796*2,5 14,490

VV "dle pol.č.963051111"   112,196*2,5 280,490

VV "dle pol.č.965042141"   5,562*2,5 13,905

VV "dle pol.č.977151111R"  1,254 1,254
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VV "dle pol.č.977151114"  0,108 0,108

VV "dle pol.č.977151121"  0,036 0,036

VV Součet 310,283

169 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 2,244 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.711131811"   560,920*0,004 2,244

170 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 154,087 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV na skládku  

VV "dle pol.č.113154112 "   396,50*0,04*2,56 40,602

VV "dle pol.č.113154124 "   443,30*0,1*2,56 113,485

VV Součet 154,087

171 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 927,653 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211511 x 19"  154,087*19 2 927,653

172 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 312,527 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV na skládku  

VV "dle pol.č.961051111"   5,796*2,5 14,490

VV "dle pol.č.963051111"   112,196*2,5 280,490

VV "dle pol.č.965042141"   5,562*2,5 13,905

VV "dle pol.č.977151111R"  1,254 1,254

VV "dle pol.č.977151114"  0,108 0,108

VV "dle pol.č.977151121"  0,036 0,036

VV "dle pol.č.711131811"   560,920*0,004 2,244

VV Součet 312,527

173 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 5 932,883 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211521 x 19"  312,257*19 5 932,883

174 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 154,087 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211511"  154,087 154,087

175 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 312,527 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "dle pol.č.997211521"  312,527 312,527

D 998   Přesun hmot 0,00
176 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 146,556 0,00 CS ÚRS 2014 01

D PSV   Práce a dodávky PSV 0,00

D 711   Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
177 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 135,850 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV "Pilíře:"  2*(0,5+0,7)*(4*0,95+4*1,45+4*0,9) 31,680

VV "Základ pilířů:"   3*1,9*9,3 53,010

VV "dřík opěry O1:"   2*1,9*0,6+9,6*0,5+0,45*8,6 10,950
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VV "dřík opěry O5:"   2*1,9*0,25+9,6*0,1+0,45*8,65 5,803

VV "křídla O1:"   2*(1,31*1,1+1,95*1,15+1,1*0,4) 8,247

VV "křídla O5:"   2*(2,07*1,2+2,5*1,2+1,2*0,4) 11,928

VV "Závěrná zídka O1:"  8,6*0,82 7,052

VV "Závěrná zídka O5."  8,65*0,83 7,180

VV Součet 135,850

178 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,060 0,00

VV +10% ztratné

VV 135,85*0,4*0,001*1,1 0,060

179 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 271,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nátěr všech zasypaných ploch spodní stavby

VV z položky  711112001

VV 135,850*2 271,700

180 M 111631520 lak asfaltový  ALN bal. 9 kg t 0,149 0,00

VV 10 % ztratné

VV 271,7*0,5*0,001*1,1 0,149

181 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 560,920 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV Sklobit tl. 10  mm

VV "Na nosné konstrukci:"  8,5*60,5 514,250

VV "Na přech. desce u O1:"  1,55*8,0+0,65*1,3+0,5*1,6 14,045

VV "Na přech. desce u O5:"  1,35*8,0+0,4*2,4+0,6*2,05 12,990

VV "V bezdilatačním spojení:"  3*(0,5+2*0,1)*9,35 19,635

VV Součet 560,920

182 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 142,175 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV ochranná vrstva izolace asf. pásy s hliníkovou vložkou pod římsami na mostě

VV (0,8+1,55)*60,5 142,175

183 M 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al vložkou m2 163,501 0,00

VV +15% ztratné

VV 142,175*1,15 163,501

184 K 711442.R Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečetící vrstvou m2 585,310 0,00

VV
'izolace mostovky a bezdiltačního styku z natav. AIP tl. 5 mm včetně úpravy povrchu otryskáním ocel. 
kuličkami, na n.k.

VV  včetně izolace a pečetící vrstvy 

VV 9,35*60,5+3*(0,5+2*0,1)*9,35 585,310

185 K 711990001.R Pružný nátěr patních spár m2 16,095 0,00

VV Pružný nátěr typu S9 dle tab. 5 v TKP PK, kap. 31, detail 208

VV "Pilíře:"   3*4*(2*0,5+2*0,7)*0,3 8,640

VV "Opěry z rubu:"   (8,6+8,65+4*0,8+4*1,1)*0,3 7,455

VV Součet 16,095

186 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,159 0,00 CS ÚRS 2014 01
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D 0   Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
187 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

188 K 012002000 Geodetické práce - geodetické sledování Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

189 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrosítě ks 3,000 0,00

VV Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až 0,5 m 

VV předpokládané délky 5 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci 

VV geodetického přístroje. Provedení dle detailu 213

VV Celkem 3 body.

VV Odhad délky vrtů: 3x5 = 15 m

VV Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(5,0+1,0)x3,14x0,5x0,5x0,25 = 3,53 m3

VV Odhad výztuže pilot (60 kg/m3)    60x3,53 = 212 kg

VV "celkem ks bodů"  3 3,000

190 K 012103000.R Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00

191 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt sledování mostu Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

192 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

193 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS) provedení v digit. formě Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

194 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

195 K 043103001 Vypracování mostního listu vč, výpočtu zatížitelnosti Kč 1,000 0,00

196 K 043103002 1. hlavní prohlídka mostu Kč 1,000 0,00

197 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45272387

PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

801 - Vegetační úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -   Práce a dodávky HSV 0,00

    1 -   Zemní práce 0,00

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      99 -   Přesun hmot 0,00

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2

801 - Vegetační úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.,   Ateliér Praha II
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV   Práce a dodávky HSV 0,00

D 1   Zemní práce 0,00
1 K 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 10 10,000

2 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,625 0,00

3 K 183403121 Obdělání půdy v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "pro výsadbu stromů " 10 10,000

4 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 933,167 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "celková plocha humusování"  933,167 933,167

5 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 23,329 0,00

VV 9,33167*2,5 23,329

6 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 10 10,000

7 M 0260000001 dod stromů  obvod kmene 10- 12 cm  s balem kus 10,000 0,00

8 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 10*2 20,000

9 M 052172100 tyč odkorněná, ofrézovaná  délka 200-250 cm kus 20,000 0,00

VV 10*2 20,000

10 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 10*9 90,000

11 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 1 399,751 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 933,167*1,5 1 399,751

12 K 184808322 Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV "při výsadbě" 10 10,000

VV "V rámci následné údržby je po dva roky" 2*10 20,000

801 - Vegetační úpravy

III 26811 Hoškovice, rekonstrukce mostu ev.č. 26811-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV Součet 30,000

13 K 184813112.R Ochrana stromů proti škodám způsobených zvěří vč. dod chráničky kus 10,000 0,00

VV 10 10,000

14 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,030 0,00

16 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 665,835 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV celkem 5x

VV 933,167*5 4 665,835

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV (10*50*3)/1000 1,500

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
D 99   Přesun hmot 0,00

18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,444 0,00 CS ÚRS 2014 01

Strana 42 z 46



STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k�zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s�DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s�DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k�soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s�DPH A Cena s�DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z�Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


