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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-2 k veřejné zakázce „II/118 Kladno, oprava mostu 

ev. č. 118-042 přes Huťskou ulici – dokončení díla“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Po prohlídce stavby jsme zjistili, že na nově provedené izolaci nosné konstrukce 

chybí provedení přesahů pro napojení izolace druhé poloviny mostu. Doplní 

zadavatel detail a položku pro napojení izolace na nosné konstrukci?  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Napojení izolace bude provedeno přesahem, min 100 mm obdobně jako je 

naznačeno v VL4 – 403.45 alternativa 1. Za AD doporučujeme, aby byl přesah 

proveden na šířku 150 mm. Jedná se o přesah nepoškozené natavené izolace! 

Vozovka bude v místě spoje zarovnána na požadovanou šířku spoje, tak aby byly 

splněny požadavky TKP 21, TKP 7 a dalších předpisů a požadavků na napojení 

vozovky. Šířku spoje může upravit dodavatel izolace v závislosti na konkrétním 

použitém systému. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bez předchozího dotazu  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Byla upraveno Zadávací dokumentace a vzor smlouvy. Zadavatel mění termín pro 

podání nabídek na 28. 09. 2022 v 9:00 tj, o celou zadávací lhůtu. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

 Zadávací dokumentace.pdf 

 Smlouva-vzor.docx 

 

 

 

 

       

 

profil zadavatele  


