
 

 V Říčanech dne 12. 09. 2022 

 Reg. č.: VZ-361/22 

 Č.j.: 1882/22/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „III/2407 - II/240-Velké Přílepy - 

Libčice n. L. - III/2409, III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-5 ze 07. 09. 2022 zadavatel doplňuje, 

cituji: 

Kompozitní qeomříž nebude realizována, TS byla upravena a přiložena jako 

příloha vysvětlení č. 1. konec citace. 

Upravenou TS zadavatel jako přílohu vysvětlení nepřipojil, (v TS připojené k 

vysvětlení č. 1 je věta: 

V místech pracovních spár po realizaci lokálních sanací konstrukčních vrstev a 

dále v místech lokálních poruch (trhlin) zjištěných po odfrézováníživičné vrstvy, 

bude položena kompozitníqeomříž. 
 

V soupisech prací je položka 

57475 vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (1. úsek) m2 2000,00  

57475 vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (2. úsek) m2 500,00  

57475 vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (3. úsek) m2 3200,00 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel po přezkoumání uvádí, že kompozitní geomříž bude realizována a to 

v místech pracovních spár a zjištěných trhlin po odfrézování. Pro případné 

pochybnosti Zadavatel uvádí, že předložený soupis prací a technická specifikace 

zůstává v platnosti. 

 

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 23. 09. 2022 

v 9:00. 

       

 

profil zadavatele  


