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SO 101: Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé skalní

horniny z čištěných skalních ploch; realizováno

horolezec. způsobem, ručními nástroji, případně

pneumatickým nářadím v celk. rozsahu 11 m³

SO 101: Obnova aku. prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude

náležitě vyčištěn od napadané

horniny v celk. rozsahu 30 m³

Stávající terén;

skalní svah

Přesah plošného prvku za hranu

degradovaného skalního masivu

bude min. 1,5 m

SO 101: Zajištění skal. svahu ocel. sítí 80 x 100 mm

Dvouzákrutová ocelová ZnAl síť s oky 80 x 100 mm

z drátu min. 

Ø 

2,7 mm a s výrobně podél. vpletenými

lany 

Ø

 8 mm, á 1 m; síťování bude celkem 491 m²

Ukončení sítě / vedení obvod.

lana bude provedeno přibližně

0,5 m nad upraveným terénem

Kotveno v rastru 2 x 2 m (H x V), celozávit.

kotev. tyčemi z oceli B550B (550 MPa),

min. 

Ø 

25 mm, délky min. 2 m; ve vrtu

min. 

Ø 

40 mm fixováno cement. inj. směsí

SO 101: Odstranění vzrostlého náletu

Plošné odstranění náletu, realizováno

ručně, horolezeckým způsobem

v celkovém rozsahu 194 m²

Vymezený prostor, průběžný pás šíře 1,1 m,

po celé délce předmětného úseku, v rámci

kterého bude instalováno DIO a provizorní

zajištění staveniště

SO 101: Provizorní zajištění staveniště

Dočasná bet. vodící zídka z prefabrikovaných dílů,

výšky 1 m, která bude doplněna o ochr. kompozitní

síť v. 2 m, vyvěšenou na ocel. tyčích; celková výška

k-ce bude min. 3 m

SO 101: Provizorní zajištění staveniště

Dočasná bet. vodící zídka z prefabrikovaných dílů,

výšky 1 m, která bude doplněna o ochr. kompozitní

síť v. 2 m, vyvěšenou na ocel. tyčích; celková výška

k-ce bude min. 3 m

SO 101: Obnova aku. prostoru

Prostor v patě skal. svahu bude

náležitě vyčištěn od napadané

horniny v celk. rozsahu 30 m³

SO 101: Očištění skalního svahu

Odstranění svahových pokryvů a zvětralé skalní

horniny z čištěných skalních ploch; realizováno

horolezec. způsobem, ručními nástroji, případně

pneumatickým nářadím v celk. rozsahu 11 m³

SO 101: Záchytné bariéry ve svahu

Dubové kmeny Ø 0,3 m, dl. 5 m; neodkorněné,

nahrubo očištěné od větších větví s ponecháním

malých pahýlů; každý kmen bude zajištěný 2 ks

zavrtávacích injekč. tyčí z oceli 28Mn6 (280 kN),

min. Ø 32 mm, dl. min. 2 m, do vrtu min. Ø 76 mm;

celkem bude instalováno 9 ks kmenů

SO 101: Palisáda s dřevěnou výplní výšky 1,5 m

Sloupy z profilu HEA 160 z oceli S235JR; osově á 2 m; každý sl.

navařený na ocel. podložce 400 x 550 x 20 mm, usazené na bet.

patce 600 x 700 x 600 mm z bet. tř. C30/37 XA2, XC2; založení

sloupu pomocí 4 ks zavrtávacích inj. tyčí z oceli 28Mn6 (280 kN),

min. 

Ø 

32 mm, dl. min. 2 m; ve vrtu 

Ø

 76 mm fixováno cem. inj.

směsí; opatřeno antikoroz. nátěrem v barev. odstínu RAL 6013;

pro výplň bude použita dřevěná soustružena kulatina Ø 120 mm,

výrobně tlakově impregnována a v místě stavby pak ošetřena

fungicidním a lazur. nátěrem; kulatina bude podélně distancována

podložkami tl. cca 50 mm; v. palisády bude 1,5 m, celk. dl. 42 m

Stávající terén;

skalní svah

Stáv. zaměřené stromy, kt. budou

zachovány; proti mechanickému

poškození budou v průběhu stavby

chráněny dřevěným bedněním

SO 101: Dřevoocelové jednostranné svodidlo T18 4MS2

Silniční záchytný systém min. úrovně zadržení N2, dle ČSN

EN 1317-1, ČSN EN 1317-2 a ČSN EN 1317-5+A2; osazeno

v části nezpev. krajnice, dle TP 140; sloupky z ocel. C-profilů

100 x 50 x 25 x 5 mm, dl. 2 m, beraněny á 2 m; obklad ocel.

sl. z dřevěné kulatiny Ø 180 mm; svodnice z dřevěné kulatiny

Ø 180 mm, dl. 2 x 1,98 m s výrobně připevn. ocel. U-profilem

90 x 45 x 4 mm, dl. 3,92 m; celkem bude instalováno 48 m

Vymezený prostor, průběžný pás šíře 1,1 m,

po celé délce předmětného úseku, v rámci

kterého bude instalováno DIO a provizorní

zajištění staveniště

VÝČET VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A SOUBORŮ PRACÍ:

SO 181:

· Dopravně-inženýrské opatření a jeho odstranění

SO 101:

· Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění

· Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby

· Záchytné bariéry ve svahu

· Palisáda s dřevěnou výplní výšky 1,5 m

· Dřevoocelové jednostranné svodidlo T18 4MS2

· Odstranění vzrostlého náletu

· Očištění skalního svahu

· Odtěžení nestabilních bloků

· Obnova akumulačního prostoru

· Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm

POZNÁMKA:

· Před zahájením stavby je nutné vytyčení a přehledné zdokumentování všech inženýrských sítí dotčeného území.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby po provedení očištění skalního svahu.

Odtěžování a čištění skalního svahu bude vždy probíhat v místech a v rozsazích odsouhlasených zástupcem CHKO Český kras.

· Úhel a polohu jednotlivých vrtů určí projektant na místě dle podmínek ve skalní stěně po očištění a odtěžení nestabilních bloků.

· Kotevní prvky ocel. sítě, vč. podložek, matek a spojníků, budou ošetřeny antikoroz. nátěrem černé barvy, ještě před instalací do vrtu.

· Sloupy palisády, vč. navařených ocel. podložek a také její kotevní prvky, spojníky a matky, budou ošetřeny antikorozním nátěrem

v barevném odstínu RAL 6013.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajících stromů. Proti mechanickému poškození budou chráněny dřevěným bedněním.

Tyto kritické stromy na místě určí geotechnik stavby nebo projektant v koordinaci se zástupcem CHKO Český kras.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození asfaltového povrchu silnice. V době a v místě provádění sanačních prací (čištění

a odtěžování skalního masivu) bude povrch silnice před mechanickým poškozením při pádu horniny, chráněný gumovými pláty.

· Odtěžování v akumulačním prostoru bude prováděno tak, aby nedocházelo k obnažení kořenů stromů nebo jejich poškození.

· Poloha záchytné palisády bude geodeticky vytyčená až po vyčištění a odtěžení akumulačního prostoru. Přesnou polohu palisády

a rovněž polohu záchytných bariér ve svahu, určí přímo na místě geotechnik stavby nebo projektant v koordinaci se zástupcem

CHKO Český kras.

· V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení kvality vody v přilehlém vodním toku, voda nesmí být ohrožena stavebním odpadním

materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

· V případě, že by sanačními pracemi hrozilo poškození nebo trvalé odstranění nějakého ZCHD rostlin, budou tyto lokálně odebrány

a transportovány na jiné, předem určené místo v dané lokalitě. To bude provedeno ještě před zahájením vlastních sanačních prací

a v koordinaci se zástupcem CHKO Český kras.
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