


Slepý rozpočet s výkazem výměr

Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev.č. 11515-2 - PDPS
Klasifikace
Fáze
Komentář

Verze
Popis
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno



Zakázka:
III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev.č. 11515-2 - PDPS

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 000: Předběžné položky a prelimináře
Oddíl : 0

SO 101: Úprava silnice č. III-11515 3 003,2
10: Zemní práce 0,6
20: Základy 19,2
50: Komunikace 2 927,5
80: Trubní vedení 25,9
90: Ostatní konstrukce a práce 27,1
99: Přesun hmot HSV
995: Poplatky za skládky
M046: Zemní práce pro montážní práce 2,9

SO 102: Definitivní dopravní značení 4,4
90: Ostatní konstrukce a práce 4,4
99: Přesun hmot HSV
995: Poplatky za skládky

SO 103: Dopravní opatření 540,3
10: Zemní práce
50: Komunikace 540,0
90: Ostatní konstrukce a práce 0,3
99: Přesun hmot HSV

SO 201: Rekonstrukce mostu ev. č. 11515-1 332,3
10: Zemní práce
20: Základy 112,7
30: Svislé konstrukce 81,6
40: Vodorovné konstrukce 110,1
50: Komunikace 18,1
60: Úpravy povrchu 2,2
711: Izolace proti vodě 0,0
90: Ostatní konstrukce a práce 0,1
96: Bourání a demontáže 7,4
99: Přesun hmot HSV
995: Poplatky za skládky
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SO 202: Rekonstrukce mostu ev.č. 11515-2 171,1
10: Zemní práce
20: Základy 13,4
30: Svislé konstrukce 69,8
40: Vodorovné konstrukce 59,1
50: Komunikace 21,5
60: Úpravy povrchu 0,0
711: Izolace proti vodě 0,0
90: Ostatní konstrukce a práce 0,1
96: Bourání a demontáže 7,3
99: Přesun hmot HSV
995: Poplatky za skládky

SO 402: Přeložka kabelu nn Aquaconsult 9,2
40: Vodorovné konstrukce 0,2
995: Poplatky za skládky
M021: Silnoproud 0,1
M046: Zemní práce pro montážní práce 9,0

SO 403: Přeložka kabelu nn, přípojka pro č.p. 64 v obci Karlík 9,0
40: Vodorovné konstrukce 0,2
995: Poplatky za skládky
M021: Silnoproud 0,1
M046: Zemní práce pro montážní práce 8,7

Celkem (bez DPH) –
DPH –

Celkem (včetně DPH) –
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Stavba :  III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev.č. 11515-2 - PDPS
Slepý rozpočet s výkazem výměr
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO 000: Předběžné položky a prelimináře – –
Oddíl : 0 – –

1. 02520R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,0 – 1,0 – – –
2. 02620R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,0 – 1,0 – – –
3. 02730R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,0 – 1,0 – – –
4. 02851R PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ 1,0 – 1,0 – – –
5. 02861R PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA KČ 1,0 – 1,0 – – –
6. 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ, vytyčení inženýrských 

sítí a obvodu staveniště
KČ 1,0 – 1,0 – – –

7. 029412R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 2,0 – 2,0 – – –
8. 029431R OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. hlavní mostní prohlídky KUS 2,0 – 2,0 – – –
9. 02943R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,0 – 1,0 – – –

10. 02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ, vč. 
zaměření skutečného stavu

KČ 1,0 – 1,0 – – –

11. 029511R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY, vypracování revizních KČ 1,0 – 1,0 – – –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO 101: Úprava silnice č. III-11515 – 3 003,2
10: Zemní práce – 0,6

1. 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 77,0 – 77,0 – – –
předláždění chodníku; 77 77,0

2. 113107161 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 430,0 – 430,0 – – –
bourání štěrkodrti - nezpevněná krajnice; 430 430,0

3. 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 215,0 – 215,0 – – –
bourání štěrkodrti - podklad vozovky; 215 215,0

4. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 660,0 – 660,0 – – –
bourání štěrkodrti - nezpevněná krajnice; 660 660,0

5. 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 330,0 – 330,0 – – –
bourání štěrkodrti - podklad vozovky; 330 330,0

6. 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením m2 1 475,0 – 1 475,0 – – 0,00001 0,0
lokální poruchy 15% z celkové plochy; 1475 1 475,0

7. 113151312 Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 30 mm s překážkami 
v trase s naložením

m2 9 830,0 – 9 830,0 – – 0,00002 0,2

frézování krytu; 9830 9 830,0

8. 113151313 Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s překážkami 
v trase s naložením

m2 9 830,0 – 9 830,0 – – 0,00002 0,2

frézování krytu; 9830 9 830,0

9. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 53,0 – 53,0 – – –
předláždění chodníku - výšková úprava obrubníku; 53 53,0

10. 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině m3 370,0 – 370,0 – – –
výkopy pro vozovku; 370 370,0

11. 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 190,0 – 190,0 – – –
12. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,0 – 30,0 – – –

výkop pro kanal.přípojku vpusti, vsakovací nádrž; 30 30,0

13. 132201291 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 15,0 – 15,0 – – –

14. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 400,0 – 400,0 – – –
400 400,0

15. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

m3 4 400,0 – 4 400,0 – – –

400*11 4 400,0

16. 171102103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 12,0 – 12,0 – – –
dopsypání krajnic; 12 12,0

17. 171102104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 230,0 – 230,0 – – –
aktivní zóna pro novou vozovku; 230 230,0

18. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 634,0 – 634,0 – – –
pro novou vozovku; 634 634,0

19. 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu m2 50,0 – 50,0 – – –
20. 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 50,0 – 50,0 – – 0,00356 0,2
21. 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 150,0 – 150,0 – – –
22. 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,75 – 0,75 – – –
23. 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 0,75 – 0,75 – – –

20: Základy – 19,2
24. 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným m3 1,0 – 1,0 – – 1,92000 1,9

vsakovací nádrž; 1 1,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

25. 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu pře
1:2 š do 2,5 m

m2 4,0 – 4,0 – – 0,00031 0,0

vsakovací nádrž; 4 4,0

26. 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 75,0 – 75,0 – – 0,23000 17,3

75 75,0

27. 69311286 Geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm m 2,0 – 2,0 – – 0,00060 0,0
vsakovací nádrž; 2 2,0

50: Komunikace – 2 927,5
28. 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 634,0 – 634,0 – – –

MZ tl.min. 150 mm - nová vozovka (úseky 1,3); 634 634,0

29. 564851111a Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 584,0 – 584,0 – – –
ŠD tř.A  - nová vozovka (úseky 1,3); 584 584,0

30. 564851111b Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 77,0 – 77,0 – – –
ŠD tř.B  - předláždění chodníku; 77 77,0

31. 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 73,0 – 73,0 – – 0,37000 27,0
úsek 2 vlevo; 73 73,0

32. 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 1 400,0 – 1 400,0 – – 0,29000 406,0
nezpevněné krajnice; 1400 1 400,0

33. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 657,0 – 657,0 – – 0,00601 3,9
úseky 1,3; 584                                                   584,0
úsek 2 vlevo; 73 73,0

34. 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 12 065,0 – 12 065,0 – – 0,00071 8,6
postřik 0,30 kg/m2:   ložná vrstva vozovky ; 10037               10 037,0
PMH úseky 1,3 ; 553                                              553,0
sanace lokálních poruch; 1475 1 475,0

35. 574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm m2 553,0 – 553,0 – – 0,20000 110,6
PMH tl.100 mm - nová vozovka (úseky 1,3); 553 553,0

36. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 9 830,0 – 9 830,0 – – 0,10000 983,0

obrusná vrstva vozovky; 9830 9 830,0

37. 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 11 512,0 – 11 512,0 – – 0,12000 1 381,4

ložná vrstva vozovky; 10037                                      10 037,0
sanace lokálních poruch; 1475 1 475,0

38. 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 77,0 – 77,0 – – 0,08000 6,2
předláždění chodníku - zámková dlažba DL I 60 mm, pískové lože 
30mm; 77

77,0

39. 599121111 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm m2 77,0 – 77,0 – – 0,01000 0,8
předláždění chodníku; 77 77,0

80: Trubní vedení – 25,9
40. 59227025 Vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100  50 x 13 x ks 1,0 – 1,0 – – 0,01500 0,0

odvodnění žlabu; 1 1,0

41. 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 m 16,0 – 16,0 – – 0,00427 0,1
odvodnění vpusti u žlabu; 16 16,0

42. 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální ks 1,0 – 1,0 – – 0,34000 0,3
odvodnění žlabu; 1 1,0

43. 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže ks 16,0 – 16,0 – – 0,42000 6,7
výšková úprava uličních vpustí; 16 16,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

44. 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu ks 30,0 – 30,0 – – 0,42000 12,6
výšková úprava kanal.šachet; 30 30,0

45. 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího 
hrnce, šoupěte nebo hydrantu

ks 20,0 – 20,0 – – 0,31000 6,2

výšková úprava vodov.šoupat a hydrantů; 20 20,0

46. 899531111R Výšková úprava odvod.žlabů zakrytých mříží m 27,0 – 27,0 – – –
27 27,0

90: Ostatní konstrukce a práce – 27,1
47. 59227000 Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm ks 48,0 – 48,0 – – 0,01380 0,7

žlab podél obruby; 48 48,0

48. 59227005 Žlab odvodňovací ACO N100 typ 10,polymerbeton,100 x 13 x 18 x 18 cm ks 13,0 – 13,0 – – 0,01560 0,2
přejížděný žlab; 13 13,0

49. 59227027 Čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební 
výšky

ks 3,0 – 3,0 – – 0,00135 0,0

3 3,0

50. 59227028 Čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1 ks 1,0 – 1,0 – – 0,00090 0,0
1 1,0

51. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 53,0 – 53,0 – – 0,15000 8,0

předláždění chodníku - výšková úprava obrubníku; 53 53,0

52. 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 1 000,0 – 1 000,0 – – –

sanace  trhlin; 1000 1 000,0

53. 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez 
těsnicího profilu

m 1 000,0 – 1 000,0 – – 0,00028 0,3

sanace  trhlin; 1000 1 000,0

54. 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím m 667,0 – 667,0 – – 0,00034 0,2
výplň spar asfaltovou zálivkou; 667 667,0

55. 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 61,0 – 61,0 – – 0,29000 17,7
nové žlaby                                                       –
 přejížděný žlab; 13                                             13,0
podél obruby; 48 48,0

56. 938902201 Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m m 25,0 – 25,0 – – –
čištění odvodňovacího žlabu; 25 25,0

57. 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 9 430,0 – 9 430,0 – – 0,00001 0,1
očištění vozovky po frézování - úsek 2 vpravo, úsek 4; 9430 9 430,0

58. 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 2 166,0 – 2 166,0 – – –
vyfrézovaný živičný kryt; 1526 1 526,0
podkladní vrstvy; 442 442,0
pro nezpevněnou krajnici; 198 198,0

59. 979084219 Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t 8 664,0 – 8 664,0 – – –
2166*4 8 664,0

99: Přesun hmot HSV – –
60. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 3 000,308 – 3 000,308 – – –

61. 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 2000 m

t 3 000,308 – 3 000,308 – – –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

995: Poplatky za skládky – –
62. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 720,0 – 720,0 – – –

400*1,8 720,0

63. 03.170302-O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 1 526,0 – 1 526,0 – – –
1526 1 526,0

64. 44.170504-O kamenná suť T 640,0 – 640,0 – – –
442 442,0
198 198,0

M046: Zemní práce pro montážní práce – 2,9
73. 460421124 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 

50x15 cm, š lože do 50 cm
m 13,0 – 13,0 – – 0,15000 2,0

13 13,0

74. 59213104R Deska krycí 50 x 15 x 4,5 cm ks 87,0 – 87,0 – – 0,01120 1,0
87 87,0

SO 102: Definitivní dopravní značení – 4,4
90: Ostatní konstrukce a práce – 4,4

1. 40444010R Značka dopravní svislá reflexní výstražná FeZn NK A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 5,0 – 5,0 – – 0,00500 0,0
A 2a, A 2b, A 22: značka reflexní, folie tř. 1; 5 5,0

2. 40444111 Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm ks 3,0 – 3,0 – – 0,00400 0,0
B 13: značka reflexní, folie tř. 1; 3 3,0

3. 40444230R Značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 500 mm kus 14,0 – 14,0 – – 0,00400 0,1
P 2, E 2b, E 13: značka reflexní, folie tř. 1; 14 14,0

4. 40444270R Značka svislá reflexní FeZn NK 1000 x 1500 mm kus 3,0 – 3,0 – – 0,00800 0,0
IP 22: značka reflexní, folie tř. 1; 3 3,0

5. 40444332R Značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 150 mm kus 3,0 – 3,0 – – 0,00600 0,0
E 3a: značka reflexní, folie tř. 1; 3 3,0

6. 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 ks 15,0 – 15,0 – – 0,00610 0,1
15 15,0

7. 40445240 Patka hliníková HP 60 ks 15,0 – 15,0 – – 0,00300 0,0
15 15,0

8. 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 ks 15,0 – 15,0 – – 0,00010 0,0
15 15,0

9. 40445256 Upínací svorka na sloupek US 60 ks 71,0 – 71,0 – – 0,00035 0,0
71 71,0

10. 40445260 Páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 1,0 – 1,0 – – 0,00008 0,0
1 1,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

11. 56288836 Sloupek silniční s odrazovými skly směrový 1200 mm ks 2,0 – 2,0 – – 0,00210 0,0
červený směrový sloupek Z 11c, Z 11d; 2 2,0

12. 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 
betonového základu

ks 2,0 – 2,0 – – –

2 2,0

13. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo ks 31,0 – 31,0 – – 0,00070 0,0
31 31,0

14. 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup ks 1,0 – 1,0 – – 0,00001 0,0
1 1,0

15. 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo ks 3,0 – 3,0 – – 0,00105 0,0
3 3,0

16. 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu ks 4,0 – 4,0 – – 0,08000 0,3
4 4,0

17. 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a ks 15,0 – 15,0 – – 0,11000 1,7
15 15,0

18. 915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm m 3 172,0 – 3 172,0 – – 0,00065 2,1
3172 3 172,0

19. 915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro 
chodce, šipky nebo symboly

m2 18,0 – 18,0 – – 0,00260 0,0

18 18,0

20. 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 3 172,0 – 3 172,0 – – –
3172 3 172,0

21. 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 18,0 – 18,0 – – 0,00001 0,0
18 18,0

22. 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými ks 10,0 – 10,0 – – –
10 10,0

23. 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol ks 30,0 – 30,0 – – –
30 30,0

24. 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 0,8 – 0,8 – – –
odstraněné stávající svislé dopravní značky a sloupky ( vč. 
betonových základů ); 0,8

0,8

25. 979084219 Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t 2,0 – 2,0 – – –
betonové základy odstraněných sloupků ( vybouraný beton prostý 
): skládka 21 km; 0,5*4

2,0

99: Přesun hmot HSV – –
26. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 4,406 – 4,406 – – –

27. 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 2000 m

t 4,406 – 4,406 – – –

995: Poplatky za skládky – –
28. 04.170101-Op beton z demolic objektů, základů TV (prostý beton) T 0,5 – 0,5 – – –

0,5 0,5
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SO 103: Dopravní opatření – 540,3
10: Zemní práce – –

1. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 000,0 – 2 000,0 – – –

50: Komunikace – 540,0
2. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2 000,0 – 2 000,0 – – 0,27000 540,0

90: Ostatní konstrukce a práce – 0,3
3. 40444111 Značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm ks 4,0 – 4,0 – – 0,00400 0,0
4. 40444230 Značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm ks 8,0 – 8,0 – – 0,00400 0,0
5. 40444270 Značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm ks 6,0 – 6,0 – – 0,00800 0,0
6. 40444290 Značka svislá FeZn NK 700 x 200 mm ks 17,0 – 17,0 – – 0,00600 0,1
7. 40444316 Značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm ks 3,0 – 3,0 – – 0,00600 0,0
8. 40444332 Značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm ks 6,0 – 6,0 – – 0,00600 0,0
9. 40499004R Podstavec plastový dočasné dopravní značky kus 36,0 – 36,0 – – –

10. 40499005R Sloupek délky do 2m dočasné dopravní značky kus 36,0 – 36,0 – – –
11. 40499006R Dočasná dopravní zábrana Z2 reflexní šířky 1,5m kus 2,0 – 2,0 – – –
12. 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky ks 36,0 – 36,0 – – –
13. 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky ks 36,0 – 36,0 – – –
14. 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní ks 44,0 – 44,0 – – –
15. 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m ks 2,0 – 2,0 – – –

99: Přesun hmot HSV – –
16. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 540,252 – 540,252 – – –

17. 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 2000 m

t 540,252 – 540,252 – – –
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SO 201: Rekonstrukce mostu ev. č. 11515-1 – 332,3
10: Zemní práce – –

1. 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 89,64 – 89,64 – – –
vozovka před mostem a za mostem; (22,44-7,5)*6,0 89,64

2. 113107185 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm m2 133,86 – 133,86 – – –
vozovka na mostě; 7,5*5,896 44,22
vozovka před mostem a za mostem; (22,44-7,5)*6,0 89,64

3. 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 167,336 – 167,336 – – –
(78,899+50,571)/2*1,5 97,103
(57,292+36,352)/2*1,5 70,233

4. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 83,668 – 83,668 – – –
167,335*0,5 83,668

5. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 293,622 – 293,622 – – –
výkop využitý pro zpětný zásyp, na mezideponii a zpět; 293,622

6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,524 – 20,524 – – –
přebytek výkopu; 167,335-146,811 20,524

7. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

m3 225,764 – 225,764 – – –

20,524*11 225,764

8. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 146,811 – 146,811 – – –
naložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp; 146,811 146,811

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 167,335 – 167,335 – – –
167,335 167,335

10. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 146,811 – 146,811 – – –
zpětný zásyp; 167,335-1,591*6,45*2 146,811

20: Základy – 112,7
11. 221211115 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. V m 358,1 – 358,1 – – 0,00014 0,1

vrty pro injektáže –
opěry; 24,4*8 195,2
křídla, pohled A-A; (22+16)*1,2 45,6
křídla, pohled B-B; (10+16)*1,2 31,2
křídla, řez C-C; 5*0,5+5*0,8+38*1,2 52,1
křídla, řez D-D; 4*0,5+4*0,8+24*1,2 34,0

12. 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 0,966 – 0,966 – – 2,33000 2,2
podkladní beton –
pod římsami na křídlech; 0,966

13. 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 18,403 – 18,403 – – 2,53000 46,6
podkladní beton dlažby z lomového kamene; 20,0*3,92*0,2 15,68
pod dlažbou z kostek; (6,791+6,825)*1,0*0,2 2,723

14. 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 4,492 – 4,492 – – 0,00144 0,0
podkladní beton –
pod dlažbou z kostek; (6,791+6,825)*0,2 2,723
pod římsami na křídlech; 1,769

15. 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 4,492 – 4,492 – – 0,00004 0,0
podkladní beton –
pod dlažbou z kostek; (6,791+6,825)*0,2 2,723
pod římsami na křídlech; 1,769

16. 281571118 Dodání injekčních hmot písek tříděný m3 23,873 – 23,873 – – 1,70340 40,7
358,1*0,10*2/3 23,873

17. 281611118 Dodání injekčních hmot cement CEM II 32,5 t 21,952 – 21,952 – – 1,02000 22,4
358,1*0,10*0,613 21,952
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18. 281662118 Dodání injekčních hmot plastifikátor t 0,111 – 0,111 – – 1,02000 0,1
358,1*0,10*0,0031 0,111

19. 281683118 Dodání injekčních hmot bentonit Sabenil 650 t 0,609 – 0,609 – – 1,03000 0,6
358,1*0,10*0,017 0,609

20. 282601122 Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 hod 268,575 – 268,575 – – 0,00004 0,0
358,1*45/60 268,575

30: Svislé konstrukce – 81,6
21. 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 27,916 – 27,916 – – 2,47000 69,0

na křídlech; 7,033*1,551+(5,308+4,13+1,548)*1,205 24,146
na nosné konstrukci; (6,133+6,266)*0,304 3,769

22. 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 91,798 – 91,798 – – 0,04000 3,7
na křídlech; 7,033*4,41+1,551+(5,308+4,13+1,548)*3,62+3*1,205 75,951
na nosné konstrukci; (6,133+6,266)*1,18+4*0,304 15,847

23. 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 91,798 – 91,798 – – 0,00002 0,0
na křídlech; 7,033*4,41+1,551+(5,308+4,13+1,548)*3,62+3*1,205 75,951
na nosné konstrukci; (6,133+6,266)*1,18+4*0,304 15,847

24. 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,187 – 4,187 – – 1,04000 4,4
150 kg/m3 betonu; 27,916*0,15 4,187

25. 334323119R Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 40/50 m3 21,715 – 21,715 – – –
úložné prahy; (7,94+7,98)*1,364 21,715

26. 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - m2 35,863 – 35,863 – – 0,00182 0,1
úložné prahy; (7,94+7,98)*(0,78+0,85+0,14+0,14)+4*1,364 35,863

27. 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 35,863 – 35,863 – – 0,00004 0,0
úložné prahy; (7,94+7,98)*(0,78+0,85+0,14+0,14)+4*1,364 35,863

28. 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 4,343 – 4,343 – – 1,04000 4,5
200 kg/m3 betonu; 21,715*0,200 4,343

29. 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 61,172 – 61,172 – – 0,00045 0,0
chránička DN 75 mm v římse; 18,558*2+12,028*2 61,172

40: Vodorovné konstrukce – 110,1
30. 421321129R Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 40/50 m3 21,89 – 21,89 – – –

2,750*7,96 21,89

31. 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 12,744 – 12,744 – – 0,01000 0,1
(7,96+7,96+6,133+6,266)*0,45 12,744

32. 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 12,744 – 12,744 – – –
(7,96+7,96+6,133+6,266)*0,45 12,744

33. 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 5,473 – 5,473 – – 1,04000 5,7
250 kg/m3 betonu; 21,890*0,250 5,473

34. 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 31,196 – 31,196 – – 0,01000 0,3
31,196 31,196

35. 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 31,196 – 31,196 – – –
31,196 31,196

36. 462511112 Zához prostoru z drenážního betonu m3 19,814 – 19,814 – – 2,34000 46,4
přechodový klín z mezerovitého betonu; (1,481+1,591)*6,45 19,814

37. 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním 
plocha do 20 m2 tl 200 mm

m2 19,6 – 19,6 – – 0,78000 15,3

dlažba z lomového kamene (nový materiál 25% plochy); 19,6

38. 465511521R Dlažba z původního lom. kam. do malty s vyplněním spár maltou a 
vyspárováním pl. nad 20 m2 tl 200 mm

m2 58,8 – 58,8 – – 0,71885 42,3

dlažba z lomového kamene (vyzískaný materiál 75% plochy); 
20,0*3,92*0,75

58,8
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50: Komunikace – 18,1
39. 576143221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m m2 40,3 – 40,3 – – 0,12000 4,8

obrusná vrstva SMA 11 tl. 50 mm; 6,2*6,5 40,3

40. 577135142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 40,3 – 40,3 – – 0,10000 4,0

6,2*6,5 40,3

41. 578133232 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 40,3 – 40,3 – – 0,08000 3,2
ochrana izolace; 6,2*6,5 40,3

42. 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,404 2,00 3,472 – – 1,00000 3,5
13,616*0,250 3,404

43. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 m2 13,616 – 13,616 – – 0,18000 2,5
(6,791+6,825)*1,0 13,616

44. 599121111 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm m2 13,616 – 13,616 – – 0,01000 0,1
(6,791+6,825)*1,0 13,616

60: Úpravy povrchu – 2,2
45. 622661221 Nátěr betonu mostu epoxidový disperzní 2x ochranný nepružný OS-B m2 7,439 – 7,439 – – 0,00082 0,0

ochranný nátěr epoxidový; –
(6,133+6,266)*(0,3+0,3) 7,439

46. 627455111 Spárování starého zdiva z lomového kamene do hloubky 80 mm cementovou m2 125,268 – 125,268 – – 0,01786 2,2
opěry; (7,94+7,98)*(3,4+3,5)/2 54,924
křídla, pohled A-A; 11,80+8,918 20,718
křídla, pohled B-B; 5,975+9,597 15,572
křídla, řez C-C; 3,412+16,894 20,306
křídla, řez D-D; 10,672+3,076 13,748

47. 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 9,176 – 9,176 – – 0,00052 0,0
ochranný nátěr obrubníků; (18,557+12,028)*(0,15+0,15) 9,176

711: Izolace proti vodě – 0,0
48. 711000003R Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy s pečetící 

vrstvou
m2 75,187 – 75,187 – – 0,00050 0,0

6,2*7,6+7,96*(0,3+0,68+0,783)*2 75,187

49. 711502R Ochrana izolace na povrchu asfaltovými pásy m2 9,919 – 9,919 – – –
pod římsami, ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou s posypem 
a vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP; (6,133+6,266)*0,8

9,919

90: Ostatní konstrukce a práce – 0,1
50. 911315R OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S M 33,94 – 33,94 – – –

mimo most; 8,86+9,83+11,99+3,26 33,94

51. 911733R OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S m 30,585 – 30,585 – – –
na mostě; 18,557+12,028 30,585

52. 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 26,016 – 26,016 – – 0,00001 0,0

6,2*2 12,4
6,791+6,825 13,616

53. 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím m 26,016 – 26,016 – – 0,00034 0,0
6,2*2 12,4
6,791+6,825 13,616

54. 930000001R Teflonové desky tl. 20 mm m2 3,98 – 3,98 – – – –
7,96*0,25*2 3,98
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55. 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 4,776 – 4,776 – – 0,00063 0,0
7,96*0,15*2*2 4,776

56. 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 137,512 – 137,512 – – 0,00088 0,1
31,196*4,408 137,512

57. 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 137,512 – 137,512 – – –
31,196*4,408 137,512

58. 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m3 137,512 – 137,512 – – –
31,196*4,408 137,512

96: Bourání a demontáže – 7,4
59. 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 30,348 – 30,348 – – 0,12000 3,6

křídla; (7,1+8,35+5,5+2,15-2*1,55-2*1,57)*1,2*1,5 30,348

60. 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 18,501 – 18,501 – – 0,12000 2,2
římsy; 14,8*0,5*0,375+12,23*0,245 5,771
úložné prahy; 6,8*(1,55+1,57)*0,6 12,73

61. 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 13,02 – 13,02 – – 0,12000 1,6
nosníky MJ-69- 7,5 m; 4,65/2,5*7 13,02

62. 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 28,84 – 28,84 – – 0,00008 0,0
15,3+13,54 28,84

63. 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 233,731 – 233,731 – – –
kamenné zdivo; 30,348*2,49 75,567
vozovka živičné vrstvy; 133,86*0,582 77,907
vozovka štěrkodrť; 89,640*0,400 35,856
betonové římsy a úl. prahy; 18,501*2,4 44,402

64. 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 4 674,62 – 4 674,62 – – –
233,731*20 4 674,62

65. 979084113 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000 m t 33,069 – 33,069 – – –
zábradlí; 28,84*0,018 0,519
nosníky; 7*4,65 32,55

66. 979084119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 132,276 – 132,276 – – –
33,069*4 132,276

99: Přesun hmot HSV – –
67. 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 332,275 – 332,275 – – –

995: Poplatky za skládky – –
68. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 301,203 – 301,203 – – –

přebytek výkopu; 167,335*1,8 301,203

69. 03.170302-O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 77,907 – 77,907 – – –
vozovka živičné vrstvy; 133,86*0,582 77,907

70. 04.170101.1-O beton z demolic objektů, základů TV- příplatek za kusovitost nad 120 cm KUS 7,0 – 7,0 – – –
nosníky; 7 7,0

71. 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 76,952 – 76,952 – – –
betonové římsy a úl. prahy; 18,501*2,4 44,402
nosníky; 7*4,65 32,55

72. 44.170504-O kamenná suť T 111,423 – 111,423 – – –
kamenné zdivo; (7,1+8,35+5,5+2,15-2*1,55-2*1,57)*1,2*1,5*2,49 75,567
vozovka štěrkodrť; 89,640*0,400 35,856
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SO 202: Rekonstrukce mostu ev.č. 11515-2 – 171,1
10: Zemní práce – –

1. 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 75,807 – 75,807 – – –
vozovka před mostem a za mostem; 53,877+21,93 75,807

2. 113107185 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm m2 129,613 – 129,613 – – –
vozovka na mostě; 5,64*9,54 53,806
vozovka před mostem a za mostem; 53,877+21,93 75,807

3. 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 101,049 – 101,049 – – –
(61,994+27,551)/2*1,5 67,159
(35,289+9,898)/2*1,5 33,89

4. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 50,525 – 50,525 – – –
101,049*0,5 50,525

5. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 145,35 – 145,35 – – –
výkop využitý pro zpětný zásyp, na mezideponii a zpět; 72,675*2 145,35

6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,374 – 28,374 – – –
přebytek výkopu; 101,049-72,675 28,374

7. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD
1000 m přes 10000 m

m3 425,61 – 425,61 – – –

28,374*15 425,61

8. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 72,675 – 72,675 – – –
naložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp; 72,675 72,675

9. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,374 – 28,374 – – –
28,374 28,374

10. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,675 – 72,675 – – –
zpětný zásyp; 101,049-(2,546+2,613)*5,5 72,675

20: Základy – 13,4
11. 13463310 Pažnice ocelová "UNION" 009500 4 m t 0,777 – 0,777 – – 1,00000 0,8

(5,7+4,5)*1,7*0,0448 0,777

12. 13463310 Pažnice ocelová "UNION" 009500 4 m t - 0,388 – - 0,388 – – 1,00000 - 0,4
odpočet obratovosti; -(5,7+4,5)*1,7*0,0448*0,5 - 0,388

13. 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 m 18,03 – 18,03 – – 0,00092 0,0
9,5+8,53 18,03

14. 231943211 Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 4 m m2 17,34 – 17,34 – – –
(5,7+4,5)*1,7 17,34

15. 237941111 Vytažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let l do 12 m 
zaberaněných do 4 m

m2 17,34 – 17,34 – – –

(5,7+4,5)*1,7 17,34

16. 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,366 – 1,366 – – 2,33000 3,2
podkladní beton –
pod římsami na křídlech; 
(2,737+1,022+1,239+3,094)*0,6*0,1+6,289*1,4*0,1

1,366

17. 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 3,874 – 3,874 – – 2,53000 9,8
podkladní beton pod dlažbou z kostek; (8,32+7,45)*1,0*0,2 3,154
podkladní beton dlažby z lomového kamene; 5,0*0,72*0,2 0,72

18. 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 5,172 – 5,172 – – 0,00144 0,0
podkladní beton –
pod dlažbou z kostek; (8,32+7,45)*0,2 3,154
pod římsami na křídlech; 
((2,737+1,022+1,239+3,094)*2+3*0,6+0,8+1,4)*0,1

2,018
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19. 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 5,172 – 5,172 – – 0,00004 0,0
podkladní beton –
pod dlažbou z kostek; (8,32+7,45)*0,2 3,154
pod římsami na křídlech; 
((2,737+1,022+1,239+3,094)*2+3*0,6+0,8+1,4)*0,1

2,018

30: Svislé konstrukce – 69,8
20. 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 25,089 – 25,089 – – 2,47000 62,0

na křídlech; 20,359
na nosné konstrukci; (9,342+8,177)*0,270 4,73

21. 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 96,996 – 96,996 – – 0,04000 3,9
na křídlech; 
(1,022+1,239)*4,12+2*1,276+(2,737*3,094)*3,81+1,173+6,289*4,52+
1,199+0,343

75,273

na nosné konstrukci; (9,342+8,177)*1,24 21,724

22. 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 96,996 – 96,996 – – 0,00002 0,0
na křídlech; 
(1,022+1,239)*4,12+2*1,276+(2,737*3,094)*3,81+1,173+6,289*4,52+
1,199+0,343

75,273

na nosné konstrukci; (9,342+8,177)*1,24 21,724

23. 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,763 – 3,763 – – 1,04000 3,9
150 kg/m3 betonu; 25,089*0,15 3,763

24. 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 62,4 – 62,4 – – 0,00045 0,0
chránička DN 75 mm v římse; 20,76*2+10,44*2 62,4

40: Vodorovné konstrukce – 59,1
25. 421321129R Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 40/50 m3 44,371 – 44,371 – – –

polorám; 7,043*6,30 44,371

26. 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 57,788 – 57,788 – – 0,01000 0,6
polorám; 
(8,177+9,342)*0,3+1,0*0,3/2*4+9,355*(1,55+1,1)+8,529*(1,55+1,1)
+1,135*4

57,788

27. 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 57,788 – 57,788 – – –
polorám; 
(8,177+9,342)*0,3+1,0*0,3/2*4+9,355*(1,55+1,1)+8,529*(1,55+1,1)
+1,135*4

57,788

28. 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 8,874 – 8,874 – – 1,04000 9,2
250 kg/m3 betonu; 44,371*0,200 8,874

29. 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 44,982 – 44,982 – – 0,01000 0,4
7,14*6,30 44,982

30. 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 44,982 – 44,982 – – –
7,14*6,3 44,982

31. 462511112 Zához prostoru z drenážního betonu m3 19,669 – 19,669 – – 2,34000 46,0
přechodový klín z mezerovitého betonu; (1,557+1,565)*6,30 19,669

32. 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním 
plocha do 20 m2 tl 200 mm

m2 3,6 – 3,6 – – 0,78000 2,8

skluz z lomového kamene; 5,0*0,72 3,6

50: Komunikace – 21,5
33. 576143221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m m2 48,18 – 48,18 – – 0,12000 5,8

obrusná vrstva SMA 11 tl. 50 mm; 8,76*5,50 48,18
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34. 577135142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 48,18 – 48,18 – – 0,10000 4,8

8,76*5,50 48,18

35. 578133232 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 48,18 – 48,18 – – 0,08000 3,9
ochrana izolace; 8,76*5,50 48,18

36. 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 3,943 2,00 4,021 – – 1,00000 4,0
15,77*0,250 3,943

37. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 m2 15,77 – 15,77 – – 0,18000 2,8
(8,32+7,45)*1,0 15,77

38. 599121111 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm m2 15,77 – 15,77 – – 0,01000 0,2
(8,32+7,45)*1,0 15,77

60: Úpravy povrchu – 0,0
39. 622661221 Nátěr betonu mostu epoxidový disperzní 2x ochranný nepružný OS-B m2 10,511 – 10,511 – – 0,00082 0,0

ochranný nátěr epoxidový –
(9,342+8,177)*(0,3+0,3) 10,511

40. 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 9,452 – 9,452 – – 0,00052 0,0
ochranný nátěr obrubníků; (21,07+10,436)*(0,15+0,15) 9,452

711: Izolace proti vodě – 0,0
41. 711000003R Systém vodotěsné izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy s pečetící 

vrstvou
m2 55,188 – 55,188 – – 0,00050 0,0

8,76*6,3 55,188

42. 711502R Ochrana izolace na povrchu asfaltovými pásy m2 22,6 – 22,6 – – –
pod římsami, ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou s posypem 
a vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP; (9,342+8,177)*1,29

22,6

90: Ostatní konstrukce a práce – 0,1
43. 911315R OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S M 55,51 – 55,51 – – –

mimo most; 5,94+22,87+5,0+21,7 55,51

44. 911733R OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S m 31,5 – 31,5 – – –
na mostě; 10,44+21,06 31,5

45. 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu

m 33,14 – 33,14 – – 0,00001 0,0

9,27+8,25 17,52
8,17+7,45 15,62

46. 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím m 33,14 – 33,14 – – 0,00034 0,0
9,27+8,25 17,52
8,17+7,45 15,62

47. 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 54,672 – 54,672 – – 0,00088 0,0
44,449*1,23 54,672

48. 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m m3 54,672 – 54,672 – – –
44,449*1,23 54,672

49. 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m3 54,672 – 54,672 – – –
44,449*1,23 54,672

96: Bourání a demontáže – 7,3
50. 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 19,469 – 19,469 – – 0,12000 2,3

opěry; (8,665+7,559)*1,2 19,469
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51. 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 23,766 – 23,766 – – 0,12000 2,9
zábradelní zídky;  (7,86+6,76)*0,16*0,92 2,152
úložné prahy; (8,665+7,559)*0,8 12,979
křídlo; 9,594*0,45*2,0 8,635

52. 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 17,429 – 17,429 – – 0,12000 2,1
deska nosné konstrukce;  58,095*0,3 17,429

53. 966076141 Odstranění svodidla NHKG vcelku m 21,513 – 21,513 – – 0,00029 0,0
2,008+3,998+5,844+9,663 21,513

54. 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 253,101 – 253,101 – – –
kamenné zdivo; 19,469*2,49 48,478
vozovka živičné vrstvy; 129,613*0,582 75,435
vozovka štěrkodrť; 75,807*0,400 30,323
betonové zábradlí, křídlo, deska a úl. prahy; 98,866

55. 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 6 074,424 – 6 074,424 – – –
253,101*24 6 074,424

56. 979084113 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1000 m t 1,162 – 1,162 – – –
svodidla; 21,513*0,054 1,162

57. 979084119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 27,888 – 27,888 – – –
1,162*24 27,888

99: Přesun hmot HSV – –
58. 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 171,11 – 171,11 – – –

995: Poplatky za skládky – –
59. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 51,073 – 51,073 – – –

přebytek výkopu; 28,374*1,8 51,073

60. 03.170302-O vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 75,435 – 75,435 – – –
vozovka živičné vrstvy; 129,613*0,582 75,435

61. 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 98,866 – 98,866 – – –
betonové zábradlí, křídlo, deska a úl. prahy; 98,866

62. 44.170504-O kamenná suť T 78,801 – 78,801 – – –
kamenné zdivo; 19,469*2,49 48,478
vozovka štěrkodrť; 75,807*0,400 30,323
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SO 402: Přeložka kabelu nn Aquaconsult – 9,2
40: Vodorovné konstrukce – 0,2

1. 423181111 Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů m3 0,32 – 0,32 – – 0,62000 0,2
provizorní kabelová lávka pro převedení kabelu přes potok,
včetně materiálu a demontáže; 0,2*0,2*8

0,32

995: Poplatky za skládky – –
2. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 3,897 – 3,897 – – –

2,165*1,8 3,897

M021: Silnoproud – 0,1
3. 210101234 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 

1až5 žíly do 4x25až35 mm2
ks 3,0 – 3,0 – – –

4. 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 
prací do 100 000 Kč

ks 1,0 – 1,0 – – –

5. 210901062 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 
3x35 mm2 volně uložených

m 30,0 – 30,0 – – –

6. 210901082 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 
3x35 mm2 pevně uložených

m 30,0 – 30,0 – – –

včetně odvozu a likvidace; 30 30,0

7. 34113106 Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x35 mm2 m 30,0 – 30,0 – – 0,00087 0,0
8. 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 13,0 – 13,0 – – 0,00035 0,0

provizorní uložení kabelu v terénu a na lávce; 13 13,0

9. 35436023 Spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 22S 4x16 - 50 ks 3,0 – 3,0 – – 0,00810 0,0

M046: Zemní práce pro montážní práce – 9,0
10. 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,03 – 0,03 – – 0,00193 0,0

nová trasa kabelu; 0,03 0,03

11. 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,1 – 0,1 – – 0,00990 0,0
stávající kabel nn; 0,1 0,1

12. 460010026 geodetické zaměření skutečného provedení km 0,03 – 0,03 – – 0,00990 0,0
13. 460200133 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 14,0 – 14,0 – – –
14. 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 10,0 – 10,0 – – –
15. 460200574 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 60 cm, hl 120 cm, v hornině tř m 6,5 – 6,5 – – –
16. 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š 

lože do 50 cm
m 17,0 – 17,0 – – 0,15000 2,6

17. 58337308 Štěrkopísek frakce 0-2 třída B t 2,38 – 2,38 – – 1,00000 2,4
0,35*0,2*17*2 2,38

18. 28323410 Fólie varovná PE POLYNET šíře 22 cm m 17,0 – 17,0 – – 0,00001 0,0
19. 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 m 13,0 – 13,0 – – 0,13000 1,7

2*6,5 13,0

20. 34571365 Trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 m 18,0 – 18,0 – – 0,00069 0,0
21. 58931963 Směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm m3 0,195 – 0,195 – – 2,23400 0,4

0,6*0,05*6,5 0,195

22. 58932935 Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm m3 0,78 – 0,78 – – 2,42900 1,9
0,6*0,2*6,5 0,78

23. 460560113 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3 m 7,0 – 7,0 – – –
24. 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 7,0 – 7,0 – – –
25. 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 10,0 – 10,0 – – –
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26. 460560544 Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 m 6,5 – 6,5 – – –
27. 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 2,165 – 2,165 – – –

0,35*0,2*10 0,7
0,35*0,2*7 0,49
0,6*0,25*6,5 0,975

28. 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 19,485 – 19,485 – – –
2,165 * 9 19,485
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SO 403: Přeložka kabelu nn, přípojka pro č.p. 64 v obci Karlík – 9,0
40: Vodorovné konstrukce – 0,2

1. 423181111 Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů m3 0,36 – 0,36 – – 0,62000 0,2
provizorní kabelová lávka pro převedení kabelu přes potok,
včetně materiálu a demontáže; 0,2*0,2*9

0,36

995: Poplatky za skládky – –
2. 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop T 3,78 – 3,78 – – –

2,1*1,8 3,78

M021: Silnoproud – 0,1
3. 210101236 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 

1až5 do 3x95+70až150+70mm2
ks 3,0 – 3,0 – – –

4. 35436025 Spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 24S 4x35 - 150 ks 3,0 – 3,0 – – 0,00810 0,0
5. 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 

prací do 100 000 Kč
ks 1,0 – 1,0 – – –

6. 210901075 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 
3x120+70 mm2 volně uložených

m 30,0 – 30,0 – – –

7. 34113223 Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 m 30,0 – 30,0 – – 0,00210 0,1
8. 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 15,0 – 15,0 – – 0,00035 0,0

provizorní uložení kabelu v terénu a na lávce; 15 15,0

9. 210901095 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 
3x120+70 mm2 pevně uložených

m 30,0 – 30,0 – – –

M046: Zemní práce pro montážní práce – 8,7
10. 460010022 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice km 0,03 – 0,03 – – 0,00193 0,0

nová trasa kabelu; 0,03 0,03

11. 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,1 – 0,1 – – 0,00990 0,0
stávající kabel nn; 0,1 0,1

12. 460010026 geodetické zaměření skutečného provedení km 0,03 – 0,03 – – 0,00990 0,0
13. 460200133 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 30,0 – 30,0 – – –
14. 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 15,0 – 15,0 – – –
15. 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š 

lože do 50 cm
m 30,0 – 30,0 – – 0,15000 4,5

16. 58337308 Štěrkopísek frakce 0-2 třída B t 4,2 – 4,2 – – 1,00000 4,2
0,35*0,2*30*2 4,2

17. 28323410 Fólie varovná PE POLYNET šíře 22 cm m 30,0 – 30,0 – – 0,00001 0,0
18. 460560113 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3 m 15,0 – 15,0 – – –
19. 460560133 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 15,0 – 15,0 – – –
20. 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 15,0 – 15,0 – – –
21. 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 2,1 – 2,1 – – –

0,35*0,2*15 1,05
0,35*0,2*15 1,05

22. 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 18,9 – 18,9 – – –
2,1 * 9 18,9
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