

Profil zadavatele

V Říčanech dne 15.09.2022

Reg. č.: VZ-416/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 k veřejné zakázce „II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|------------|--|
| 16. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Dobrý den, v rámci vysvětlení ze dne 14.9.2022 byla navýšena předpokládaná hodnota zakázky na 28 482 372,45 Kč bez DPH. Zároveň byla odstraněna položka rezerva ve výši 15 % celkových nákladů stavby a nahrazena novou položkou „Příplatek za práce malého rozsahu a ztížené podmínky. Chtěli bychom se zeptat, jestli je zmíněný příplatek ve výši maximálně 15% uvažovaný jako součást předpokládané hodnoty zakázky, nebo se uvažuje že přípustná cena zakázky bude maximálně 28 482 372,45 Kč bez DPH + MAX. 15% z této ceny? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | Maximální přípustná nabídková cena zakázky se vypočítává nadále jako Předpokládaná hodnota zakázky (28 482 372,45 Kč) + 20% této předpokládané hodnoty. |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval