

Profil zadavatele

V Říčanech dne 27.09.2022
Reg. č.: VZ-403/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků – I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

| | |
|------------|---|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: |
| | V Dodatečné informaci č. 10 Zadavatel požaduje použití odstraněného podkladu zpevněných ploch z kameniva nestmeleného do recyklace za studena. V položkách č. 10 11332 a č. 11 11333a je uvažováno odtěžení a odvoz na deponii. V soupisu prací však chybí položka na naložení a dovoz z deponie na stavbu a následné uložení na stavbě pro následnou recyklaci za studena. Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací o práce spojené s naložením a dopravou z deponie (12573 Vykopání ze zemníků a skládek) a 17110 uložení sypaniny do násypů. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace: |
| 19. | Obecně je v rámci stavby uvažováno s maximálním využitím stávajícího materiálu z vozovky do prováděné recyklace za studena. V rámci položky „Vrstva pro obnovu a opravu recyklace za studena“ obsahuje dodání materiálů předepsaných pro recyklaci. V této položce jsou součástí úkony manipulace s potřebným materiálem v rámci staveniště. PD uvažuje, že bude vytvořena deponie (mezideponie) v místě stavby, kde se vhodný materiál pro recyklaci dočasně deponuje a následně použije do recyklace za studena. V TZ na straně 7 je specifikováno, že jako doplňkový materiál pro úpravu křivky zrnitosti lze použít výzisky získané na stavbě. Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ. |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval