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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:

Kč____________Basic price / Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaDesigner / Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajInvestor / Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Budget/Rozpočet:

III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2

101

Object/Objekt: 101

Construction/Stavba: 3077

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 106,260 ____________ ____________
podklad vozovky z kameniva nestmeleného

46,751*1,9+9,962*1,75=106,260 [A]

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 67,288 ____________ ____________
staré krytové vrstvy + obruby

(16,167+9,123+0,590)*2,6=67,288 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 46,751 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů
(56,212+99,626)*0,3=46,751 [A]

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 16,167 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů
(99,64+62,027)*0,1=16,167 [A]
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

M 13,260 ____________ ____________

ze situace

8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA

tkm 29,156 ____________ ____________

(15,739*0,15*0,25)*2,6*19km=29,156 [A]

9 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 5,840 ____________ ____________

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 9,123 ____________ ____________
s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku

ze situace a příčných řezů
(112,416+70,045)*0,05=9,123 [A]

11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 3,000 ____________ ____________
20*0,15=3,000 [A]

12 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 9,962 ____________ ____________
silniční výkopek

ze situace a příčných řezů
(12,626*0,3+97,5*0,05)*1,15=9,962 [A]

13 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3,000 ____________ ____________

ornice pro ohumusování

z položky 8

14 125831 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 9,962 ____________ ____________
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa

z položky 10

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,892 ____________ ____________
chodník + vozovka

ze situace
1,642+3,25=4,892 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8,070 ____________ ____________
sejmutá ornice a výkopek

3,0+9,962-4,892=8,070 [A]

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 20,000 ____________ ____________

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 ____________ ____________

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

19 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 26,300 ____________ ____________

překrytí spár navazujících vrstev vozovky

2*(6,4+6,75)=26,300 [A]

Základy
2 ____________
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Komunikace
5

20 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 170,900 ____________ ____________
tl. 140 mm, SC; C 8/10

ze situace a příčných řezů
(58,713+112,187)=170,900 [A]

21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 194,343 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů
(58,713+112,187)*0,95+9,033+22,955=194,343 [A]

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 183,990 ____________ ____________
0,8 kg/m2

ze situace a příčných řezů

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 197,105 ____________ ____________
0,25 kg/m2

ze situace

24 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 197,105 ____________ ____________
obrusná vrstva

ze situace
71,489+125,616=197,105 [A]

25 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
70MM

M2 183,990 ____________ ____________

ze situace
125,627+71,488-(6,72+6,405)*1,0=183,990 [A]
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 9,033 ____________ ____________

chodník

ze situace
(4,359+3,853)*1,1=9,033 [A]

Komunikace
5 ____________

Potrubí
8

27 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 4,000 ____________ ____________
obnova stávajícího potrubí dešťové kanalizace mezi novou a stávající vpustí

28 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
spodní část betonovaná na místě

Potrubí
8 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

29 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 12,019 ____________ ____________
(5,178+4,838)*1,2=12,019 [A]

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 35,461 ____________ ____________

ze situace
(13,074+16,477)*1,2=35,461 [A]
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
101
101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 26,300 ____________ ____________
2*(6,4+6,75)=26,300 [A]

32 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ____________ ____________

33 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 4,000 ____________ ____________
vybourávání stávajícího potrubí dešťové kanalizace mezi novou a původní vpustí

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:

Kč____________Basic price / Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaDesigner / Zhotovitel dokumentace:

Středočeský krajInvestor / Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Budget/Rozpočet:

III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2

102

Object/Objekt: 102

Construction/Stavba: 3077

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
102
102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 25,287 ____________ ____________
konstrukce provizorního chodníku

13,309*1,9=25,287 [A]

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 13,309 ____________ ____________

provizorní chodník k lávce

(14,83+20,66)*1,5*0,25=13,309 [A]

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 13,309 ____________ ____________
pro přístup k provizorní lávce

(14,83+20,66)*1,5*0,25=13,309 [A]

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 13,309 ____________ ____________
ornice z meziskládky pro zpětné ohumusování

(14,83+20,66)*1,5*0,25=13,309 [A]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13,309 ____________ ____________
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
102
102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

sejmutá ornice na meziskládku

(14,83+20,66)*1,5*0,25=13,309 [A]

7 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 53,235 ____________ ____________
(14,83+20,66)*1,5=53,235 [A]

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 53,235 ____________ ____________
(14,83+20,66)*1,5=53,235 [A]

Zemní práce
1 ____________

Komunikace
5

9 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 53,235 ____________ ____________
provizorní chodník k lávce

(14,83+20,66)*1,5=53,235 [A]

Komunikace
5 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

23 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8,000 ____________ ____________

B1 2ks, IS11b 2ks, IS11c 2ks, IP10a 2ks

2+2+2+2=8,000 [A]
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
102
102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

24 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,000 ____________ ____________

11 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 200,000 ____________ ____________
8*150=1 200,000 [A]

25 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

IP 22  4ks

13 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

14 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 ____________ ____________
4*150=600,000 [A]

15 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 12,000 ____________ ____________

8+4=12,000 [A]

16 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 1 800,000 ____________ ____________
12*150=1 800,000 [A]

26 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

18 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

19 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________
2*150=300,000 [A]
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III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Dopravní opatření
Dopravní opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
102
102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

27 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________
2*150=300,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:

Kč____________Basic price / Základní cena:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.Designer / Zhotovitel dokumentace:

Investor / Objednavatel:

Demolice stávajícího mostu

Demolice stávajícího mostu

Budget/Rozpočet:

III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2

200

Object/Objekt: 200

Construction/Stavba: 3077

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2
Čas:  9:47:257.10.2022Datum:3.6.1.7

III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2
Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
200
200

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 526,500 ____________ ____________
292,50*1,80=526,500 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 231,780 ____________ ____________
kryt vozovky, kámen a beton

9,99*2,3+72,57*0,012+(78,9+3,2)*2,5+0,54*2,3+24,0*0,06=231,780 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 4,000 ____________ ____________
provizorní přepojení dešťové kanalizace

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 21,600 ____________ ____________
12,0*1,8=21,600 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Technologický plán bourání

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
Realizační dokumentace

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

dokumentace skutečného provedení provizorní lávky
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Demolice stávajícího mostu
Demolice stávajícího mostu

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3077
200
200

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
provizorní lávka

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

11 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________

12 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 9,988 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK
Technická specifikace: Odstranění krytu vozovky včetně odvozu na skládku do 
20km

12.3*5.6*0.145=9,988 [A]

13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 7,577 ____________ ____________

Cenová soustava: OTSKP-SPK

12.3*5.6*0.11=7,577 [A]

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 5,600 ____________ ____________
plocha odměřena

56,0*0,1=5,600 [A]
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15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 292,578 ____________ ____________
Cenová soustava: OTSKP-SPK

0.5*(5.4+4.0)*(7.5+6.3)*0.9*0.5+0.5*(5.4+4.0)*0.9*4.0*2.0+(14.0+4.22+4.47)*3.4+(13.0+3.86)*3,5+(10.45+1.6*2+11.24+1.5*2)*1.9+1.2*
(4.42+10.39+1.5+5.36+8.25+3.75)=292,578 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 292,578 ____________ ____________
292,578=292,578 [A]

17 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 9,120 ____________ ____________
těsnění mezi štětovou stěnou a zdí

1.9*0.8*1.5*4=9,120 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 87,200 ____________ ____________
 (7.5+2*4.0+6.3)*4.0=87,200 [A]

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

19 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 
(PLOCHA)

M2 148,000 ____________ ____________

(0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*4,0=148,000 [A]

20 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 404,400 ____________ ____________

(0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*4.0+(2.65+10.46+2.6+2.6+11.24+2.5)*2*4.0=404,400 [A]
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21 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 
ODSTRANĚNÍ

M3 13,969 ____________ ____________

 (0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82)*0.3*1.0+(2*2.6+10.45+2*2.5+11.23)*0.3*0.3=13,969 [A]

22 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 62,682 ____________ ____________
404,40*0,155=62,682 [A]

23 237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 37,000 ____________ ____________
0.8+1.5+10.4+4.42+0.8+0.9+3.75+8.25+5.36+0.82=37,000 [A]

Základy
2 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

26 919152 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 200MM2 KUS 8,000 ____________ ____________

27 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 78,985 ____________ ____________
Cenová soustava: OTSKP-SPK

 (0.8+0.54+1.13)*0.6*2.7+8,24*1.3*3.5*2=78,985 [A]

28 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,542 ____________ ____________
1.13*0.6*0.8=0,542 [A]
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29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,198 ____________ ____________
Cenová soustava: OTSKP-SPK

2*0.13*12.3=3,198 [A]

30 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 10,900 ____________ ____________
odvoz do sběru

6.32+4.32+0.26=10,900 [A]

31 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 24,000 ____________ ____________
4*6,0=24,000 [A]

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 72,570 ____________ ____________
včetně odvozu a uložení na skládku

5,9*12,3=72,570 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 42,617 ____________ ____________
výkopek při vrtání pilot

22,43*1,9=42,617 [A]

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 ____________ ____________
geotechnické sledování stavby

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1
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10 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 
ZHUTNĚNÍM

M3 22,430 ____________ ____________

výkopek pro piloty

11 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 6,764 ____________ ____________
0.2*(0.8+0.1+1.0)*2*8.9=6,764 [A]

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,360 ____________ ____________
0,75*0,8*0,15*4=0,360 [A]

13 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 101,119 ____________ ____________
0.5*(5.4+4.0)*(7.5+6.3)*0.9*0.5+0.5*(5.4+4.0)*0.9*4.0*2.0+2.14*8.9*2=101,119 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 73,780 ____________ ____________
 (11.24+10.46)*3.4=73,780 [A]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 5,600 ____________ ____________

56,0*0,1=5,600 [A]
plocha odměřena

16 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 56,000 ____________ ____________

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 21,000 ____________ ____________
10,0+11,0=21,000 [A]
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18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,117 ____________ ____________
 11.65*0.2*0.05=0,117 [A]

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 22,134 ____________ ____________
 (11.24+10.46)*3.4*0.3=22,134 [A]

20 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 22,433 ____________ ____________
3.14*0.63*0.63*0.25*4.0*18=22,433 [A]

21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,030 ____________ ____________

22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 111,600 ____________ ____________
18*6,2=111,600 [B]

23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 25,312 ____________ ____________
(15,26+16,38)*0.8=25,312 [A]

24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,560 ____________ ____________

Základy
2 ____________

Svislé konstrukce
3

25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,048 ____________ ____________
0.39*13.13+0.2*12.15+0.13*1.7+0.5*0.12*(1.75+2.85)=8,048 [A]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,325 ____________ ____________
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 0.67+0.39+0.035+0.23=1,325 [A]

27 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 6,000 ____________ ____________
1,3+1,9+1,6+1,2=6,000 [A]

28 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 10,400 ____________ ____________

dobetonávky

2.0+3.6+2.9+1.9=10,400 [A]

29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 11,894 ____________ ____________
8.26*1.6*0.45*2=11,894 [A]

30 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 
(B30)

M3 31,717 ____________ ____________

0.35*(9.62+8.72)+(8.26+8.26)*1.45+1.6*0.84=31,717 [A]

31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,930 ____________ ____________

Svislé konstrukce
3 ____________

Vodorovné konstrukce
4

32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 6,335 ____________ ____________
 (12.6+12.74)*0.25=6,335 [A]
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33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,020 ____________ ____________

34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 55,909 ____________ ____________
 11.65*4.16+2.91*2+(2*0.15+1.22+0.37)*0.86=55,909 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,125 ____________ ____________
 9,4+4.53*0.16=10,125 [A]

36 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 18,340 ____________ ____________
 8.72+9.62=18,340 [A]

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,647 ____________ ____________
3.4*(11.24+10.5)*0.15+(3.19+3.2)*8.7*0.1=16,647 [A]

38 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 79,275 ____________ ____________
0.6*0.7*(3.75+8.25+5.36+1.5+10.39+4.4)+0.9*1.4*(11.24+10.46)+1.5*(12.4+12.8)=79,275 [A]

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,662 ____________ ____________
(5.36+8.25+3.75+4.4+10.4+1.5)*0.9*0.55=16,662 [A]

Vodorovné konstrukce
4 ____________

Komunikace
5

40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 75,725 ____________ ____________
6.5*11.65=75,725 [A]
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41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 75,725 ____________ ____________
6.5*11.65=75,725 [A]

42 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 14,000 ____________ ____________
4*3,5=14,000 [A]

Komunikace
5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6

43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 16,000 ____________ ____________
4*4,0=16,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6 ____________

Přidružená stavební výroba
7

44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 49,448 ____________ ____________

0.9*(8.26*2+4*1.3)+0.8*0.5*(1.4+0.8+0.7+0.9)+12.6+12.74+0.8*(1.4+0.8+0.7+0.9)=49,448 [A]

45 711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 77,106 ____________ ____________
 (1.5+0.1+0.2+0.8+0.85+0.1)*(8.26*2+4*1.3)=77,106 [A]

46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 131,853 ____________ ____________
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8.25*(11.65+2*0,8)+0,8*(1.4+0.8+0.7+0.9)+2*1.5*6.5=131,853 [A]

47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 29,700 ____________ ____________
ochrana pod římsami

(1,5+0,75)*13,2=29,700 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 207,092 ____________ ____________
 ((2*0.1+0.4+2*0.8+1.55)*8.26*2+12,6+12,74+0,8*(1.4+0.8+0.7+0.9)+0.8*8.26*2)*2=207,092 [A]

49 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 176,749 ____________ ____________
(0.25+0.3+1.5+0.15)*13.13+(0.25+0.3+0.75+0.15)*12.15+11.65*(2*(0.2+0.3)+0.75+0.5+8.25)+(0.3+0.18)*8.25*2=176,749 [A]

Přidružená stavební výroba
7 ____________

Potrubí
8

50 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 12,000 ____________ ____________

51 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 6,000 ____________ ____________

52 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 6,000 ____________ ____________

53 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________

Potrubí
8 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9
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54 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,250 ____________ ____________
 1.4+2.5+1.35=5,250 [A]

55 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,980 ____________ ____________
12,98+12,0=24,980 [A]

56 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 2,000 ____________ ____________

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 ____________ ____________
2*6,5=13,000 [A]

59 91931 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ M 8,000 ____________ ____________
včetně úpravy v místě napojení na nové zábradlí

4*2,0=8,000 [A]

60 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 15,720 ____________ ____________
4*3.87+2*0.5*0.12+0.12=15,720 [A]

61 931254 VLOŽ DIL SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 12MM M 11,000 ____________ ____________
těsnění spáry mezi opěrou a nábřežní zdí

4*2,75=11,000 [A]

62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 38,280 ____________ ____________
13,13+12,15+2*6.5=38,280 [A]
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63 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 
PRŮŘEZU DO 600MM2

M 12,600 ____________ ____________

(0,3+1,5+2*0,15+0,75+0,3)*4=12,600 [A]

64 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3OP 0,179 ____________ ____________
 migrační lávka včetně ocelových konzol a spoj.mat.

11.2*0.04*0.4=0,179 [A]

65 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 224,100 ____________ ____________
kotvení říms

27*8,3=224,100 [A]

66 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 5,000 ____________ ____________
vyznačení data postavení

67 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 3,000 ____________ ____________

68 938541 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 16,000 ____________ ____________
 4*4,0=16,000 [A]

69 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 96,113 ____________ ____________
11.65*8.25=96,113 [A]

70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 204,000 ____________ ____________
1.7*9.6*12.5=204,000 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1,678 ____________ ____________
((0,35*0,7*8,0)*0,2+0,36*1,5)*1,8=1,678 [A]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady zhotovitele na koordinaci stavby s přeložkou ČEZ Distribuce a MR, která je 
plánována na rok 2023 - položku je možné čerpat pouze v případě kolize těchto 
staveb a to se souhlasem investora a TDI

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,050 ____________ ____________
zaměření trasy VO a  MR

zaměření trasy VO a  MR

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
včetně koordinace s PD ČEZ a CETIN a.s.

včetně koordinace s PD ČEZ a CETIN a.s.

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 8,000 ____________ ____________
výchozí revize

výchozí revize

6 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 6,000 ____________ ____________
vytýčení stávajících kabelů CETIN a.s.

vytýčení stávajících kabelů CETIN a.s.

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________
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Zemní práce
1

7 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,840 ____________ ____________
0,36*1,5+0,65*2,0*1,0=1,840 [A]

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,960 ____________ ____________
0,35*0,7*8,0=1,960 [A]

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 2,608 ____________ ____________
(0,35*0,7*8,0+0,65*2,0*1,0)*0,8=2,608 [A]

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 5,250 ____________ ____________
0,35*15,0=5,250 [A]

Zemní práce
1 ____________

Přidružená stavební výroba
7

12 741912 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2 M 8,000 ____________ ____________
nebo zemnící deska FeZn 2500x250x3

26 741C11 ZEMNÍCÍ DESKY V ZEMI KUS 1,000 ____________ ____________
zemnící deska FeZn 2500x250x3

13 742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M 35,000 ____________ ____________
vč. ukončení
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16 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 1,000 ____________ ____________
včetně výložníku a elektrovýzbroje a koncovek kabelu

18 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 32,000 ____________ ____________

20 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 1,000 ____________ ____________

typ VZL 10, výložník UZD 2/1500, elektrovýzbroj pro 1 okruh, koncovky kabelů, 
včetně základu a trubky PE 300

22 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 1,000 ____________ ____________

SCHRÉDER Safír2, 100W, nastavení Wilde

23 74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________
rozvodnice plastová na stožár, pojistková, PS1

25 744Y01 PŘELOŽENÍ ROZVODNICE NN KUS 1,000 ____________ ____________
plastový, pro MR

27 744Y04 PŘELOŽENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 ____________ ____________
přeložení reproduktorů, včetně montáže

Přidružená stavební výroba
7 ____________

Piping
Potrubí

8
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29 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 10,000 ____________ ____________
PE 36, pevně na stožár

Piping
Potrubí

8 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

30 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,540 ____________ ____________
0,36*1,5=0,540 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________


