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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 až 8 k veřejné zakázce „II/277 Mohelnice nad Jizerou 

/ Podhora – zajištění nestabilní skalní stěny“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve smlouvě (bod 4. 7.) je uvedeno, že zhotovitel by měl zajišťovat zimní údržbu 

objízdných komunikací — kde má být oceněno? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel má zajištěnou údržbu komunikací II. a III. tříd, v rámci běžné zimní 

údržby. Objízdné trasy jsou vedeny po těchto komunikacích a do místních 

komunikací se v rámci stavby nezasahuje. Dodavatel tedy nemusí údržbu zajišťovat. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o specifikaci typu sítě - mají být použity sítě s okem 6/8 jak je uvedeno v 

PD nebo 8/10 s vkomponovaným lanem polm HR100 jak zmiňuje TZ. Sítě s okem 

6/8 s vkomponovaným lanem se nevyrábí. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pro stabilizaci skalního svahu bude použita síť s popisem - Hexagonální 

dvouzákrutová síť velikost oka 60/80 mm průměr drátu 2,7 mm. Protikorozní 

ochrana drátu Zn+10%Al, Třída A, korozní ochrana při zkoušce v solné mlze min. 

3500 hodin. 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Sítě okolo nevykácených stromů se mají rozříznout? Toto není systémové řešení. 

Jak bude provedeno napojení sítí? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

V místech nově kácených stromů nebude síť prostřižena, stromy budou seříznuty 

s terénem. V místě pařezů, které jsou v ploše již dnes, může být sít prostřižena, otvor 

ovázán drátem a následně sít stabilizována čtveřicí kotev (kotvy systémové). Pokud 

se zhotovitel rozhodne seříznout stávající pařezy s terénem, aby mohla být síť 

položena přes, bez přerušení, není nutno výše uvedené řešit. 

 

6. Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

profil zadavatele  



Jaké prvky se mají použít pro obvodové kotvy sítí? TZ uvádí "okovky" z roxorů 

25mm dl. 2m a zároveň IBO kotvv s podložkami. Okovkv nejsou uvedenv v 

rozpočtu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Obvodové lano bude kotveno systémovými kotvami, které budou opatřeny maticí 

s okem. 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

U kterých kotevních prvků mají být použity podložky 150x150 a u kterých 200x200? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Podložky 150x150 budou použity jako systémové, podložky 200x200 budou použity 

pro kotvení bloků. 

 

       

8. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 a 2, ze dne 5.10.2022, jste změnili v bodě 

8.4 technická kvalifikace, b) seznam realizačního týmu – geotechnik, který musí mít 

osvědčení o autorizaci dopravní stavby. Dle našeho mínění by tento člen realizačního 

týmu měl mít osvědčení o autorizaci geotechnika, jelikož předmětem stavebních 

prací jsou geotechnického charakteru. Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jelikož jsou předmětem stavebních prací veřejné zakázky zejména práce 

geologického charakteru – sanace skalních masivů, je nově vyžadováno, aby 

stavbyvedoucí splňoval podmínky autorizované osoby v oboru geotechnika. 

Z tohoto důvodu zadavatel upravuje vysvětlení zadávací dokumentace v bodě 8.4 

Technická kvalifikace, b) Realizační tým. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

 

• II-277 Mohelnice nad Jizerou-Podhora - zajištění nestabilní skalní stěny - Výzva k 

podání nabídky.pdf 

 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění termín podání nabídek na 25. 10. 2022 v 9:00. 

 


