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Seznam používaných a obvyklých zkratek
	Zkratka
	Vysvětlení

	AIS
	Aplikační informační systém

	CAS
	Content Addresable Storage

Paměťové úložiště určené k dlouhodobému ukládání neměnného obsahu

	CMS, CMS2
	Centrální místo služeb, centrální místo služeb (verze 2)

	CRR ČR

CRR
	Centrum pro regionální rozvoj České republiky

	ČP
	Česká pošta

	ČR
	Česká republika

	DMS
	Document Management System

	DPH
	Daň z přidané hodnoty

	EK
	Evropská komise

	EU
	Evropská unie

	EX ANTE
	Před zahájením (např. procesu)

	EX POST
	Po ukončení (např. procesu)

	HW
	Hardware

	IT
	Infomační technologie

	ICT
	Informační a komunikační technologie

	IOP
	Integrovaný operační program

	IP konektivita
	Profesionální konektivita připojení k Internetu

	IPS
	Intrusion Prevention Systems – Systémy pro prevenci průniků

	IPRM
	Integrovaný plán rozvoje měst

	IS
	Informační systém

	ISVS
	Informační systémy veřejné správy

	ITS
	Integrovaná telekomunikační síť

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KDR
	Krajské digitální repozitory (krajský digitální repozitář)

	KDS
	Krajská digitální spisovna 

	KDÚ
	Krajské digitální úložiště

	KK
	Krajský konektor

	KúSK

KUSK
	Krajský úřad Středočeského kraje

	memorandum
	memorandum o podpoře výstavby datových sítí veřejné správy mezi MV ČR, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR

	MF ČR
	Ministerstvo financí České republiky

	MM Kladno
	Magistrát města Kladna

	MMR ČR
	Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

	MPSV ČR
	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

	MV ČR
	Ministerstvo vnitra České republiky

	NGN
	Next Generation Network

	NIX
	Neutral Internet eXchange

	ONK
	Oblastní nemocnice Kladno

	ORP
	Obce s rozšířenou působností

	PO
	Příspěvková organizace (kraje)

	Portál ZDO
	Portál pro zpřístupnění digitálního obsahu

	RDS
	Regionální datová síť

	RSS
	Formát RDF Site Summary

	SIP

PSP SIP
	Podle standardu OAIS jsou tyto balíčky nazývány SIP
Submission Information Package (balíčky přijímané od původců)

	SK
	Středočeský kraj

	SM
	Statutární město

	SM Kladno
	Statutární město Kladno

	SP
	Studie proveditelnosti

	SVKK
	Středočeská vědecká knihovna v Kladně

	SW
	Software

	SZDO
	Systém zpřístupnění digitálního obsahu

	TC
	Technologické centrum

	TCK
	Technologické centrum kraje 

	HTCK
	Hlavní technologické centrum (kraje)

	ÚSC
	Územně samosprávný celek

	VPN
	Virtual Private Network – Virtuální privátní síť

	VŘ
	Výběrové řízení

	VZ
	Veřejná zakázka

	WIKI
	Informační místo (na portálu ZDO)

	ZDO
	Zpřístupnění digitálního obsahu

	ZŘ 
	Zadávací řízení

	ZTCK
	Záložní technologické centrum (kraje)


2 Úvod

Předkládaná veřejná zakázka „Dodávka optického propojení TCK“ (dále jen VZ) je součástí projektu „Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje“ financovaného z výzvy č. 19 IOP „Kontinuální výzva pro 6.2.1 Krajské služby eGovernmentu“, číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/19.09274.
Cílem tohoto projektu je navázat na výsledky realizovaného projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“ a naplnit prostřednictvím 3 základních projektových aktivit tyto následující cíle: 
1. Standardizace a centralizace služeb v rámci TCK, či zlepšení jejich úrovně již centrálně poskytovaných služeb pro organizace zřizované a zakládané krajem, příp. obce, ORP.

2. Aktualizovaná bezpečnostní politika TCK a nástroje pro řízení bezpečnosti, tj. výkonnější zabezpečení rozhraní sítí kraje a provozu aplikací včetně filtrace komunikace v sítích včetně možnosti řízení a filtrace na úrovni aplikací. Rozšíření datových (optických) sítí přispěje k rozvoji dalších konektivit TCK, zejména zajištění potřebných napojení na integrovaný záchranný systém (IZS).  
3. Rychlý, efektivní a bezpečný informační systém pro zavedení dalších aplikací podporovaných SK do kraje v souladu se standardy interoperability.

2.1 Základní účel realizace VZ
Jednou z dlouhodobých aktivit odboru informatiky v oblasti rozvoje telekomunikačních sítí v kraji je rozvinout projektový záměr a vybudovat páteřní optickou síť Středočeského kraje (regionální datovou síť).
Hlavním cílem projektu je podpora budování vysokokapacitních telekomunikačních sítí a vytvoření nadčasového řešení privátní datové sítě veřejné správy ve Středočeském kraji (SK). V rámci této zakázky bude možné vytvořit pouze základní část z celkové potřeby kraje, zejména za účelem propojení technologických center a vytvoření lokální optické sítě kraje na území města Kladna za účelem připojení kraje na IZS Středočeského kraje, CMS, SVKK apod. a ve spolupráci se SM Kladno. Současný stav propojení technologických center (hlavní a záložní) je realizován na pronajaté datové lince. Projekt v rámci této veřejné zakázky můžeme vnímat jako první etapu realizace regionální datové sítě.
Síť bude umožňovat vzájemné zapojení HZS, ZZS, Policie ČR, SM Kladno, MVČR krajský konektor (ITS, CMS), SVKK, Oblastní nemocnice Kladno. Dále bude možné prostřednictví optické sítě Kladno v budoucnu připojit další příspěvkové organizace kraje v Kladně. Nad takto vzniklou sítí v režii SK bude možnost distribuovat IP konektivitu několika typů sítí – např. Cesnet2 (akademická síť včetně konektivity do veřejného Internetu), KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy), GovBone (síť MFČR), síť MVČR, síť MPSV, VPN síť IZS a další. Další náhradní připojení k Internetu včetně servisního přístupu k záložnímu technologickému centru zajistí zřízení záložní internetové přípojky.
2.2 Cíl VZ, její očekávané výstupy

Prostředkem pro naplnění výše uvedených cílů je dosažení potřebných napojení z pohledu služeb:

1) Propojení technologických center Středočeského kraje: HTCK (Praha, Zborovská) – ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno), dvojvlákno.
2) Připojení krajského konektoru (KK): ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – Policie ČR (Havířská Kladno), konektivita na MVČR (služby ITS, CMS).

3) Připojení TCK na IZS Středočeského kraje: ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – HZS (Jana Palacha / dispečink Zdeňka Petříka, Kladno).
4) Připojení SVKK: ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – SVKK (gen. Klapálka, Kladno), připojení digitalizačního pracoviště k TCK.
5) Připojení SM Kladno: ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – SM Kladno (nám. starosty Pavla, Městská policie (MP)), přístup SM Kladno ke službám CMS2 s využitím krajského konektoru. 

6) Připojení ZZS k ZTCK: ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – ZZS (Oblastní nemocnice Kladno), propojení mezi budovami v areálu nemocnice.
7) Připojení nemocnice Kladno k ZTCK: ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – Oblastní nemocnice Kladno, propojení serverovna.  
K tomu je třeba zřídit následující optické trasy:
a) HTCK (Praha, Zborovská) – ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno), dvojvlákno,
b) ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – Policie ČR (Havířská),
c) ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – SM Kladno (nám. starosty Pavla),
d) SM Kladno – SVKK (gen. Klapálka).
Pro tyto optické trasy je možné využít již vybudovanou soustavu chrániček v majetku SM Kladno na základě smlouvy o spolupráci a memoranda. Jedná se o zafouknutí svazku mikrotrubiček a  24ti vláknového optického kabelu.
e) ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) – ZZS (Oblastní nemocnice Kladno).
Hlavním cílem projektu je:

· Propojení hlavního a záložního TCK po vlastní optické trase kraje.

· Připojení institucí na technologické centrum kraje (HZS, ZZS, SVKK, MVČR, SM Kladno).

· Vzájemné propojení záchranných složek kraje HZS, ZZS, Policie ČR ve Středočeském kraji a krizový štáb Středočeského kraje.
· Zřízení krajského konektoru k CMS2.

· Připojení krajského digitalizačního pracoviště v SVKK k aplikacím kraje (KDR, Portál ZDO) v TCK.

· Vytvoření možnosti samostatného připojení TCK pro HZS a ZZS s cílem sdílení zdrojů a kapacit TCK.
· Propojení objektů SVKK po funkční optické trase.

· Vytvoření optické sítě kraje v území města Kladno a cílem zajistit všechny současné potřebné konektivity (viz výše) a s vytvořením předpokladu pro připojení dostupných příspěvkových organizací v lokalitě Kladno.

· Zřízení internetového připojení záložního technologického centra.
Konkrétní technické požadavky poptávky jsou uvedeny v kapitole 5.
3 Vybavení technologického centra

3.1 Základní přehled SW a HW vybavení zadavatele

V této části je uveden přehled základního vybavení zadavatele z hlediska používaných SW a HW technologií používaných zadavatelem v TCK (již vysoutěžená nebo používaná technologie v TCK a na KúSK).
	Oblast využití
	Platforma
	Popis

	SW pracovní stanice KúSK
	MS Office 2007/2010/2013 Std CZ
MS Office 2002/2003 Std CZ
	Převládající

Dosud používaná (cca 100)

Na SVKK a PO lze očekávat kteroukoliv verzi MS Office

	Operační systémy – servery
	Windows 2008/2012 EN Std/DataCtr/Extconn
	

	Operační systémy – virtualizace
	VMware, vSphere 5.x Enterprise plus
	Nepožaduje se licenci rozšiřovat, HA cluster nad HTCK a ZTCK

	Databáze
	MS SQL server 2008/2012 Ent
	

	Integrace
	Různé
	

	Portálová řešení

Redakční systém
	Liferay
	

	Zálohování
	Legato Networker
	Zálohuje se na zařízení:
· Data Domain (disky, VTL)

· Tape Library

	Firewall
	Fortinet (FortiGate 300B)
	Především zabezpečení perimetru a segmentace komunikace (DMZ)

	Antivirová ochrana
	Symantec Endpoint Protection
	Komplexní řešení

	Servery
	DELL  (samostatné + blade)

DELL PoverEdge R720

DELL PE M1000e
DELL PoverEdge M620 (blade srv)
	Blade, samostatné servery racková provedení

	Aktivní prvky LAN/WAN
	Huawei (šasi S9306, switche S5710) CWDM Huawei OptiX OSN 1800, http://e.huawei.com/en/products/fixed-network/transport/wdm/osn-1800 
	Centrální switche, komunikace mezi lokalitami 

	SAN
	FC Brocade 300 
	Fibre Channel 8 Gbit/s

	Diskové pole
	VNX 5300
	

	Disková virtualizace
	Falcon Stor
	

	Zálohovací prostor 
	Data Domain DD620
	Disky, VTL, komprimace na cíli

	Tape Library
	Dell PV 6030
	Backup na pásky

	Garantované úložiště
	EMC Centera
	Certifikace CAS

	Monitoring v TCK
	Nagios 
	Edice Open Source

	Napájení
	ZTCK: UPS Eaton Blade, 
3x 12 kW 3f
	Kromě UPS je přívod napojen na centrální motor generátor pro případ výpadku proudu.

	Všechny uvedené technologie pracují na zdvojené architektuře hlavní a záložní TCK. 

Zadavatel na výše uvedené technologie předpokládá proškolené pracovníky. 


3.2 Popis vybavení TCK

Zadavatel již provozuje technologické centrum kraje (dále též „TCK“). Jádrem serverového řešení TCK jsou virtualizované ESX servery, které jsou umístěny do primární a vzdálené lokality. Pro potřeby poptávky je možné využít virtuální servery příp. cluster fyzických serverů pro databázové zpracování. Virtualizované prostředí je vytvořeno prostřednictvím OS VMware (verze 5.x), kde HW základ HA clusteru je tvořen 10ti blade servery s tím, že je 6 serverů v primární lokalitě a 4 ve vzdálené lokalitě. Jejich HW konfigurace je:

· DELL PowerEdge M620 blade server

· CPU Intel Xeon E5-2667 2.9 GHz, 15M Cache, six core 

· RAM 48 GB

· HD 2x 146 GB + využitelný prostor na diskovém poli VNX 5300, Tier 0, Tier 1 (disková virtualizace podporovaná technologií Falcon Stor)

· Ethernet 10 Gbit/s

· Fibre Channel 8 Gbit/s

· Operační prostředí pro virtualizaci: VMware 5.x Ent, load balancing

· Operační systém pro klienta nad vrstvou VMware: Windows 2012 Srv DataCtr

Databázový cluster (activ-pasiv) je tvořen blade servery následující konfigurace:

· DELL PowerEdge M620 blade server

· CPU Intel Xeon E5-2667 2.9 GHz, 15M Cache, six core 

· RAM 48 GB

· HD 2x 146 GB + využitelný prostor na diskovém poli VNX 5300, Tier 0, Tier 1

· Ethernet 10 Gbit/s

· Fibre Channel 8 Gbit/s

· Operační systém: Win 2008 Srv Std EN

· SQL: MS SQL 2008/2012 Srv Ent EN

Databázový server: SQL Server 2008/2012 Srv Ent EN (licenčně 2012 downgrade 2008)

Předpokládané poskytnuté zdroje TCK pro aplikační a databázový server.
Zadavatel poskytuje v TCK výpočetní výkon na bázi serverové virtualizace s podporou load balancingu a diskovou kapacitu, servery na bázi virtualizace. S ohledem na předpokládané rozšíření paměti ESX serverů a rozšíření operačního prostředí pro virtuální servery je možné efektivně nastavit virtuální parametry serverů (CPU, počet core, RAM). 
4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je složena z investičních výdajů ve výši 
5.454.545,-- Kč bez DPH tj. 6.600.000,-- Kč včetně DPH 
a neinvestičních výdajů

1.033.058,-- Kč bez DPH tj. 1.250.000,-- Kč včetně DPH 

tedy celkem

6.487.603,-- Kč bez DPH (limit pro nabídkovou cenu) tj. 7.850.000,-- Kč včetně DPH.

Cena je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

5 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění
1) TCK – propojení hlavního a záložního technologického centra kraje po vlastním optickém kabelu (pořízení optického propoje), dodávka potřebných technologií pro aktivní ukončení sítě v HTCK a ZTCK, údržba optické trasy (maintenance).
2) Vytvoření optických sítí kraje v prostoru města Kladno ve spolupráci se SM Kladno v rozsahu potřebném pro realizaci této veřejné zakázky, propojení budov SVKK, dodávka potřebných technologií pro ukončení a provoz optické sítě, doplňky.  
3) Implementační analýza (studie).

4) Internetové připojení záložního technologického centra (ZTCK).
Zadavatel dále požaduje zpracovat na úvod implementační analýzu a po implementaci a akceptaci řešení následně zajistit záruční a pozáruční servis dodaných optických sítí a vyškolení zainteresovaných pracovníků zadavatele. Součástí předmětu zakázky je i dodávka potřebných měřících protokolů optických tras a certifikátů. Zadavatel zajistí potřebnou součinnost s institucemi, které vstupují do procesu výstavby sítí jako třetí strany (HZS, ZZS, SM Kladno, SVKK, Policie ČR Kladno, MVČR, ČP o.z., dodavatel sítě ITS, Městská policie Kladno).
5.1 Hlavní optické propoje 
Z důvodu rozšiřování služeb TCK, což sebou nese vyšší nároky na datovou konektivitu, studie proveditelnosti doporučila posílit konektivitu mezi některými oblastmi, přípojnými body, zejména: 

1. Hlavní TCK (Praha) <-> záložní TCK (Kladno – nemocnice), 2 vlákna.

2. Záložní TCK (Kladno - nemocnice) <-> Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
3. Záložní TCK (Kladno – nemocnice) <-> Integrovaná záchranný systém Středočeského kraje (IZS SK).
4. Připojení krajského konektoru.

5. Připojení na Internet ZTCK (optické připojení).
V bodu 1 se navrhuje odkup 2 optických vláken s předpokládanými parametry a finanční náročností uvedenými níže. 

Body 2 – 4 s ohledem na memorandum o podpoře výstavby datových sítí veřejné správy mezi Ministerstvem vnitra ČR, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR a s ohledem na smlouvu o spolupráci mezi SK a SM Kladno, provede zadavatel v součinnosti se SM Kladno.  Memorandum je přiloženo do přílohy č. 1 Studie proveditelnosti.

5.2 Propojení HTCK a ZTCK po vlastním optickém kabelu 
5.2.1 Koncept propojení 
Zadavatel v současné době využívá k propojení hlavního a záložního TCK po dvojvlákně formou pronájmu dark fiber. Jedním s cílů této zakázky je zajistit pro propojení HTCK a ZTCK dvojvláknové připojení ve vlastnictví resp. spoluvlastnictví SK. 
Současné propojení technologických center kraje situačně znázorňuje následující obrázek:
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5.2.2 Požadavky na dvojvláknové propojení HTCK a ZTCK
Identifikační a technické požadavky na pořízení temného vlákna: 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY

Název služby: dodávka temného optického vlákna (2 ks)

Koncový bod A:

Identifikace: Středočeský kraj
Ulice: Zborovská 11
PSČ, město: 150 21, Praha
Země: ČR

Podlaží: suterén

Místnost, stojan: 0025

Umístění na ODF: 

Konektor:


Kontaktní osoba pro bod A:

Jméno: Mgr. Jan Drnovský
Funkce: specialista IT
Telefon: 
257 280 411, 725 723 117
e-mail: drnovsky@kr-s.cz 
Koncový bod B:

Identifikace: Oblastní nemocnice Kladno 
Ulice: Vančurova 1548

PSČ, město: 272 59, Kladno
Země: ČR

Budova, podlaží: Centrum akutní medicíny, 4. Patro, 4021, rozvodna slaboproudu


Umístění na ODF: 

Konektor:


Kontaktní osoba pro bod B:

Jméno:  Vladimír Kopečný
Funkce:


Telefon: 
312 606 492

e-mail:vladimir.kopecny@nemocnicekladno.cz 

Počet vláken: dvě vlákna
Délka vlákna: ……. km


Typ vláken:




Předběžné datum zřízení služby:
Třída SLA: 

Jednorázový zřizovací poplatek:
Pravidelný měsíční poplatek:
               ,-  FORMDROPDOWN 
 bez DPH
                ,-  FORMDROPDOWN 
 bez DPH
Další ujednání: 

SLA vychází ze zajištění funkčnosti temného vlákna a nastavení technických parametrů v provozu.
S ohledem na termínový požadavek dodávky v harmonogramu, který není možné prodloužit s ohledem na metodiku projektu Výzvy 19, zadavatel nepoptává dodávku, jejíž plnění je spojeno s náročnými administrativními úkony (územní řízení, stavební řízení, apod.) a náročnou přípravou optické trasy (např. výkopové práce). Přikládáme základní schéma návrhu měřícího protokolu:

Vzor měřícího protokolu optických vláken

	Poskytovatel:


	   
	Objednatel:

 


Identifikační údaje

	Úsek 
	Koncový bod A
	Koncový bod B

	Adresa 
	
	

	Konektor
	
	


	Číslo úseku
	Bod A

Číslo konektoru
	Bod B

Číslo konektoru

	Úsek 1
	
	

	
	
	


Měřící přístroje

	
	Přímá metoda  

A1
	Reflektometrická met.

OTDR
	Polarizační disperze 

PMD

	Měřící přístroje
	Měřící přístroj pro přímou metodu 
	Reflektometer
	Analyser
	Zdroj

	Výrobce
	
	
	
	
	

	Typ
	
	
	
	
	


Specifikace kabelu/vláken

	Parametr
	Skutečná hodnota parametru

	Výrobce kabelu
	

	Typové označení kabelu
	

	Typ vlákna
	

	Délka vlákna
	

	Útlum vlákna na km (max)
	

	Počet svarů celkem
	

	Počet konektorů celkem
	

	Celková hodnota polarizační disperze
	


	VÝSLEDKY:


Vzorec:

MaxA (dB) = (Nsp x 0,15) + (L x A) + (Nc x 0,5)

Nsp = počet svarů na trase

L     = délka vlákna

Nc   = počet konektorů na trase

Max (1310) = 

Max (1550) =  

	Max. hodnota při

 1310 nm
	
	Max. hodnota při

 1550 nm
	


Přímá metoda

	Vlákno č.
	1310
	1550

	
	Ø útlum (dB)
	Ø útlum (dB)

	A - B
	
	

	B - A
	
	

	Maximum
	
	

	
	
	


OTDR

	Vlákno č.
	1310
	dB
	1550
	dB

	
	A
	B
	Med
	A
	B
	Med

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Maximum
	
	
	
	


Datum měření: 

Poznámky:

Přílohy:

Měřil za Poskytovatele: 

za Poskytovatele:
za Objednatele:

	
	
	


	Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele


	
	Jméno a funkce oprávněného zástupce Objednatele


Podpis





         Podpis
Dílo bude předáno na základě podepsaného předávacího (akceptačního) protokolu včetně označení optického rozvaděče a čísel vývodů v obou koncových bodech trasy. Součástí tohoto protokolu bude i vyplněný měřící protokol. Zadavatel si vyhrazuje právo optickou trasu nepřejímat, pokud nesplňuje požadované technické parametry trasy. Předávací (akceptační) protokol podepíší obě smluvní strany a jeho podpisem deklarují, že v okamžiku předání má okruh garantované parametry. Datum předání okruhu je považováno za datum, od kterého bude zahájeno poskytování služby SLA.

Uchazeč se zaváže udržovat trasu v takovém stavu, aby její garantované i standardní parametry byly řádně dodržovány, a objednatel se zavazuje poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost. Uchazeč zaručuje a zajišťuje objednateli nepřetržité poskytování služby (nepřetržitý provoz trasy a její dostupnost 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý kalendářní rok). Součástí dodávky jsou transceivery dle délky optické trasy (2x 3 ks transceivery pro CWDM v HTCK a ZTCK, 10 Gbit/s, konektor E2000, odhad pro bezproblémový provoz do 80 km).
Uchazeč zaručuje objednateli minimální měsíční dostupnost díla (využitelnost trasy) na 99,5%. Pro určení dostupnosti se použije následující vzorec:
	dostupnost =
	(P – N)
	× 100%

	
	P
	


kde P značí počet hodin v kalendářním měsíci, kdy objednatel mohl řádně užívat trasu a 
kde N značí počet hodin, po které objednatel trasu v kalendářním měsíci nemohl řádně užívat z důvodů na straně poskytovatele.
Technické parametry požadované na optickou trasu

	Parametr
	Požadavek na hodnoty

	Délka trasy
	Maximálně 50 km

	Typ vláken


	ITU-T G 652.C, plné využití všech vlnových délek specifikovaných v doporučení ITU-T G.694.2. To umožňuje nasazení optických technologií pro dělení vlnových délek. Optická vlákna musí být uložena vhodným způsobem v zemi (např. v HDPE trubkách, mikrotrubičkách, apod.). Součástí dodávky vláken je vedle nenasvícených vláken také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů, apod. 


	Útlum trasy při  1550 nm
	Menší než 2 dB + 0,25 dB/km


	Celková hodnota polarizační disperze (PMD)

	Menší než 5 ps

	Podpora propustnosti
	Počáteční provozní kapacita je min. 10 Gbps, možnost postupného navyšování kapacity dle potřeby 


	Instalace v objektech
	Optická vlákna v objektech musí dodavatel nainstalovat až k příslušným aktivním prvkům tak, aby mohl provést jejich připojení, nakonfigurování a zprovoznění (např. DWDM mux/demux zařízení, apod.).



	Zakončení patchpanel
Transceiver


	Konektory E2000, transceivery upřesní předimplementační studie podle příslušné vzdálenosti koncových bodů (3x 2 ks na různých vlnových délkách kompatibilní s DWDM ; z toho 2x 192.60, 2x 192.50, 2x 192.40)


Součástí nabídky je i kupní smlouva na tuto část dodávky, kterou navrhne uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění kupní smlouvy. Dle studie proveditelnosti bude aktivita realizována výhradně formou nákupu infrastruktury a vybavení.
5.3 Návaznost a součinnost s projekty MVČR, informace
Tato kapitola je věnována projektům MVČR, které řeší některá napojení a služby spojené s budováním síťové MVČR. Výběr z materiálů MVČR.
5.3.1 ITS NGN
Název projektu: Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS  

Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/07.06414

Projekt "Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému" (dále jen "ITS NGN") řeší problematiku nutné jednotné komunikační infrastruktury pro jednotlivá operační střediska (dále jen "OPS") základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen "IZS") v jednotlivých krajích, s ohledem na bezpečnost, kvalitu, konektivitu a jejich redundanci a kapacitní požadavky.

Hlavní cíle projektu:

ITS MV je provozována Ministerstvem vnitra pro Policii České republiky, složky IZS a územní orgány státní správy. ITS MV je určena zejména pro komunikační podporu jak v oblasti přenosu informací pro řízení a zabezpečení výkonu služby, tak přístupu do určených rezortních datových fondů.

Přínosy a cíle projektu ITS NGN:

· Připojení OPS základních složek IZS do integrované telekomunikační sítě MV.
· Propojení OPS základních složek IZS v krajských lokalitách a zajištění datové konektivity do všech krajských ředitelství policie včetně nově zřízených.
· Zrobustnění a zkvalitnění integrované telekomunikační sítě MV.
· Zajištění datové konektivity do všech policejních krajských ředitelství včetně nově zřízených.

· Umožnění provozu informačních systémů příjmu tísňového volání a operačního řízení základních složek IZS v prostředí integrované telekomunikační sítě ITS MV.
· Výrazný synergický efekt projektu ITS NGN a projektu IS IZS.
5.3.2 Významný krok k zefektivnění spolupráce složek IZS
Zástupci Ministerstva vnitra a České pošty, s.p., Odštěpného závodu ICT služby jako dodavatele podepsali 14. března 2014 smlouvu o dílo na základní část projektu „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ (ITS NGN - integrované telekomunikační sítě Next Generation Network).  

Předmětem smlouvy je dodávka a implementace technologií k vytvoření provozně-funkčních vrstev DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) a IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) vrstvy a následné vybudování optických tras pro operační střediska IZS. Bude tak zajištěna migrace optické transportní vrstvy DWDM a instalace prvků IP/MPLS sítě a realizace optických tras pro připojení vybraných operačních středisek.                                                                                                            

V loňském roce proběhla příprava projektu – odborníci z odštěpného závodu České pošty ICT služby zpracovali „inženýring“ a popsali tak možnosti propojení daných objektů operačního a informačního střediska IZS v krajích a detailně zmapovali stávající ITS.

Dalším důležitým milníkem v realizaci projektu se stal podpis Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy (dále „Memorandum“) v listopadu 2013 mezi zástupci Ministerstva vnitra, Asociací krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Hrozil totiž vznik duplicitní komunikační infrastruktury, která je nepřijatelná z pohledu efektivity a hospodárnosti veřejné správy. Navíc velká část krajů a velkých měst má již vybudovanou komunikační infrastrukturu, nebo ji v rámci integrovaného dotačního programu (IOP) buduje a rozšiřuje. Podpis Memoranda je pro projekt ITS NGN stěžejní také v tom, že zajistí společný koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji neveřejných telekomunikačních sítí subjektů veřejné správy v zájmu efektivního využívání prostředků veřejných rozpočtů. Vlastníci metropolitních sítí budou na základě Memoranda poskytovat Ministerstvu vnitra zdarma vlastní kapacity, čímž se sníží finanční nároky na projekt ITS NGN.

Podpis Memoranda se tak stal dalším krokem k úspěšné realizaci projektu ITS NGN, který významně zefektivní spolupráci mezi základními složkami integrovaného záchranného systému a přispěje ke zkvalitnění služeb a zajištění bezpečnosti občanů České republiky.

Zásluhou projektu „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“, který je kofinancovaný Integrovaného operačního programu, se vybuduje jednotná systémová a technologická platforma pro příjem tísňového volání a výměnu dat operačního řízení jednotlivých základních složek IZS. Výrazně se tak zlepší vzájemná koordinace jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému při příjmu tísňového volání. Plánované ukončení projektu je v červnu 2015.

5.3.3 Minimální požadavky na umístění krajského konektoru
MVČR deklaruje následující požadavky pro umístění krajského konektoru (KK). Povinnosti jednotlivých krajů jsou zajistit optickou konektivitu na místo napojení ITS. V případě města Kladna se jedná o služebnu policie ČR, Havířská 632, Kladno. 

Minimální požadavky pro umístění Krajského konektoru (KK)

Výběr z materiálu MVČR

· Zařízení KK budou umístěna v prostorách oddělených od okolí. Stačí uzamykatelné skříně (rack).

· KK budou v budovách se řízeným přístupem a evidencí vstupujících osob. Kontrolu a evidenci budou provádět buď pracovníci recepce/vrátnice, nebo bude prováděna automaticky pomocí technických zařízení.

· Vzhledem k nastavenému SLA 99,9, je ke KK nutný přístup 24 hodin denně.

· Prostory pro KK budou vybaveny požární signalizací a budou zajišťovat ochranu proti požáru.

· Prostory pro KK budou monitorovány.

· Bude zajištěna fyzická ostraha prostor s KK. Ostraha DC bude mít povolen přístup do prostor s KK pouze v případě mimořádných událostí a každý vstup ostrahy bude zaprotokolován. Mimořádnými událostmi se zde myslí následující události: požár, zaplavení, vysoká teplota, neoprávněný vstup.

· Bude zajištěna kvalita proudu a ochrana před kolísáním napětí. Napájení bude procházet přes záložní zdroj elektřiny, který potřebnou ochranu zajistí.

· Bude zajištěno bezpečné zásobování zařízení KK elektřinou pomocí minimálně jednoho náhradního zdroje elektřiny. (diesel agregát)

· V lokalitě musí být možné umístit i prvky jiných subjektů, které se chtějí připojit ke KK. Prostor potřebný pro jiné subjektu je 2RU na subjekt. Podmínky umístění musí být minimálně stejné jako požadavky pro KK.

· Linka pro připojení krajského konektoru k Metropolitní síti.

· Optické vlákno na HZS a PČR:
· Pokud by nebyla přímá optika z KTC na PČR a HZS, postačí propojení následujících parametrů

· L2 linka (např. L2VPN)

· minimálně 1Gbps linka

· možnost rozšíření na 10Gbps

· možnost definovaného SLA na min 99,9

· propojení na PCR a HZS přes různý fyzický HW (nebo HW s redundantní řídící logikou).
Výhody umístění KK v Krajském datovém centru

· Zdarma připojení do CMS a tím přístup k centrálním službám.
· Zdarma propojení VPN rozkládajících se přes několik krajů.
· Zdarma propojovací služby s jinými kraji.
Výběr z materiálů MVČR je uveden v poptávce z toho důvodu, že z něj vyplývají některé požadavky v profilu poptávky zadavatele (např. požadavek na zabezpečení, poptávka racku /uzamykatelná část/, přístup 24 hodin denně, monitoring pohybu, protipožární ochrana, napájení, UPS, umístění KK v TCK, atd.). 
Schéma sítě služeb v rámci krajského konektoru zachycuje následující obrázky:
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5.4 Vytvoření optických sítí kraje v prostoru města Kladna
5.4.1 Popis jednotlivých optických tras, polohopis, odhady výměr
Předmětem této oblasti je rozšíření Technologického centra kraje a zajištění konektivity uživatelů služeb do Technologického centra kraje pro zajištění nových a rozšíření stávajících centrálních ICT služeb. Zajištění konektivity do TCK se týká zajištění dostatečně spolehlivého a bezpečného datového propojení koncových lokalit a TCK, rozvedení datové sítě po koncové lokalitě, včetně pořízení potřebných síťových prvků. Aktivity týkající se výstavby datové sítě kraje (RDS) v lokalitě města Kladna proběhne v již existující optické infrastruktuře SM Kladno (nákup trubiček a vlákna, např. přiložení do trasy). 
S ohledem na memorandum o podpoře výstavby datových sítí veřejné správy mezi Ministerstvem vnitra ČR, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR, provede zadavatel v rámci této zakázky a v součinnosti s SM Kladno optické připojení Středočeské vědecké knihovny v Kladně, Oblastní nemocnice Kladno, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, SM Kladno, MV ČR do technologického centra kraje (konkrétně ZTCK). Jednotlivé přípojné body optických tras jsou:

	Č.
	Instituce
	Zkratka
	Adresní údaje

	1
	Středočeský kraj
	SK
	Praha 5, Zborovská 11

	2
	Oblastní nemocnice Kladno
	ONK
	Kladno, Vančurova 1548

	3
	Zdravotnická záchranná služba
	ZZS
	Kladno, Vančurova 1544

	4
	Hasičský záchranný sbor
	HZS
	Kladno, Jana Palacha 1970, objekt A
Kladno, Zdeňka Petříka 2280, objekt B

	5
	Policie české republiky
	PČR
	Kladno, Havířská 632

	6
	Statutární město Kladno 
	SM Kladno
	Kladno, nám. starosty Pavla 44

	7
	Středočeská vědecká knihovna v Kladně
	SVKK
	Kladno, gen. Klapálka 1641


Optické trasy:
	Č.
	Trasa
	Délka
km
	Adresní údaje

	1
	ZTCK – SM Kladno 
	2,00
	Vančurova 1548 – nám. Starosty Pavla 44

	2
	ZTCK - ZZS
	0,55
	Vančurova 1548 – Vančurova 1544

	3
	SM Kladno - SVKK
	1,40
	nám. Starosty Pavla 44 – gen. Klapálka 1641 

	4
	SM Kladno - PČR
	0,90
	nám. Starosty Pavla 44 - Havířská 632

	5
	SVKK, propojení budov SK
	0,16
	gen. Klapálka 1641 – Petra Bezruče 1550

	6
	PČR – HZS

Připojení HZS: využije se stávající a existující optická trasa, nepoptává se 
	
	Havířská 632 - Zdeňka Petříka 2280, objekt B

	Zadavatel si vyhrazuje právo optické trasy 1 a 2 nerealizovat nebo realizovat v redukované podobě!


Následuje předpokládaný výměr a grafické znázornění optických tras na plánu města. Jednotkové ceny mají orientační charakter. 
Na prvním situačním mapovém obrázku je celkový pohled na optické sítě v Kladně z pohledu projektu a souvisejících projektů zejména MVČR. Trasy týkající se výstavby datových sítí SK v prostoru Kladna jsou označeny na celkovém pohledu červeně.

Na dalších situačních mapových zobrazeních jsou zachyceny separátně konkrétní trasy. Mapovým obrázků vždy předchází konkrétní odhad výměru trasy.
	ODBORNÝ ODHAD Výkaz-výměr 
Optické připojení z MP do Oblastní nemocnice Kladno
do serverovny 4. patro
	 
	 
	 

	Název
	Množ. jednotka
	Počet           měr. jed.
	Cena za j.

	 
	 
	 
	

	1. MATERIÁL
	 
	 
	 

	spojka MATRIX I
	ks
	3
	

	spojka MATRIX T
	ks
	1
	

	mikrotrubička 10/8
	m
	1 290
	

	mikrotrubička 7/5,5
	m
	1 720
	

	LSOH mikrotrubička 7/5,5
	m
	940
	

	těsnění MT 3+4 / HDPE
	ks
	2
	

	spojka na MT 7/5,5
	ks
	20
	

	spojka na MT 10/8
	ks
	12
	

	koncovka na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	koncovka na MT 10/8
	ks
	6
	

	průchodka MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	optický mikrokabel 24vl. SM G657A
	m
	1 930
	

	kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	držák svárů do kazety
	ks
	8
	

	ochrana svárů 60mm
	ks
	48
	

	pigtail SC/APC – 2 m
	ks
	48
	

	optický rozvaděč ODF 2U 19" 24x SC
	ks
	1
	

	čelo ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	2
	

	průchodka SC
	ks
	48
	

	kříž rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	FO PatchCord SC-SC 2m duplex
	ks
	4
	

	rošt drátěný 100x50 včetně spojovacího a závěsného materiálu
	m
	40
	

	trubka vrapovaná LSOH pr 32mm
	m
	25
	

	protipožární ucpávka intumex
	kpl
	24
	

	drobný instalační materiál
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	2. ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	

	vytýčení trasy v místě sond
	kpl
	1
	

	řezání spáry v živičném povrchu oboustranně
	m
	2
	

	bourání živičných povrchů (š. 50 cm(rozšíření ČSN 73 0039))
	m²
	1
	

	odstranění a třídění dlažby
	m²
	1
	

	bourání podkladového betonu
	m²
	1
	

	zřízení sondy propojení HDPE trubek
	m³
	2
	

	zához sondy
	m³
	2
	

	zatažení 2ks ochranných prvků do stávající chráničky
	m
	50
	

	odvoz zeminy na skládku do 20 km včetně skládkovného
	m³
	1
	

	uložení výstražné fólie š. 22cm
	m
	4
	

	uložení krycí desky plast šíře 15cm, černá
	m
	4
	

	definitivní povrchy -beton, litý asfalt- chodník (š. 50 cm) 
	m²
	2
	

	definitivní povrchy -zámková dlažba vč. podkladového materiálu a dopnění 10% dlažby - chodník (š. 50 cm) 
	m²
	2
	

	ošetření spár asfaltovou zálivkou
	m
	6
	

	doprava a přesun materiálu
	%
	3
	

	 
	 
	 
	

	3. MONTÁŽ 
	 
	 
	

	montáž spojky MATRIX I
	ks
	3
	

	montáž spojky MATRIX T
	ks
	1
	

	záfuk svazku mikrotrubiček 3x10/8+4x7/5,5 do HDPE trubky
	m
	430
	

	uložení ochranného prvku na rošt, do vkládací lišty, do stoupačky
	m
	940
	

	montáž spojky na MT 7/5,5
	ks
	20
	

	montáž spojky na MT 10/8
	ks
	12
	

	montáž koncovky na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	montáž koncovky na MT 10/8
	ks
	6
	

	montáž průchodky MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	montáž těsnění MT / HDPE
	ks
	2
	

	záfuk optického mikrokabelu 24vl. SM G657A do mikrotrubičky
	m
	1 930
	

	montáž kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	montáž držáku svárů do kazety
	ks
	8
	

	montáž ochrany svárů 60mm
	ks
	48
	

	montáž pigtailu do ODF
	ks
	48
	

	montáž optického rozvaděče ODF
	ks
	1
	

	montáž čela ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	2
	

	montáž průchodky SC
	ks
	48
	

	montáž kříže rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	instalace roštu drátěného v budovách
	m
	40
	

	instalace trubky vrapovany LSOH v budovách
	m
	25
	

	formování a uložení rezervy OK
	ks
	2
	

	montáž protipožární ucpávky intumex
	kpl
	24
	

	průvrt zdí betonové pr 40mm délka 400mm včetně začištění
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	4. MĚŘENÍ 
	 
	 
	

	kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubky
	m
	430
	

	kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky
	m
	7 920
	

	vyhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	měření vlákna OTDR na jedné vlnové délce jednostraně
	ks
	24
	

	měření přímou metodou na 3 vlnových délkách oboustraně
	ks
	24
	

	vyhodnocení parametrů opt. kabelu a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	 
	 
	 
	

	5. OSTATNÍ 
	 
	 
	


	dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1
	

	dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1
	

	dopravní značení
	kpl
	1
	

	inženýring
	%
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka
	 
	 
	

	ve výkazu výměr nejsou započítány aktivní prvky
	 
	 
	

	vzhledem k tomu, že jde o instalaci v objektu nemocnice, je třeba započítat práci v sobotu a neděli a pečlivý úklid po instalaci
	 
	 
	

	ve výkazu výměr není započítán požadavek města za prodej/zapůjčení ochranných prvků
	 
	 
	

	Zadavatel si vyhrazuje právo příp. tuto optickou trasu nerealizovat!
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	ODBORNÝ ODHAD Výkaz-výměr 
Optické propojení Oblastní nemocnice Kladno
a Záchranné služby Kladno
	 
	 
	 

	Název
	Množ. jednotka
	Počet           měr. jed.
	Cena za j.

	 
	 
	 
	

	1. MATERIÁL
	 
	 
	 

	HDPE trubky 40mm
	m
	220
	

	spojka MATRIX I
	ks
	2
	

	mikrotrubička 10/8
	m
	330
	

	mikritrubička 7/5,5
	m
	440
	

	LSOH mikrotrubička 7/5,5
	m
	758
	

	spojka PLASSON
	ks
	2
	

	koncovka PLASSON s ventilkem
	ks
	1
	

	koncovka PLASSON
	ks
	1
	

	těsnění MT 3+4 / HDPE
	ks
	2
	

	kabelový žalb TK1
	ks
	110
	

	krycí deska
	m
	110
	

	ochranná fólie
	m
	110
	

	spojka na MT 7/5,5
	ks
	12
	

	spojka na MT 10/8
	ks
	6
	

	koncovka na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	koncovka na MT 10/8
	ks
	6
	

	průchodka MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	optický mikrokabel 24vl. SM G657A
	m
	549
	

	kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	držák svárů do kazety
	ks
	8
	

	ochrana svárů 60mm
	ks
	48
	

	pigtail SC/APC – 2 m
	ks
	48
	

	optický rozvaděč ODF 2U 19" 24x SC
	ks
	2
	

	čelo ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	4
	

	průchodka SC
	ks
	48
	

	kříž rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	FO PatchCord SC-SC 2m duplex
	ks
	4
	


	rošt drátěný 100x50 včetně spojovacího a závěsného materiálu
	m
	187
	

	trubka vrapovaná LSOH pr 32mm
	m
	30
	

	protipožární ucpávka intumex
	kpl
	17
	

	drobný instalační materiál
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	2. ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	

	vytýčení trasy
	m
	110
	

	vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
	kpl
	1
	

	řezání spáry v živičném povrchu oboustranně
	m
	15
	

	bourání živičných povrchů (š. 50 cm(rozšíření ČSN 73 0039))
	m²
	8
	

	odstranění a třídění dlažby
	m²
	10
	

	bourání podkladového betonu
	m²
	8
	

	vyzvednutí drnu
	m²
	38
	

	zřízení kabelové rýhy š.50 (rozšíření ČSN 73 0039),hl.80, volný terén (výkop, zához, hutnění, lože) -bez definitivních povrchů
	m
	75
	

	zřízení kabelové rýhy š.50 (rozšíření ČSN 73 0039),hl.80 - asfalt (výkop, zához, hutnění, lože)-bez definitivních povrchů
	m
	15
	

	zřízení kabelové rýhy š.50 (rozšíření ČSN 73 0039),hl.80  - dlažba (výkop, zához, hutnění, lože)-bez definitivních povrchů
	m
	20
	

	uložení 2ks ochranných prvků do výkopu
	m
	110
	

	odvoz zeminy na skládku do 20 km včetně skládkovného
	m³
	8
	

	uložení výstražné fólie š. 22cm
	m
	110
	

	uložení krycí desky plast šíře 15cm, černá
	m
	110
	

	uložení kabelového žlabu TK1
	ks
	110
	

	zřízení a odstranění provizorní lávky
	ks
	6
	

	definitivní povrchy -beton, litý asfalt-  (š. 50 cm) 
	m²
	8
	

	definitivní povrchy -zámková dlažba vč. podkladového materiálu a dopnění 10% dlažby -  (š. 50 cm) 
	m²
	10
	

	uložení drnu
	m²
	38
	

	ošetření spár asfaltovou zálivkou
	m
	15
	

	doprava a přesun materiálu
	%
	3
	

	 
	 
	 
	

	3. MONTÁŽ 
	 
	 
	

	montáž koncovky PLASSON
	ks
	2
	

	montáž spojky PLASSON
	ks
	2
	

	montáž spojky MATRIX I
	ks
	2
	

	záfuk svazku mikrotrubiček 3x10/8+4x7/5,5 do HDPE trubky
	m
	110
	

	uložení ochranného prvku na rošt, do vkládací lišty, do stoupačky
	m
	758
	

	montáž spojky na MT 7/5,5
	ks
	12
	

	montáž spojky na MT 10/8
	ks
	6
	

	montáž koncovky na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	montáž koncovky na MT 10/8
	ks
	6
	

	montáž průchodky MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	montáž těsnění MT / HDPE
	ks
	2
	

	záfuk optického mikrokabelu 24vl. SM G657A do mikrotrubičky
	m
	549
	

	montáž kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	montáž držáku svárů do kazety
	ks
	8
	

	montáž ochrany svárů 60mm
	ks
	48
	

	montáž pigtailu do ODF
	ks
	48
	

	montáž optického rozvaděče ODF
	ks
	2
	

	montáž čela ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	4
	

	montáž průchodky SC
	ks
	48
	

	montáž kříže rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	instalace roštu drátěného v budovách
	m
	187
	

	instalace trubky vrapovany LSOH v budovách
	m
	30
	

	formování a uložení rezervy OK
	ks
	2
	

	montáž protipožární ucpávky intumex
	kpl
	17
	

	průvrt zdí betonové pr 40mm délka 400mm včetně začištění
	kpl
	14
	

	průvrt do objektu (beton) pr 100mm délka 600mm včetně začištění opravy hydroizolace a vlhkotěsné zatěsnění systémem intumex
	kpl
	2
	

	
	
	
	

	4. MĚŘENÍ 
	 
	 
	

	kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubky
	m
	220
	

	kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky
	m
	1 528
	

	vyhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	měření vlákna OTDR na jedné vlnové délce jednostraně
	ks
	24
	

	měření přímou metodou na 2 vlnových délkách oboustraně
	ks
	24
	

	vyhodnocení parametrů opt. kabelu a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	
	
	
	

	5. OSTATNÍ 
	 
	 
	

	dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1
	

	dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1
	

	geodetické zaměření trasy
	kpl
	1
	

	zpracování knihy plánů a zápis do KN
	kpl
	1
	

	zpracování smluv VBř
	kpl
	1
	

	dopravní značení
	kpl
	1
	

	inženýring
	%
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka
	 
	 
	

	ve výkazu výměr nejsou započítány aktivní prvky
	 
	 
	

	vzhledem k tomu, že jde o instalaci v objektu nemocnice, je třeba započítat práci v sobotu a neděli a pečlivý úklid po instalaci
	 
	 
	

	Zadavatel si vyhrazuje právo příp. tuto optickou trasu nerealizovat!
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	ODBORNÝ ODHAD Výkaz-výměr 
Optické připojení z MP do Středočeské vědecké knihovny Kladno
varianta 1 - do rozvaděče v objektu Generála Klapálka 1641
	 
	 
	 

	Název
	Množ. jednotka
	Počet           měr. jed.
	Cena za j.

	 
	 
	 
	 

	1. MATERIÁL
	 
	 
	 

	HDPE trubky 40mm
	m
	90
	

	spojka MATRIX I
	ks
	11
	

	spojka MATRIX T
	ks
	2
	

	mikrotrubička 10/8
	m
	3 402
	

	mikritrubička 7/5,5
	m
	4 536
	

	LSOH mikrotrubička 7/5,5
	m
	300
	

	těsnění MT 3+4 / HDPE
	ks
	2
	

	spojka na MT 7/5,5
	ks
	56
	

	spojka na MT 10/8
	ks
	39
	

	koncovka na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	koncovka na MT 10/8
	ks
	6
	

	průchodka MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	optický mikrokabel 24vl. SM G657A
	m
	1 344
	

	kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	držák svárů do kazety
	ks
	8
	

	ochrana svárů 60mm
	ks
	48
	

	pigtail SC/APC – 2 m
	ks
	48
	

	optický rozvaděč ODF 2U 19" 24x SC
	ks
	1
	

	čelo ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	4
	

	průchodka SC
	ks
	48
	

	kříž rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	FO PatchCord SC-SC 2m duplex
	ks
	4
	

	rošt drátěný 100x50 včetně spojovacího a závěsného materiálu
	m
	45
	

	lišta vkládací 40x40
	m
	10
	

	trubka vrapovaná LSOH pr 32mm
	m
	16
	

	protipožární ucpávka intumex
	kpl
	6
	

	drobný instalační materiál
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	2. ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	

	vytýčení trasy v místě sond
	kpl
	1
	

	řezání spáry v živičném povrchu oboustranně
	m
	6
	

	bourání živičných povrchů (š. 50 cm(rozšíření ČSN 73 0039))
	m²
	3
	

	odstranění a třídění dlažby
	m²
	3
	

	bourání podkladového betonu
	m²
	3
	

	zřízení sondy propojení HDPE trubek
	m³
	6
	

	zához sondy
	m³
	6
	

	odvoz zeminy na skládku do 20 km včetně skládkovného
	m³
	1
	

	uložení výstražné fólie š. 22cm
	m
	12
	

	uložení krycí desky plast šíře 15cm, černá
	m
	12
	

	[image: image9.jpg]
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	m²
	3
	

	definitivní povrchy -zámková dlažba vč. podkladového materiálu a dopnění 10% dlažby - chodník (š. 50 cm) 
	m²
	3
	

	ošetření spár asfaltovou zálivkou
	m
	15
	

	doprava a přesun materiálu
	%
	3
	

	 
	 
	 
	

	3. MONTÁŽ 
	 
	 
	

	montáž spojky MATRIX I
	ks
	11
	

	montáž spojky MATRIX T
	ks
	2
	

	záfuk svazku mikrotrubiček 3x10/8+4x7/5,5 do HDPE trubky
	m
	1 134
	

	uložení ochranného prvku na rošt, do vkládací lišty, do stoupačky
	m
	390
	

	montáž spojky na MT 7/5,5
	ks
	56
	

	montáž spojky na MT 10/8
	ks
	39
	

	montáž koncovky na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	montáž koncovky na MT 10/8
	ks
	6
	

	montáž průchodky MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	montáž těsnění MT / HDPE
	ks
	2
	

	záfuk optického mikrokabelu 24vl. SM G657A do mikrotrubičky
	m
	1 344
	

	montáž kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	montáž držáku svárů do kazety
	ks
	8
	

	montáž ochrany svárů 60mm
	ks
	48
	

	montáž pigtailu do ODF
	ks
	48
	

	montáž optického rozvaděče ODF
	ks
	1
	

	montáž čela ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	2
	

	montáž průchodky SC
	ks
	48
	

	montáž kříže rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	instalace roštu drátěného v budovách
	m
	45
	

	instalace lišty vkládací v budovách
	m
	10
	

	instalace trubky vrapovany LSOH v budovách
	m
	16
	

	formování a uložení rezervy OK
	ks
	2
	

	montáž protipožární ucpávky intumex
	kpl
	6
	

	průvrt zdí betonové pr 40mm délka 400mm včetně začištění
	kpl
	3
	

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	4. MĚŘENÍ 
	 
	 
	

	kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubky
	m
	1 134
	

	kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky
	m
	8 238
	

	vyhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	měření vlákna OTDR na jedné vlnové délce jednostraně
	ks
	24
	

	měření přímou metodou na 3 vlnových délkách oboustraně
	ks
	24
	

	vyhodnocení parametrů opt. kabelu a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	 
	 
	 
	

	5. OSTATNÍ 
	 
	 
	

	dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1
	

	dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1
	

	dopravní značení
	kpl
	1
	

	inženýring
	%
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka
	 
	 
	 

	ve výkazu výměr nejsou započítány aktivní prvky
	 
	 
	 

	ve výkazu výměr není započítán požadavek města za prodej/zapůjčení ochranných prvků
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	ODBORNÝ ODHAD Výkaz-výměr 
Optické připojení PČR Havířská do objektu MP (nám. starosty Pavla)
	 
	 
	 

	Název
	Množ. jednotka
	Počet           měr. jed.
	Cena za j.

	 
	 
	 
	

	1. MATERIÁL
	 
	 
	 

	LSOH mikrotrubička 7/5,5
	m
	300
	

	spojka na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	průchodka MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	optický mikrokabel 24vl. SM G657A
	m
	890
	

	kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	držák svárů do kazety
	ks
	8
	

	ochrana svárů 60mm
	ks
	48
	

	pigtail SC/APC – 2 m
	ks
	48
	

	optický rozvaděč ODF 2U 19" 24x SC
	ks
	1
	

	čelo ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	2
	

	průchodka SC
	ks
	48
	

	kříž rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	FO PatchCord SC-SC 2m duplex
	ks
	4
	

	trubka vrapovaná LSOH pr 32mm
	m
	16
	

	protipožární ucpávka intumex
	kpl
	6
	

	drobný instalační materiál
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	2. ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	 

	vytýčení trasy v místě sond
	kpl
	1
	

	řezání spáry v živičném povrchu oboustranně
	m
	6
	

	bourání živičných povrchů (š. 50 cm(rozšíření ČSN 73 0039))
	m²
	3
	

	odstranění a třídění dlažby
	m²
	3
	

	bourání podkladového betonu
	m²
	3
	

	zřízení sondy propojení HDPE trubek
	m³
	6
	

	zához sondy
	m³
	6
	

	odvoz zeminy na skládku do 20 km včetně skládkovného
	m³
	1
	

	uložení výstražné fólie š. 22cm
	m
	12
	

	uložení krycí desky plast šíře 15cm, černá
	m
	12
	

	
definitivní povrchy -beton, litý asfalt- chodník (š. 50 cm) 


	m²
	3
	

	definitivní povrchy -zámková dlažba vč. podkladového materiálu a dopnění 10% dlažby - chodník (š. 50 cm) 
	m²
	3
	

	ošetření spár asfaltovou zálivkou
	m
	15
	

	doprava a přesun materiálu
	%
	3
	

	 
	 
	 
	

	3. MONTÁŽ 
	 
	 
	

	uložení ochranného prvku na rošt, do vkládací lišty, do stoupačky
	m
	300
	

	montáž spojky na MT 7/5,5
	ks
	8
	

	montáž průchodky MT7/5,5 - OK
	ks
	2
	

	záfuk optického mikrokabelu 24vl. SM G657A do mikrotrubičky
	m
	860
	

	montáž kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	montáž držáku svárů do kazety
	ks
	8
	

	montáž ochrany svárů 60mm
	ks
	48
	

	montáž pigtailu do ODF
	ks
	48
	

	montáž optického rozvaděče ODF
	ks
	1
	

	montáž čela ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	2
	

	montáž průchodky SC
	ks
	48
	

	montáž kříže rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	instalace trubky vrapovany LSOH v budovách
	m
	16
	

	formování a uložení rezervy OK
	ks
	2
	

	montáž protipožární ucpávky intumex
	kpl
	6
	

	průvrt zdí betonové pr 40mm délka 400mm včetně začištění
	kpl
	3
	

	 
	 
	 
	

	4. MĚŘENÍ 
	 
	 
	

	kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky
	m
	820
	

	vyhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	měření vlákna OTDR na jedné vlnové délce jednostraně
	ks
	24
	

	měření přímou metodou na 3 vlnových délkách oboustraně
	ks
	24
	

	vyhodnocení parametrů opt. kabelu a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	 
	 
	 
	 

	5. OSTATNÍ 
	 
	 
	 

	dokumentace pro provádění stavby
	kpl
	1
	

	dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1
	

	dopravní značení
	kpl
	1
	

	inženýring
	%
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka
	 
	 
	

	ve výkazu výměr nejsou započítány aktivní prvky
	 
	 
	

	ve výkazu výměr není započítán požadavek města za prodej/zapůjčení ochranných prvků
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	Odborný odhad – výkaz výměr
Optické propojení Středočeské vědecké knihovny Kladno
objektu Petra Bezruče 1550 - Generála Klapálka 1641
	 
	 
	

	Název
	Množ. jednotka
	Počet           měr. jed.
	Cena za j.

	 
	 
	 
	 

	1. MATERIÁL
	 
	 
	 

	HDPE trubky 40mm
	m
	60
	

	chránička vrapovaná 110mm
	m
	20
	

	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená
	m
	32
	

	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
	m
	32
	

	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá
	m
	32
	

	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená
	m
	32
	

	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená
	m
	32
	

	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá
	m
	32
	

	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá
	m
	32
	

	Trubička HDPE nehoř.7/5,5mm č.1 červená
	m
	100
	

	koncovka PLASSON s ventilkem
	ks
	1
	

	koncovka PLASSON
	ks
	1
	

	těsnění MT 3+4 / HDPE
	ks
	2
	

	kabelový žalb TK1
	ks
	1
	

	krycí deska
	m
	30
	

	ochranná fólie
	m
	30
	

	spojka na MT 7/5,5
	ks
	2
	

	koncovka na MT 7/5,5
	ks
	6
	

	koncovka na MT 10/8
	ks
	6
	

	průchodka MT7/5,5 - OK
	ks
	4
	

	optický mikrokabel 24vl. SM G657A
	m
	160
	

	kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	držák svárů do kazety
	ks
	8
	

	ochrana svárů 60mm
	ks
	48
	

	pigtail E2000/APC – 2 m
	ks
	48
	

	optický rozvaděč ODF 2U 19" 24x E2000
	ks
	2
	

	čelo ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	4
	

	průchodka E2000
	ks
	48
	

	kříž rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	lišta vkládací 40x40
	m
	100
	

	protipožární ucpávka intumex
	kpl
	7
	

	drobný instalační materiál
	kpl
	1
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	2. ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	

	vytýčení trasy
	m
	30
	

	vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
	kpl
	1
	

	odstranění a třídění dlažby
	m²
	15
	

	zřízení kabelové rýhy š.50 (rozšíření ČSN 73 0039),hl.60, chodník - dlažba (výkop, zához, hutnění, lože)-bez definitivních povrchů
	m
	30
	

	uložení chráničky do výkopu
	m
	20
	

	uložení 2ks ochranných prvků do výkopu
	m
	10
	

	zatažení 2ks ochranných prvků do chráničky
	m
	20
	

	odvoz zeminy na skládku do 20 km včetně skládkovného
	m³
	3
	

	uložení výstražné fólie š. 22cm
	m
	30
	

	uložení krycí desky plast šíře 15cm, černá
	m
	30
	

	uložení kabelového žlabu TK1
	ks
	1
	

	
zřízení a odstranění provizorní lávky


	ks
	1
	

	definitivní povrchy -zámková dlažba vč. podkladového materiálu a dopnění 10% dlažby - chodník (š. 50 cm) 
	m²
	20
	

	doprava a přesun materiálu
	%
	3
	

	
	
	
	

	3. MONTÁŽ 
	 
	 
	

	montáž koncovky PLASSON
	ks
	2
	

	záfuk svazku mikrotrubiček 3x10/8+4x7/5,5 do HDPE trubky
	m
	31
	

	uložení ochranného prvku na rošt, do vkládací lišty, do stoupačky
	m
	100
	

	montáž spojky na MT 7/5,5
	ks
	2
	

	montáž koncovky na MT 7/5,5
	ks
	6
	

	montáž koncovky na MT 10/8
	ks
	6
	

	montáž průchodky MT7/5,5 - OK
	ks
	4
	

	montáž těsnění MT / HDPE
	ks
	2
	

	záfuk optického mikrokabelu 24vl. SM G657A do mikrotrubičky
	m
	160
	

	montáž kazeta pro sváry pro 6svárů
	ks
	8
	

	montáž držáku svárů do kazety
	ks
	8
	

	montáž ochrany svárů 60mm
	ks
	8
	

	montáž pigtailu do ODF svár
	ks
	48
	

	montáž optického rozvaděče ODF včetně příslušenství
	ks
	2
	

	montáž čela ODF 12 otvorů do ODF 24
	ks
	4
	

	montáž průchodky E2000
	ks
	48
	

	montáž kříže rezerv pr. 50cm s krytem
	ks
	1
	

	instalace lišty vkládací v budovách
	m
	100
	

	formování a uložení rezervy OK
	ks
	2
	

	montáž protipožární ucpávky intumex
	kpl
	5
	

	průvrt zdí betonové pr 40mm délka 400mm včetně začištění
	kpl
	5
	

	průvrt do objektu (beton) pr 100mm délka 600mm včetně začištění opravy hydroizolace a vlhkotěsné zatěsnění systémem intumex
	kpl
	2
	

	
	
	
	

	4. MĚŘENÍ 
	 
	 
	

	kalibrace a tlaková zkouška HDPE trubky
	m
	60
	

	kalibrace a tlaková zkouška mikrotrubičky
	m
	324
	

	vyhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	měření vlákna OTDR na jedné vlnové délce jednostraně
	ks
	24
	

	měření přímou metodou na 2 vlnových délkách oboustraně
	ks
	24
	

	vyhodnocení parametrů opt. kabelu a zpracování měř. protokolů 
	kpl.
	1
	

	
	
	
	

	5. OSTATNÍ 
	 
	 
	

	realizační dokumentace
	kpl
	1
	

	dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1
	

	geodetické zaměření trasy
	kpl
	1
	

	inženýring
	%
	5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Poznámka
	 
	 
	

	ve výkazu výměr nejsou započítány aktivní prvky
	 
	 
	

	ve výkazu výměr nejsou započítány PatchCordy pro propojení prvků
	 
	 
	

	ve výkazu výměr není započítán požadavek města za prodej/zapůjčení ochranných prvků
	 
	 
	


Uchazeč si zpracuje samozřejmě svůj plán výměr nebo minimálně si ověří správnost uvedeného výměru. Cena jsou orientační a odpovídají spíše standardu bez aplikace slev. Uchazeč tedy dosáhne cen nižších.
5.4.2 Technická specifikace pro výstavbu optických sítí
Specifikaci technických parametrů pro výstavbu optických sítí RDS na území města Kladna je uveden v následující tabulce.

Technické parametry požadované na optickou trasu

	Parametr
	Požadavek na hodnoty

	Optický kabel
	Mikrokabel vhodný pro zafouknutí do trubičky o vnitřním průměru 8 mm. Všechny trasy budou vedeny kabelem 24 vl. Uchazeč garantuje validitu použitého kabelu.


	Typ vláken


	Vlákna optického kabelu budou podle doporučení ITU-T G 657.A.



	Útlum optických vláken
	Maximálně přípustný útlum vláken je 0,35 dB/km pro vlnovou délku 1310 nm, 0,25 dB/km pro vlnovou délku 1550 nm


	Koeficient polarizační vlnové disperze
	Maximální přípustná hodnota je 0,2 ps/km

	Parametry trasy
	Maximální útlum sváru 0,2 dB (pro 1310 nm)

Maximální útlum konektoru 0,5 dB

Útlum sváru pro vlnovou délku 1550 nm může být maximálně o 0,05 dB větší než útlum sváru pro vlnovou délku 1310 nm



	Podpora propustnosti
	Počáteční provozní kapacita je min. 1/10 Gbps, možnost postupného navyšování kapacity dle potřeby 


	Instalace v objektech
	Optická vlákna v objektech musí dodavatel nainstalovat až k příslušným aktivním prvkům tak, aby mohl provést jejich připojení, nakonfigurování a zprovoznění


	Zakončení patchpanel
	Konektory E2000



5.4.3 Technická specifikace pro ukončení některých optických tras

Optické trasy:

	Č.
	Trasa
	Délka

km
	Způsob ukončení

	1
	ZTCK – SM Kladno 
	2,00
	Dodávka a instalace optického patchpanelu na obou koncích do 19“ racku

	2
	ZTCK - ZZS
	0,55
	Dodávka a instalace optického patchpanelu na obou koncích do 19“ racku

	3
	SM Kladno - SVKK
	1,40
	Dodávka a instalace optického patchpanelu na obou koncích do 19“ racku

	4
	SM Kladno - PČR
	0,90
	Dodávka a instalace optického patchpanelu na obou koncích do 19“ racku

	5
	SVKK, propojení budov SK
	0,16
	Dodávka a instalace optického patchpanelu na obou koncích do 19“ racku


Součástí dodávky jsou transceivery k propojení bodů SVKK a ZTCK (min. 2krát 2 kusy, předpokládaná vzdálenost min. 4 km, přenos 1 Gbit/s, single-mode, konektor E2000).
5.4.4 Přehled napojení na jednotlivé služby podle přípojných bodů
Následující tabulka uvádí, jaké služby budou spuštěny na jednotlivých přípojných bodech:
	Č.
	Instituce
	Zkratka
	Adresní údaje

	A
	IZS Středočeského kraje

Krizové řízení
	HZS
	Kladno, Zdeňka Petříka 2280, objekt B

	B
	IZS, CMS, napojení krajského konektoru, ITS
	PČR
	Kladno, Havířská 632

	C
	Připojení krajského digitalizačního pracoviště
	SVKK
	Kladno, gen. Klapálka 1641

	D
	Služby TCK pro účely HZS, ZZS, SM Kladno (archivace dat na záložní zařízení partnerů)
	ONK, TCK
	Kladno, Vančurova 1548

	E
	Internet, záložní připojení 

10 Mbit/s
	ONK, TCK
	Kladno, Vančurova 1548

	F
	Služby technologického centra v rámci aktivit Výzvy 08/19, aplikace podporované do kraje
	SK, HTCK

ONK, ZTCK
	Praha 5, Zborovská 11

Kladno, Vančurova 1548


Přehled získaných služeb je defakto výsledkem vybudování základní infrastruktury regionální datové sítě kraje (RDS).
5.4.5 HW vybavení některých zakončení optických tras
5.4.5.1 Provedení trasy v SVKK, aktivní prvky, požadavky na HW
Areál SVKK je skládá ze 3 objektů v majetku Středočeského kraje na pozemku. Jedná se o tyto budovy:

A. Kladno, gen. Klapálka 1641, budova služeb   
B. Kladno, gen. Klapálka 1624, ředitelství

C. Kladno, Petra Bezruče 1550, budova technického zázemí, serverovna (2. patro).

V rámci spolupráce s SM Kladno byly vybudovány telekomunikační trasy tak, aby bylo možné připojit budovu A SVKK (chránička v prostoru suterénu (sklepa) budovy). Chráničky jsou prázdné a předpokladem je zřízení optické trasy SM Kladno – SVKK, zafouknutí svazku trubiček a následně optického kabelu. Přívodní optický kabel bude zakončen v datovém rozvaděči budovy A, přízemí. Protože serverovna je umístěna v budově C, je třeba zřídit kabelovou trasu a optický propoj z budovy A přes dvůr (průjezd) a budovu B do budovy C, serverovny v 2. patře. Stávající chránička mezi budovami A a B (historicky vedená přes průjezd) je po technickém šetření neprůchozí. Propojení přes průjezd je tedy nutné provést nově na vhodném místě po dohodě s dodavatele a nebo provést opravu původní trasy neprůchodné chráničky (odstranění havarijního stavu, výměna).

Požaduje se vyměnit datový rozvaděč v přízemí budovy A za větší, současný stav velikosti rozvaděče je 42U 80x80 s velkou koncentrací kabeláže. V rozvaděči dojde k přírůstku kabeláže o optické trasy přívodu do budovy (zakončení v jednom optickém patchpanelu) a propojení budov A a C s přívodem do serverovny reprezentuje další optický patchpanel v tomto rozvaděči. Druhé zakončení optického kabelu bude na dodaném optickém patchpanelu, umístěného do racku SVKK v budově C v serverovně. Všechny optické trasy a rozvody budou provedeny s 24 vlákny. Součástí poptávky je montáž racku včetně montáže poptávané technologie a montáž a zachování současného osazení datových kabelů strukturované sítě v rozvaděči.
Propojení mezi budovami představuje projít částečně přes pozemek a položit novou chráničku (kopání, rozebrání a obnovení zámkové dlažby, viz konkrétní výměr).
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Datový rozvaděč, 19“
Navržená konfigurace datového rozvaděče: min. 48U, 80x80 cm, svařované provedení, barva šedá/černá, perforované dveře, podstavec, ventilátor v čepici rozvaděče, počet a provedení PDU dodat po analýze dle specifikace v implementační studii, vnitřní osvětlení (lampička), optické propojovací kabely v dostatečném množství včetně rezervy pro další propojování. Uchazeč zajistí výměnu a instalaci rozvaděče na místě včetně přepojení a výměny požadovaných zařízení (především hraniční switche).  Zadavatel a SVKK zajistí potřebnou součinnost.
Optické patchpanely     
Osazení a zapojení min. 24 port, specifikace typu konektoru bude provedena v rámci implementační studie.
Aktivní prvky, LAN, 2 kusy, centrální switche
WAN/LAN

· kapacita min. 44 portů 10/100/1000 Mbit/s BASE-T (44x RJ-45), 4 porty 10 Gbit/s SFP 

· 10 Gbit/s použitelné i pro stohování

· lze 2 porty v režimu dual-personality (10/100/1000 Mbit/s BASE-T RJ-45 + SFP)

· podpora stohovatelnosti, stacking kapacita alespoň do 4 switchů 

· podpora L2 i L3 protokolů 
· full duplex
· pracovní vrstva L2

· L3 static

· montáž do 19“ racku

· velikost, doporučeno 1U

· management, min. command line interface, IMC, web browser, SNMP Manager, IPv6 management
· linková agregace LACP

· minimálně výkon 400 Gbps, 300 Mpps IPv4, 150 MppsIPv6
· redundance napájení

· pokročilý QoS (hlasové a videoaplikace)

· podpora sFlow: poskytování síťového monitoringu a accoutingu, doporučená podpora protokolu NetFlow 
· podpora standardizovaných optických rozhraní (SFP, XFP, Xenpak, SFP+), neakceptují se proprietární optická rozhraní

· neblokovaná optická rozhraní

· podpora standardů minimálně 802.1q, 802.1d, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, 802.1x

· podpora bezpečnostních funkcí ACL, 802.1x, MAC-based login, radius, DHCP snooping)
· memory a processor, min. 128 MB SDRAM, buffer size min. 4 MB

· výměna komponent bez nutnosti přerušení provozu

· dodávka 4 ks min. 1 Gbit/s rozhraní pro propojení TCK a SVKK pro vzdálenost 9 km
· centrální řídící SW pro fyzické i virtuální switche (nastavování konektivity virtuálních serverů do LAN). 
Aktivní prvky, LAN, 4 kusy, hraniční switche
WAN/LAN
· kapacita min. 44 portů 10/100/1000 Mbit/s BASE-T (44x RJ-45), 4 porty 10 Gbit/s SFP 

· 10 Gbit/s použitelné i pro stohování

· lze 2 porty v režimu dual-personality (10/100/1000 Mbit/s BASE-T RJ-45 + SFP)

· podpora stohovatelnosti, stacking kapacita alespoň do 4 switchů 

· podpora L2 i L3 protokolů 

· full duplex

· pracovní vrstva L2

· L3 static

· montáž do 19“ racku

· velikost, doporučeno 1U

· management, min. command line interface, IMC, web browser, SNMP Manager, IPv4, IPv6 management

· linková agregace LACP

· minimální přepínací výkon min. 95 Gbps
· propustnost min. 70 Mpps
· bez redundance napájení v provozu
· QoS (hlasové a videoaplikace)

· podpora standardizovaných optických rozhraní (SFP, XFP, Xenpak, SFP+), neakceptují se proprietární optická rozhraní

· neblokovaná optická rozhraní

· podpora standardů 802.1ab, 802.1d, 802.1ad, 802.1d 802.3ad, 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3ad, 802.3i, 
· memory a processor, min. 128 MB SDRAM.
Náhradní zdroj, 1 kus, hraniční switch
· náhradní zdroj v počtu 1 kusu pro hraniční switche, prakticky se provede tak, že jeden z hraničních switchů bude mít náhradní zdroj, tedy náhradní zsroj bude součástí vybavení a ceny switche.
Mediakonvertory
· mediakonvertory pro zapojení stávajícího firewallu v infrastruktuře SVKK příp. některých switchů budou specifikovány v implementační studii. Předpokládají se minimálně 2 kusy. 

Instalace, implementace
· uchazeč zajistí instalaci a implementaci všech poptávaných zařízení a jejich nastavení tak, aby nebyla narušena infrastruktura v SVKK a aby veškerá síťová nastavení po výměně byla plně funkční

· zadavatel a SVKK zajistí potřebnou součinnost.

5.4.5.2 Provedení optických tras
Uchazeč má k dispozici orientační výměry optických tras zpracovaných projektantem se znalostí optické sítě SM Kladno v lokalitě Kladno. Výměry by měly odpovídat skutečnosti, ale z pohledu zadávací dokumentace mají orientační charakter. Uchazeč si zajistí svoje vlastní výměry a provede si odhad nákladů na jednotlivé trasy. 
	Č.
	Trasa
	Délka

km
	Adresní údaje

	1
	ZTCK – SM Kladno 
	2,00
	Vančurova 1548 – nám. Starosty Pavla 44

	2
	ZTCK - ZZS
	0,55
	Vančurova 1548 – Vančurova 1544


U optických tras č. 1 a 2 si zadavatel vyhrazuje právo je nerealizovat anebo realizovat částečně. Co se tím rozumí. Vzhledem ke koordinaci s projekty MVČR může SM Kladno v předstihu některé trasy vybudovat anebo provést určitou částečnou přípravu pro trasy kraje. To by u trasy č. 1 představovalo instalaci svazku trubiček pro zafouknutí optického kabelu a u trasy 2 defakto vybudování trasy (výkop, položení chráničky a zafouknutí svazku trubiček) po celé délce. Nabídka uchazeče však bude zpracována na kompletní dodávku příslušné trasy. Požadujeme, aby v implementační studii byl u těchto dvou tras proveden detailnější pohled na dodávku trasy z pohledu nákladů na jednotlivé části dodávky. 
Všechny trasy budou zakončeny v racku optickým patchpanelem (zapojení 24 vláken), volby konektorů budou rovněž upřesněny v implementační studii (tabulkově poptáváme E2000).

Zadavatel garantuje pro výstavbu optických sítí a jejich následný servis potřebnou součinnost s SM Kladno resp. MP a dalšími subjekty, jejichž objekty resp. serverovny jsou výstavbou dotčeny (především Oblastní nemocnice Kladno, PČR, ZZS, SVKK).

ZTCK, datový rozvaděč 19“, serverovna Oblastní nemocnice Kladno

Navržená konfigurace datového rozvaděče: min. 42U, 80x100 cm (šířka x hloubka), dělený na 4 stejné uzamykatelné části, svařované provedení, barva černá, perforované dveře, počet a provedení PDU dodat po analýze dle specifikace v implementační studii, optické propojovací kabely v dostatečném množství včetně rezervy pro další propojování.   
5.5 Implementační analýza (studie)

Zadavatel požaduje provedení implementační analýzy, jejímž výstupem je dokument implementační studie. Provedení této implementační analýzy a zpracování implementační studie je prvním krokem v rámci realizace předmětu plnění. Jedná se o dokument přímo vztažený k projektu a k jeho specifikám. Nejedná se tedy pouze o obecný dokument, který by shrnoval obecně známá fakta. 

Cílem tohoto dokumentu je zpracování jasného, úplného a detailního popisu architektury řešení, způsobu nasazení a způsobu práce se systémem po dobu udržitelnosti projektu. Dokument bude obsahovat časový plán prací a činností, které je nutné provést k úspěšné realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky a věcný popis všech etap realizace této veřejné zakázky. Vybraný uchazeč zahájí realizaci implementačních etap této veřejné zakázky standardně po schválení Implementační studie zadavatelem (netýká se to tedy dodávky HW a SW včetně licencí, které lze objednat bezprostředně po podpisu smlouvy), pokud se nedohodne se zadavatelem jinak např. z důvodů časové nouze.   
Implementační studií se rozumí vytvoření popisu (dokumentu), který obsahuje minimálně následující požadavky na něj kladené:

a) věcnou specifikaci ICT nástrojů a zařízení v rámci dodávky, schéma architektury – konkrétní specifikace užívání SW a HW s popisem konkrétních procesů (nákup trasy k propojení HTCK – ZTCK, popis jednotlivých optických tras, rozpočty, zapojení, způsob provedení, popis doplňujících dodávek a materiálu; 
b) časový harmonogram jednotlivých etap implementace ICT – časový rozpis prací a činností, které je nutné provést k úspěšné realizace zbývajících částí veřejné zakázky. Harmonogram může být doplněn technickými a organizačními pomůckami, které usnadní jejich interpretaci koncovému uživateli.
Implementační analýza minimálně musí respektovat všechny navržené procesy, postupy, musí zahrnovat všechny požadavky na technické a organizační záležitosti v zadávací dokumentaci.

Součástí bude i technický popis celkové architektury systému a jeho technické nároky na HW technologického centra kraje. Dále pak popis výstavby a předání, měření a testování, výčet předávané dokumentace, výčet a předpokládané termíny školení, požadavky na součinnost zadavatele a třetích stran, seznam kontaktních osob a členů projektového týmu, projektová metodika a všechny další organizační a technické informace potřebné k zahájení a plnění jednotlivých etap a částí projektu k dosažení projektového cíle. 
Uchazeč tedy v rámci nabídky bude garantovat nejen provedení předmětu plnění dle specifikace ZD a všech částí ZD, ale také zpracování dalších podnětů, připomínek a funkčních požadavků vzešlých z analýzy.

5.6 Internetová přípojka
Zadavatel v rámci této zakázky požaduje zřízení internetového připojení pro ZTCK, připojení 10 Mbit/s rozšiřitelnost na 100 Mbit/s, agregace 1:1, optické připojení. Zadavatel provozuje svůj autonomní systém a své vlastní adresní prostory. Uchazeč disponuje konektivitou do NIX.  
5.7 Přehled smluvních vztahů
1) Pro zajištění celkové poptávky a výstavby optických sítí navrhuje zadavatel návrh smlouvy (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). 
2) Návrh kupní smlouvy na nákup optické propojení HTCK (Praha, Zborovská 11) – ZTCK (Oblastní nemocnice Kladno) včetně nastavení SLA, kterou navrhuje uchazeč.  Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. V návrhu kupní smlouvy musí splnit dodavatele minimálně následující parametry SLA (obchodní podmínky):
· Poskytovatel se zavazuje udržovat optické vedení ve stavu způsobilém smluvenému užívání, provádět pravidelnou údržbu a odstraňovat poruchy. Zavazuje se udržovat po celou dobu poskytování služby zajištění užívání optického vedení pro uživatele v rámci zajištění nepřetržitého provozu a dostupnosti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý kalendářní rok. 

· Poskytovatel zahájí práce na odstranění závady optického vedení:

· u závady ohlášené do 8:00 hodin pracovního dne nejpozději do 14:00 hodin téhož dne,

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin ve dnech pondělí-čtvrtek plného pracovního týdne nejpozději do 24 hodin od ohlášení, 

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin pracovního dne předcházejícího dnům pracovního volna nebo klidu do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po dni pracovního volna nebo pracovního klidu,

· závada ohlášená ve dnech pracovního volna a klidu se posuzuje jako závada nahlášená do 8:00 hodin prvního následujícího pracovního dne. U závad ohlášených dle Smlouvy o úrovni služby se postupuje v souladu s touto smlouvou.

· Doba pro odstranění závady, tj. doba od nahlášení závady do okamžiku uvedení služby do provozu, nepřesáhne, je-li to technicky možné, 1 kalendářní den. 

· Poskytovatel zaručuje uživateli minimální měsíční dostupnost služby, využitelnosti trasy optického vedení na 99,5 %. Pro určení dostupnosti se použije vzorec uvedený v zadávací dokumentaci uživatele k předmětné veřejné zakázce. 

3) Návrh smlouvy o zajištění technické podpory vybudovaných optických sítí v rámci lokality Kladno navrhuje uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.  
4) Návrh smlouvy o zřízení internetového připojení a poskytování internetových služeb včetně zajištění maintenance SLA, navrhuje uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy.  
6 Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění (harmonogram) je z pohledu zadavatele uveden v následující tabulce:

	Fáze projektu
	Termín plnění, maximální délka procesu
Jiná upřesnění

	Investiční fáze

	Zahájení projektu
	neprodleně po podpisu smlouvy (smluv)

	Analýza, implementační studie
	max. do 30 dní od zahájení projektu

	Oponentura, doplnění analýzy, akceptace analýzy a implementační studie
	max. do 15 dnů od předání analýzy

	Dodávka a předání optické trasy Praha - Kladno
	max. do 60 dnů od zahájení projektu

	Zřízení přípojky Internetu v ZTCK
	max. do 60 dnů od zahájení projektu

	Výstavba optických sítí na území Kladno, dodávka HW
	max. do 90 dnů od podpisu smlouvy

	Kontrola, měření, měřící protokoly
	do 10 dnů od ukončení výstavby a dodávky

	Uvedení do provozu
	Po předání optických tras a protokolů

	Akceptace
	v průběhu rutinního provozu



	Rutinní provoz (následný)
	navazující období

	Technická podpora a údržba (SLA)

	Trasa Praha - Kladno
	Kupní smlouva, nastavení SLA

	Vybudované trasy na území města Kladno
	Smlouva o SLA optických tras 

	Internetová přípojka ZTCK
	Smlouva o zřízení a SLA internetových služeb

	Nejzazší termín ukončení zakázky je 31.10.2015, nepřekročitelný!
V rámci počítání času této tabulky harmonogramu jsou uvedeny kalendářní dny (den=kalendářní den). 


7 Další specifikace na dodávku, doplňující informace
7.1 Dokumentace

Součástí dodávky musí být dokumentace k předávanému řešení a dodávce, záruční listy, návody a příručky, příp. školící materiály. Uživatelské a systémové příručky musí být také dodány v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF). S ohledem na plnění zakázky je možné v odůvodněných případech předat zejména elektronickou dokumentaci dílčím způsobem. V rámci závěrečného a kompletního předání díla bude předána i kompletní dokumentace v poslední verzi dokumentů. 
7.2 Školení

Uchazeč poskytne školení pro administrátory tak, aby určení administrátoři byli schopni řádně užívat instalované, implementované a customizované nabízené řešení. K tomu bude vhodně zvolen rozsah a počet hodin školení. V případě, že se ukáže, že rozsah nebo obsah školení byl nedostačující, je uchazeč povinen tato školení rozšířit nebo i příp. zopakovat.
7.3 Technická podpora a údržba
Technická podpora na celkové řešení ze strany dodavatele musí zahrnovat garanci včasného zásahu v případě vzniku problematické situace. Problémem (závadou) se rozumí takový stav, který neumožňuje provádět určité funkce systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v dokumentaci. Technická podpora je rozdělena na několik segmentů SLA:
· nastavení SLA pro trasu Praha – Kladno,
· nastavení SLA pro optické sítě v prostoru města Kladno (výstavba a následný provoz),

· internetové připojeni v ZTCK.

7.3.1 Obecní požadavky na technickou a zákaznickou podporu

Požadavky na technickou a zákaznickou podporu jsou:

· Průběžné provádění update firmware, např. u aktivních prvků.
· Provádění obecných změn produktu v důsledku rozšíření HW a SW prostředků (firmware).

· Distribuce informací o nových verzích produktů.
· Aktualizace produktové, provozní a bezpečnostní dokumentace.

· Poskytování přístupu k databázi známých řešených problémů a přístupu k technické podpoře výrobce.

· Služba hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance zadavatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace.

· Služba HelpDesk/ServiceDesk pro zaměstnance zadavatele pro hlášení závad a požadavků na technickou podporu, poradenství a konzultace.

· Provádění servisních a metodických návštěv na organizaci alespoň 1x za 6 měsíců.

· Provádění metodických konzultací na vyžádání.

· Provádět servisních zásahu do konfigurace pro plynulý běh sítí.
7.3.2 Klasifikace technické a zákaznické podpory

Problémy (závady) jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

Vysoká = závady vylučující užívání produktu nebo jeho části, tj. problémy zabraňující provozu systému (provoz systému nebo jeho části je zastaven).

Střední = závady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.

Nízká = provoz systému nebo jeho části je závadou ovlivněn, může však pokračovat jiným způsobem.
Požadavek na servisní zásah může být uplatněn: 

· systémem ServiceDesk/ServiceDesk,


· poštou,

· elektronickou poštou,

· datovou schránkou,

· faxem,

· telefonicky službou hot-line .

Dostupnost technické podpory je požadována podle segmentu SLA. Zadavatel garantuje součinnost pro zajištění potřebného servisu s třetími stranami.
7.3.3 Požadavky na SLA pro trasu Praha – Kladno 
Základní požadavky na zajištění provozu a údržby na optické trase propojení technologických center kraje (HTCK, ZTCK). Po optické trase dochází k nepřetržité komunikaci LAN na 10 Gbit/s (základní a náhradní LAN komunikace) a FC komunikace na 2x4 Gbit/s. 
Požadavky na poskytovatele služby:
· Poskytovatel se zavazuje udržovat optické vedení ve stavu způsobilém smluvenému užívání, provádět pravidelnou údržbu a odstraňovat poruchy. Zavazuje se udržovat po celou dobu poskytování služby zajištění užívání optického vedení pro uživatele v rámci zajištění nepřetržitého provozu a dostupnosti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý kalendářní rok. 

· Poskytovatel zahájí práce na odstranění závady optického vedení:

· u závady ohlášené do 8:00 hodin pracovního dne nejpozději do 14:00 hodin téhož dne,

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin ve dnech pondělí-čtvrtek plného pracovního týdne nejpozději do 24 hodin od ohlášení, 

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin pracovního dne předcházejícího dnům pracovního volna nebo klidu do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po dni pracovního volna nebo pracovního klidu,

· závada ohlášená ve dnech pracovního volna a klidu se posuzuje jako závada nahlášená do 8:00 hodin prvního následujícího pracovního dne. U závad ohlášených dle Smlouvy o úrovni služby se postupuje v souladu s touto smlouvou.

· Doba pro odstranění závady, tj. doba od nahlášení závady do okamžiku uvedení služby do provozu, nepřesáhne, je-li to technicky možné, 1 kalendářní den. 

· Poskytovatel zaručuje uživateli minimální měsíční dostupnost služby, využitelnosti trasy optického vedení na 99,5 %. Pro určení dostupnosti v % se použije vzorec uvedený v odst. 5.2.2 této přílohy zadávací dokumentaci. 

Uchazeč může nabídnout zadavateli SLA na výhodnější úrovni nastavení. 
7.3.4 Požadavky na SLA pro optické trasy vybudované v prostoru Kladna 
Jedná se o zřízené optické trasy v rámci této zakázky (viz odst. 5.4.1, trasy 1 až 5). Po optických trasách budou využita některá vlákna pro připojení a poskytování služeb ve smyslu odst. 5.4.4. 
Požadavky na poskytovatele služby:
· Poskytovatel se zavazuje udržovat optické vedení ve stavu způsobilém smluvenému užívání, provádět pravidelnou údržbu a odstraňovat poruchy. Zavazuje se udržovat po celou dobu poskytování služby zajištění užívání optického vedení pro uživatele v rámci zajištění nepřetržitého provozu a dostupnosti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po celý kalendářní rok. 

· Poskytovatel zahájí práce na odstranění závady optického vedení:

· u závady ohlášené do 8:00 hodin pracovního dne nejpozději do 14:00 hodin téhož dne,

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin ve dnech pondělí-čtvrtek plného pracovního týdne nejpozději do 24 hodin od ohlášení, 

· u závady ohlášené v době 8:00 - 14:00 hodin pracovního dne předcházejícího dnům pracovního volna nebo klidu do 14:00 hodin následujicího pracovního dne po dni  pracovního volna nebo pracovního klidu,

· závada ohlášená ve dnech pracovního volna a klidu se posuzuje jako závada nahlášená do 8:00 hodin prvního následujícího pracovního dne. U závad ohlášených dle Smlouvy o úrovni služby se postupuje v souladu s touto smlouvou.

· Doba pro odstranění závady, tj. doba od nahlášení závady do okamžiku uvedení služby do provozu, nepřesáhne, je-li to technicky možné, 1 kalendářní den. 

· Poskytovatel zaručuje uživateli minimální měsíční dostupnost služby, využitelnosti trasy optického vedení na 99,5 %. Pro určení dostupnosti v % se použije vzorec uvedený v odst. 5.2.2 této přílohy zadávací dokumentaci. 
7.3.5 Požadavky na SLA poskytování služeb Internetu 
Připojení do Internetu se předpokládá na minimální kapacitě 10 Mbit/s (startovací kapacita při spuštění služby).  Požadavek na poskytovatele služby je v rozsahu zajištění konektivity a poskytování služby na srovnatelné úrovni nastavení SLA jako u optických tras (dostupnost 99,5%), viz definice z předchozího odstavce.
7.4 Záruční lhůta

Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, které je stanovena v délce 36 měsíců.
7.5  Cenový profil celé zakázky
Zadavatel uvádí svoje odhady cenového profilu zakázky na základě předběžných odhadů a dostupných zjištění. Tyto informace jsou orientační a mají pro uchazeče pouze informativní charakter. Součástí zakázky je i symbolická spoluúčast zadavatele na výstavbě sítí SM Kladno v prostoru města Kladna. Tuto spoluúčast uhradí jednorázově dodavatel přímo SM Kladno a je povinen si v rámci nabídky vyhradit na tento poplatek částku ve výši 150.000,-- Kč bez DPH – zřizovací poplatek SM Kladno. V závěrečném zúčtování zakázky rozpustí dodavatel tuto částku do zřizovacích nákladů za jednotlivé optické trasy a to v poměru délky jednotlivých optických tras.

Orientační rozpočet veřejné zakázky:
	Ozn.
	Předmět
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	Propojení technologických center 
	 
	 
	 

	0
	Praha - Kladno
	3 000 000
	3 630 000

	Optické trasy v Kladně
	 
	 
	 

	1
	ZTCK – SM Kladno 
	420 000
	508 200

	2
	ZTCK - ZZS
	550 000
	665 500

	3
	SM Kladno - SVKK
	430 000
	520 300

	4
	SM Kladno - PČR
	200 000
	242 000

	5
	SVKK, propojení budov SK
	205 000
	248 050

	 
	Zřizovací SM Kladno

	150 000
	181 500

	Doplnění HW
	 
	500 000
	605 000

	Internet zřizovací poplatek
	 
	0
	0

	Celkem
	 
	5 455 000
	6 600 550

	Limit
	 
	 
	6 600 000

	Naplnění
	 
	 
	100,0%


Uchazeč není vázán tímto rozpočtem, nejedná se o žádné sublimity. Musí dodržet pouze limity veřejné zakázky ve smyslu kap. 4 a dodržet sublimit na alokaci zřizovacího poplatku pro SM Kladno. Tato alokace je povinná a pro všechny uchazeče stejná. 
7.6 Monitoring optických sítí
Uchazeč může za účelem monitoringu provozu optických tras instalovat se souhlasem zadavatele svoje monitorovací prvky, zadavatel by měl takovému požadavku vyhovět za předpokladu, že nebude dotčena bezpečnost provozu na datových sítích a nebude nějak omezeno vytvořené dílo.
� Ceny jsou zaokrouhleny na celé částky.


� Sublimit pro alokaci zřizovacího poplatku pro SM Kladno
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