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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a 4 k veřejné zakázce „II/102 – Prostřední Lhota - 

Chotilsko“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Ve výkazu výměr jsou uvedeny následující položky: 

 

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 

574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S (vyrovnávka) 

 

Směs s označením ACO 11+, 11S  neexistuje. Směsi jsou s označením + nebo 

s označení S, nikoli tak jak uvádí zadavatel. 

 

Směsi s označením + jsou obvykle směsi obyčejné, oproti tomu směsi s označením 

S jsou obvykle modifikované. 

 

Žádáme zadavatele o upřesnění jakou směs požaduje. Zda požaduje 

modifikovanou či nemodifikovanou živičnou směs. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel požaduje u pol. 574A44 a 574A04 směsi s označením 11+ 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Upozorňujeme zadavatele, že jím navržené řešení spočívající v pokládce ACO 11+ 

v tl. 50 mm a ACO 11+ v tl. 30 mm sloužící jako vyrovnávací vrstva, je v rozporu 

s normou ČSN 73 6121 a tudíž nelze na takto navrženou komunikaci poskytnout 

záruku. Norma připouští maximální mocnost obrusné vrstvy 50 mm. Pokládka 

požadované mocnosti 80 mm obrusné vrstvy je nejen v rozporu s normou, ale 

zároveň je takto navržená vozovka málo odolná proti deformacím a vyjetím kolejí. 

 

Výtah z normy ČSN: 

profil zadavatele  



 
 

Žádáme zadavatele o změnu skladby vozovky, která bude v souladu s výše 

citovanou normou. Navrhujeme pokládku nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 

mm a vyrovnávací vrstvu ACL 16+ v tl. 50 mm. Touto změnou dojde ke zvýšení 

nivelety vozovky z původních 80 mm na 90 mm. Pokud nelze již více zvedat 

niveletu vozovky, je zapotřebí odfrézovat stávající živičné vrstvy komunikace a 

tím tak i přidat položku plošného frézování do soupisu prací / výkazu výměr. 

 

Žádáme zadavatele o opravu / doplnění chybějících položek soupisu prací a 

zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací 

dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu 

odevzdání nabídek. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Obecně ČSN 736121 nikde nedefinuje celkovou tloušťku asfaltového souvrství, ale 

pouze tloušťku jednotlivých vrstev. V případě ACO 11+ je to 35 – 50 mm. 

Nicméně dokonce již platná ČSN uvádí, že jako vyrovnávací vrstvu pod nově 

pokládanou ložní nebo obrusnou vrstvu lze použít uvedené směsi ložních vrstev s 

D menší než 22mm příslušné kvality, též ACO 8, ACO 11 +, ACO 1, ACO 11S 

deklarované jako obrusné vrstvy, avšak s ohledem na tuhost se doporučuje upravit 

mezerovitost směsi tak, aby odpovídala požadavkům na ložní vrstvu. Vyrovnávací 

vrstvy jsou pokládané v minimální tloušťce 2D s druhem pojiva odpovídajícího 

umístění v konstrukci vozovky a TDZ. Pro tyto vrstvy neplatí požadavky na obsah 

pojiva uvedené v tabulce 6.1. 

 

 

 Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

 

 Rozpočet OTSKP 2021 II-102 Prostřední Lhota - Chotilsko neoceněný.xlsx 

 technická specifikace- II-102 Prostřední Lhota – Chotilsko.docx 

 
Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 26. 10. 2022 v 10:00 

hodin. 

       

 


