



- POZNÁMKY K DEMONTÁŽI A BOURÁNÍ:
VEDLEJŠÍ SÁL:
- PODHLÉD – VELKOFOR. DESKY NA BAZI DŘEVA, PRAVDEPODOBĚ NA ROSTU DEMONTOVAT A ZUKVIDOVAT. ROST PŘÍPADNĚ POUŽIT PRO MONTÁŽ NOVÉHO AKUSTICKÉHO PODHLÉDU – NEUVAŽUJE SE. PODKLAD – UVAŽUJE SE STROPNÍ KČE VHDNÁ PRO KOVENÍ HMOŽDINEK ROSTU NOVÉHO PODHLÉDU.
 - PODLAHA VEDLEJŠÍHO SÁLU – PRKŇNÁ PRAVDEPODOBĚ NA ROSTU (CELK. VÝŠKA 50 mm) DEMONTOVAT VČ. VYROVŇAVACÍCH STUPŇŮ U VSTUPU. DALŠÍ VRSTVA – UVAŽUJI VLVSY (TL 21 mm) SHDNĚ JAKO V HLAVNÍM SÁLU. ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VLVSŮ, MECHANICKÉ ZBAVENÍ ZBYTKŮ ASFALTOVÉHO LŮŽE A POŠKOZENÝCH ČI UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ MAZANINY OSEKÁNÍM. LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ KAVAREN SANAČNÍ STĚRKOU. APLIKACE SANAČNÍHO MŮSTKU Z DISPERZE ANORGANICKÝCH PLNV V MODIFIKOVANĚ STŘEDNĚ MOLEKULÁRNÍ EPOXIDOVĚ PRYSKYŘČICI VČ. VSTPU Z KŘEMÍČITÉHO PISKU.
 - ŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN (POUZE ČÁST NAD OLEJOVÝM NÁTEREM). OLEJOVÝ NÁTER NA STĚNĚ BEZ OPRAVY (BUDE ZAKRYT OBKLADEM).
 - DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ A OVLADAČŮ (BUDE NAHRAZENO NOVOU INSTALACÍ).
 - DEMONTOVAT 1x DVEŘE DO SUTERÉNU VČ. OBLOŽKOVĚ DŘEVĚNĚ ŽÁRUBNĚ – ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ STAVEBNÍHO OTVORU (BEZ ZVĚŠENÍ ŠÍŘKY), ZVŠENÍ VÝŠKY OTVORU O CCA 150 MM S VLOŽENÍM PŘEKLADU Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ. DEMONTOVAT 1x DVEŘE DO KABINETU VČ. DŘEVĚNĚ OBLOŽKOVĚ ŽÁRUBNĚ – ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ OSTĚNÍ.
 - DEMONTOVAT RIBSTOLE, K LUKVIDACÍ.
 - DEMONTOVAT DŘEVĚNÝ KRYT TOPNÝCH TĚLES POD OKNY.
 - NOVÝ NÁTER TOPNÝCH TĚLES (2x) + VIDITELNÁ ČÁST POTRUBÍ TOPNÉHO SYSTÉMU, VÝMĚNA ŠROUBENÍ A KOHOUTŮ (VYPUSTĚNÍ/NAPUSTĚNÍ SYSTÉMU)

- KABINET:
- ŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN (POUZE ČÁST NAD OLEJOVÝM NÁTEREM). ŠKRÁBÁNÍ MALEB STROPU.
 - ODSTRANĚNÍ OLEJOVÉHO NÁTERU. PŘESTUKOVÁNÍ POVRCHU. ODSTRANĚNÍ KER. OBKLAU – PŘÍPRAVA PRO LEPENÍ NOVÉHO.
 - OPRAVA POŠKOZENÉHO POVRCHU OMÍTKY – TMELENÍ A PŘEPĚŇOVÁNÍ DO PLOCHY (30% POVRCHU).
 - ODSTRANĚNÍ POVLAKOVÉ KRYTINY PODLAHY – PVC VČ. SOKLU.
 - NOVÝ NÁTER TOPNÉHO TĚLESA VČ. NÁPOJ. POTRUBÍ. VÝMĚNA ŠROUBENÍ A KOHOUTŮ (VYPUSTĚNÍ/NAPUSTĚNÍ SYSTÉMU)

- NÁŘAŽOVNA:
- ŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN (POUZE ČÁST NAD OLEJOVÝM NÁTEREM). OLEJOVÝ NÁTER NA STĚNĚ BEZ OPRAVY. ŠKRÁBÁNÍ MALEB STROPU.
 - OPRAVA POŠKOZENÉHO POVRCHU OMÍTKY VČ. ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK PO ELETRONINSTALACÍ – TMELENÍ A PŘEPĚŇOVÁNÍ DO PLOCHY (30% POVRCHU).
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SVĚTEL, DALŠÍHO INVENTÁŘE (LEKÁRNÍČKA).
 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VLVSŮ (TL 21 mm), MECHANICKÉ ZBAVENÍ ZBYTKŮ ASFALTOVÉHO LŮŽE A POŠKOZENÝCH ČI UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ MAZANINY OSEKÁNÍM. LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ KAVAREN SANAČNÍ STĚRKOU. APLIKACE SANAČNÍHO MŮSTKU Z DISPERZE ANORGANICKÝCH PLNV V MODIFIKOVANĚ STŘEDNĚ MOLEKULÁRNÍ EPOXIDOVĚ PRYSKYŘČICI VČ. VSTPU Z KŘEMÍČITÉHO PISKU.
 - DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ A OVLADAČŮ (BUDE NAHRAZENO NOVOU INSTALACÍ)
 - NOVÝ NÁTER TOPNÝCH TĚLES VČ. NÁPOJ. POTRUBÍ. VÝMĚNA ŠROUBENÍ A KOHOUTŮ (VYPUSTĚNÍ/NAPUSTĚNÍ SYSTÉMU)

- TĚLOCVIČNA – HLAVNÍ SÁL:
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ STĚN NA ROSTU v.1780 mm VČ. KRYTŮ TOPNÝCH TĚLES.
 - ŠKRÁBÁNÍ MALEB STĚN (POUZE ČÁST NAD GROVNÍ NOVÉHO SPORTOVNÍHO OBKLAU). ŠKRÁBÁNÍ MALEB STROPU.
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ.
 - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SPORTOVNÍHO INVENTÁŘE: TĚLOCVIČNÝ – ŠPLHACÍ TYČE A LANA, HRAZDY, APOD. KRUHY A VYNÁSECI KONZOLY ZAJISTIT PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM PO DOBU RENOVACE. KOVOVOU ČÁST KONZOL A INVENTÁŘE OPATŘIT NOVÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMEM, ODSTIN DLE VÝBĚRU INVESTORA.
 - DEMONTÁŽ BASKET. KOŠŮ (4KS)
 - DEMONTÁŽ A LUKVIDACE RIBSTOLE (8KS).
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCHRANNÝCH SÍTÍ OKEN VČ. ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ PO KONZOLÁCH, (KROMĚ KRUHOVÝCH OKEN).
 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY – DOPLNĚNÍ PŮVODNĚ OSTRANĚNÝCH ŠTUKOVÝCH KAZET (VLVSŮ) V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ.
 - OPRAVA POŠKOZENÉHO POVRCHU OMÍTKY VČ. ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK PO ELETRONINSTALACÍ – TMELENÍ A PŘEPĚŇOVÁNÍ DO PLOCHY (15% POVRCHU).
 - DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČ. OC. ŽÁRUBNĚ, ODBOURÁNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VČ. VLOŽENÍ PŘEKLADU Z VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU 1xU100–1900mm. ZEDNICKY ZAČISTIT OSTĚNÍ.
 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VLVSŮ (TL 21 mm), MECHANICKÉ ZBAVENÍ ZBYTKŮ ASFALTOVÉHO LŮŽE A POŠKOZENÝCH ČI UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍ MAZANINY OSEKÁNÍM. LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ KAVAREN SANAČNÍ STĚRKOU. APLIKACE SANAČNÍHO MŮSTKU Z DISPERZE ANORGANICKÝCH PLNV V MODIFIKOVANĚ STŘEDNĚ MOLEKULÁRNÍ EPOXIDOVĚ PRYSKYŘČICI VČ. VSTPU Z KŘEMÍČITÉHO PISKU.
 - DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ A OVLADAČŮ (BUDE NAHRAZENO NOVOU INSTALACÍ)
 - NOVÝ NÁTER TOPNÝCH TĚLES VČ. NÁPOJ. POTRUBÍ. VÝMĚNA ŠROUBENÍ A KOHOUTŮ (VYPUSTĚNÍ/NAPUSTĚNÍ SYSTÉMU)

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- TENTO STAVEBNÍ VÝKRES JE VÝKRESEM SKUTEČNÉHO STAVU EXISTUJÍCÍ BUDOVY A VZNIKL ZA POMOCI GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ. EXISTUJÍCÍCH PLÁNŮ A FOTOGRAFIÍ. A NÁSLEDNĚ BYL OKOTOVÁN PRO POTŘEBY ROZPOČTU. HODNOTY ZDE UVEDENÉ MOHOU BÝT ZATÍŽENY NEVYHUTELNOU CHYBOU. OBECNĚ PLATÍ ŽE: MÍRY NA VÝKRESE JSOU UVAŽOVÁNY OD OMÍTKY K OMÍTCE.
- VŠEKKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOORZENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 - PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO DOTČENÝ PROSTOR OPRAVIT OD PŘÍVODU ELEKTŘINY A UZAVŘÍT PŘÍVODY OSTATNÍCH INSTALOVANÝCH MĚDÍ
 - VZHLEDĚM CHARAKTERU STAVBY – REKONSTRUKCE JE NEZBYTNĚ VŠECKY ROZMĚRY OVĚŘOVAT PŘÍMO NA MÍSTĚ. PŘÍPADNĚ ZÁSADNÍ ODCHYLKY OVLIVŇUJÍCÍ INSTALACÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNO REŠIT SE ZASTUPCEM INVESTORA ČI PROJEKTAŇTEM K POSOUZENÍ A ODSOULASLENÍ ZMĚNY.
 - TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V POTŘEBNĚM DETAILU UPŘESŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

Úroveň ±0,000 = 217,61 m. n. m., podlaha koridor 1.NP Souřadnicový systém: JTSK, výškový systém: ČSNS/Bvp

1	ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK INVESTORA Z 24.10.2022	27.10.2022
0	ÚVODNÍ VYDÁNÍ DOKUMENTACE	24.10.2022
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM VYDÁNÍ
REVIZE DOKUMENTACE		

REKONSTRUKCE VNITŘNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU ŠKOLY G BRANDÝS Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, katastr Stará Boleslav		
--	--	--

INVESTOR Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668 Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		
---	--	--

GENERALNÍ PROJEKTANT PRJEKT Ing. Andrea Kocová OSOBNÍ PODPIS	PROJEKTY ANDEK s.r.o. IČO: 08237697 Audova 3205 / 3 150 00, Praha 5 - Smíchov Tel: 777 184 319	ČÍSLO FOTODOKUMENTACE 0201398	OPRAVY Ing. Filip Nehonský IČO: 08237697 Audova 3205 / 3 150 00, Praha 5 - Smíchov Tel: 777 184 319	TELEFON 777 184 319
---	--	----------------------------------	--	------------------------

OBJEKT SO.01 - OBJEKT TĚLOCVIČNÝ A JEJÍHO ZÁZEMÍ	DATA 24.10.2022	REVISOR 2022.09	POČET FÓRAT 4x4	POČET FÓRAT 4x4	POČET FÓRAT 4x4
DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022
DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022	DATA 24.10.2022