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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev projektu: [1/279 Horni Bousov - Dolni Bousov, rekonstrukce silnice
Misto stavby: cca 800 m od obce Dolni Bousov na silnici [1/279 smérem na Horni Bousov
Stupen: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)
Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Projektant stavby: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav, I1CO: 270 86 135,
Telefon: 420 326 700 666, Fax: 420 326 700 665
e-mail: info@crproject.cz, internet: www.crproject.cz

Katastralni Uzemi: 628 735 Dolni Bousov

Kraj: Stredocesky

Uvazovany spravce mostu: KSUS SCK p.o., Zborovska 11, 150 21 Praha 5 s pobockou
v Mnichové Hradisti, Jiraskova 439, 295 80 Mnichovo Hradisté

Vedouci projektu zhotovitele: Ing. Jindrich Jirak

Odpovédny projektant objektu: Ing. Jak Pospisil

Objekt: S0.241 Propustek

Premostovana prekazka: prevedeni odvodnéni prikopu

Staniceni komunikace: km 1,857 695 upravovaného Useku

Pozemni komunikace: S$6,5/50

Uhel kfizeni s vodnim tokem: 39,90°

Volna vyska pod propustkem: 1,000 m

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVAJICIM MOSTE

Popis mostu:

Objektem prestavby je stavajici klenbovy most o jednom poli na tiznych opérach na silnici 11/279
nedaleko Dolniho Bousova, neznamého data vystavby. Most ma ev.¢. 279-011 a bude po prestavbé na
propustek vyrazen z mostni evidence. Od mostu neni dostupna zadna dokumentace. Most byl tedy pouze
povrchové oméren pro zjisténi zakladnich plocha a kubatur. Most je v extravilanu a je na ném vedena pési
i silniéni doprava, provoz péSich je veden podél krajnic komunikace. Nosna konstrukce je tvorena
jednopolovou kamennou klenbou tl. 0,5 m. Plvodni klenba, opéry i kfidla jsou tvoreny radkovym
kamennym zdivem. Na obou stranach je most rozsiren za pomoci nové nabetonovanych rims s ocelovym
nenormovym zabradelnim svodidlem. Sifka klenby i opér je 7950 mm, most je diky rozsifeni pomoci
betonovych rims Siroky 9040 mm, svétlost klenby (opér) v ose komunikace je cca 3560 mm a jeji tloustka
je 500 mm. Klenba je sikma 38,23° a vetknuta do mohutnych opér (v kolmém sméru). Opéry jsou nejspise
plosné ulozené. Most o 1 poli je smérové i vyskové v primé a v podélném sklonu 1,4 % klesa smérem
k Dolnimu Bousovu. Kridla a poprsni zdi jsou témér rovnobézné, mostni zavéry a loziska se na konstrukci
nevyskytuji a nejsou z divodu statického schéma nutna. Stavebni vyska je v ose komunikace 700 mm. Most
prevadi silnici pres obcasnou vodotec¢ jako odvodnéni prikopu. Silni¢ni most nadchazi dno koryta s rozdilem
nivelety komunikace a dna 1,45 m. Svétla kolma Sirka pod mostem je 2,20 m v misté opér, vyska klenby
nade dnem je 0,740-0,750 m. Po obou stranach mostu je umisténo nenormové zabradelni svodidlo se
sloupky zabetonovanymi do nové betonové fimsy. Rimsy jsou betonové, nasazené na plvodni betonovou
rimsu. Vozovku na silnici tvori asfaltovy kryt. Vozovka je na mosté vSesmérné potrhana a neni dotazena
k fimse. Hydroizolace je nejspiSe tvorena pasovou izolaci. Na mosté prechazi dvoupruhova komunikace
nenormovych parametrud, chodnik na mosté neni, provoz pé&sich je veden podél krajnic komunikace. Prostor
mezi zabradlim na mosté je siroky 6,92 m, z toho 5,75 m tvori asfaltova vozovka. Rimsy jsou Siroké 1,20 m
a 1,26 m. Odlazdéni pod mostem neni. Svahy u mostu jsou silné pokryté krovinami a travinami, ty dale
rozrusuji jejich povrch a stabilitu, také na mosté se vegetace znacné uchytila (podél rims).
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e Charakteristika mostu: trvaly silnicni most pres obcasnou vodote¢, smérové i vysSkové v primé,
jednopodlazni, presypany, nepohyblivy, masivni, nosna konstrukce je tvorena kamennou klenbou na
tiznych opérach, o jednom poli, Sikmy.

e Délka premosténi: 3,56 m,

e Délka mostu: 8,02 m,

e Délka nosné konstrukce: 2,20 m,

e Rozpéti pole: 3,20m,

e Sikmost mostu: 38,23°,

e Volna sirka mostu: 6,92 m,

o Sifka prichoziho prostoru: 0,00 m,

e Sifka mostu: 9,24 m,

e Vyska mostu: 1,45 m,

e Svétlost mostu kolma: 2,2 Om,

e Stavebni vyska: 0,70 m,

e Zatizeni: neni dopravni znackou omezena,
e Vozovkové souvrstvi: asfaltové vrstvy,
e Volna vyska pod mostem: 0,75 m,

e Pocet otvoru: 1,

e Rok vystavby mostu: neznamy.

Pozn. Hodnoty nemusi byt vzdy pravdivé, protoze nebyla zachovana zadna dokumentace k objektu.

Z davodu Spatného technického stavu mostu, nenormovym Sifkovym parametrim a neznamé
zatizitelnosti bude cela mostni konstrukce snesena a nahrazena novou konstrukci (propustkem), ktera tyto
nedostatky odstrani. VSechna pripadna vedeni siti budou prelozena mimo most. Most bude po prestavbé na
propustek vyrazen z mostni evidence.

3. VSEOBECNY POPIS REKONSTRUKCE MOSTU

3.1 STAVBA A JEJi ZVLASTNOSTI

Stavebni objekt SO.241 Propustek je soucasti stavby ,,11/279 Horni Bousov - Dolni Bousov, oprava
silnice“ a prevadi obcasnou vodotec¢ odvodnéni prikopu komunikace a vody z prilehlych poli na druhou
stranu silni¢niho télesa na spojnici mezi Hornim a Dolnim Bousovem (extravilan). Propustek nahrazuje most
ev.C. 279-011, ktery tim bude vyrazen z mostni evidence. Obec Dolni Bousov je od stavby vzdalena cca 800
m. Sir$i vztahy v rdmci stavby jsou feSeny v privodni zpravé stavby.

PGvodni klenbovy most neznamého data vystavby bude z diivodu $patného technického stavu,
nenormovym $irkovym parametrim a neznamé zatiZitelnosti snesen a nahrazen dostacujicim propustkem,
ktery tyto nedostatky odstrani. Pro novy propustek byl proveden hydrotechnicky vypocet, ktery stanovil
novy prutocny profil. P&si provoz je veden podél krajnic komunikace. Prostor $ifky 6,92 m mezi sloupky
zabradli a Sirky 6,58 m mezi fimsami na mosté je urCen pro silnicni i pési provoz. Hydrotechnickym
posouzenim byl navrzen profil 1950x1100 mm pri sklonu dna propustku 1,0 %, ktery s dostatecnou rezervou
prevede potfebné mnozstvi vody na druhou stranu nasypového télesa.

Propustek o 1 otvoru je smérové v oblouku o poloméru 10 000,0 m, vyskové jednostranné klesa.
Sklony tecen jsou proménné 2,03 % a 0,93 %, udolnicovy oblouk ma polomér 3 000,0 m.

Po dobu vystavby propustku bude prerusen veskery silnicni a pési provoz.

Nedilnou soucasti tohoto projektu jsou ,Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci®“ (TKP) ve znéni platném k 24.02.2010 a vzorové listy Staveb pozemnich komunikaci VL 4 -
Mosty ve znéni platném k 24.02.2010. Pozadavky na reseni mostnich ¢asti uvedené v TKP jsou zavazné,
pokud nejsou upresnény udaji tohoto projektu.
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3.2 NAVAZNOST PROPUSTKU NA PREDCHOZi STUPNE PD

Tato dokumentace vychazi z nynéjSich projektovych stupri DSP - [1/279 Horni Bousov - Dolni
Bousov, rekonstrukce silnice. Projekt tohoto SO vychazi z DSP SO.101 zpracovany firmou CR Project s.r.o.
v 07/2010 a hydrotechnického vypoctu zpracovaného Ing. Kozakem v 04/2010 dle podkladd poskytnutych
CHU. Na obé strany od propustku (komunikace) se nachazeji soukromé pozemky. Na zakladé vychozich
tdajd a podle CSN 736201 byl navrzen propustek tlamovitého ovalného profilu o 1 otvoru z flexibilniho
vlnitého plechu dle délky a sklonu dna hlavni trouby o svétlosti 1951x1100 mm pro kategorii $6,5/50 bez
chodnikd, ulozeny plosné do Stérkopiskového loZze. Propustek je navrzen sikmy, s krizenim 39,90°.
Propustek se nachazi na pomérné primém Gseku komunikace 11/279.

3.3 OBJEKTY STAVBY A VZTAH K UZEMi

3.3.1 HLAVNI TRASA

Silnice 11/279 je navrZena na propustku s vyhledem a minimalni kategorii S 6,5/50 bez chodnikd.
Komunikace nad propustkem je smérové v oblouku o poloméru 10 000,0 m, vyskové jednostranné klesa.
Sklony tecen jsou proménné 2,03 % a 0,93 %, udolnicovy oblouk ma polomér 3000,0 m. Nad propustkem je
strechovity pricny sklon 2,5 % (na obé strany). Propustek nema rimsy a nasypové téleso nad propustkem (i
pres néj) prechazi jako na prilehlém zemnim télese komunikace (svahy ve sklonu 1:1,5), taktéz
nezpevnéna krajnice a to ve sklonu 8,0 %. Volna sirka na silnici mezi ocelovymi svodidly je 6,627 m. Na
propustku se nevyskytuje chodnik. Propustek je navrzen tak, aby vyhovoval potfebam a kapacité i
odvodnéni komunikace. Poméry odpovidajici sou¢asnym CSN (svétla $itka mezi pevnymi prekazkami 6,627
m, smérové, sklonové i vyskové poméry). Novy propustek spliiuje podminku volné hladiny (tlamovity profil
1950 mm x 1100 mm pri sklonu dna propustku 1,0 %). Propustek bude stavén za Uplné vyluky komunikace,
pripadné objizdné trasy nejsou soucasti tohoto SO.

3.3.2 PREKRACOVANA PREKAZKA

Prekracovanou prekazkou je prevedeni obcasné vodotecCe odvodnéni prikopu komunikace a vody
prilehlych poli na druhou stranu silnicniho télesa. Novy propustek vznikne v misté stavajiciho klenbového
mostu. Podle vypoctu dle uvazované intenzity destovych srazek a hydrotechnického vypoctu byl navrzen
tlamovity ovalny otvor propustku 1951 x 1100 mm pFi sklonu dna propustku 1,0% (CSN 73 6201). Propustek
bude osazen priblizné do polohy stavajiciho mostu, i presto vSak bude zasahovat do konstrukcnich vrstev
vozovky. Nejedna se o objekt se stalym pritokem. V blizkosti propustku se nenachazi funkéni jez ani zadné
vodni dilo. Velké vody lze olekavat béhem riznych obdobi s ohledem na mnozstvi spadlych srazek.

3.3.3PRELOZKY, KRIZENI S INZENYRSKYMI SITEMI

Prelozky inzenyrskych siti nejsou u tohoto objektu potreba. Na mosté ani v jeho blizkosti se zadné
podzemni vedeni siti nenachazi. Nadzemni vedeni u mostu také nejsou. Prelozky a ochrana siti nejsou
soucasti tohoto SO. Pripadné sité bude nutné pred zahajenim stavebnich praci vytycit, prelozit, popr.
ochranit a oznacit.

3.3.4VZT4AH K UZEMI

Propustek je situovan ve volné krajiné v polich (extravilan), na spojnici mezi Hornim a Dolnim
Bousovem na silnici 11/279. Objekt se nachazi cca 800 m od Dolniho Bousova. Most bude odstranén a
priblizné v jeho poloze bude postaven novy propustek, ktery prevede vodu v koryté zhruba ve stejném
misté jako stavajici most. Vyska hladiny toku je rovna nule (nejedna se o staly tok). Voda protéka
objektem pouze v dobé trvalejSich srazek. Voda presto mlze ovlivnit postup vystavby nového propustku.
Misto stavby se nachazi mimo zastavéné Gzemi. Terén na strané vtoku pozvolna stoupa, pak stoupa strméji
do svahu az na horizont. Na druhé strané terén nepatrné klesa. Vzhledem k umisténi propustku a jeho
vyskovému osazeni bude voda odtékat na druhou stranu silnicniho télesa do prikopu komunikace.

V misté budouciho propustku nejsou vedeny zadné inzenyrské sité, nebude tak nutné Zadné sité
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prekladat. Je nutné dodrZet ochranna pasma pripadnych vedeni. Jina ochranna pasma v misté propustku
nejsou.

3.3.5 POLOHA STAVENISTE

Propustek prekracuje prevedeni obcasné vodotece (odvodnéni prikopu a vody z prilehlych poli) na
druhou stranu silni¢niho télesa (neni staly tok). Stavenisté se nachazi primo na krizeni silnice s vodoteci a
v jejich tésném sousedstvi.

3.3.6 STAVvAJiCi VEREJNE KOMUNIKACE
Pres stavenisté neprochazi zadna jina komunikace, nez silnice.

3.3.7 PRIJEZDY A PRISTUPY

Vzhledem k poloze je propustek z obou stran dostupny i pro tézké mechanizmy. Po uzavreni
propustku vsak veskera automobilova doprava musi pouzivat objizdné trasy bézné verejné dopravy. Po
celou dobu stavby by mél byt zajistén prijezd k soukromym pozemkdm a na polni cesty.

3.3.8 Z4TrorPov4 UzEMI

Stavenisté se nachazi v misté kriZzeni silnice s korytem obcasné vodotece. Nad propustkem se
nachazi velka plocha poli, které jsou svahovany smérem k propustku. V pripadé dlouhodobych trvalejsich
srazek mUze dojit k zatopeni oblasti v blizkosti stavby.

3.3.9 SKLADOVACI A PRACOVNI PLOCHY
Udaje nejsou v tomto SO feSeny a budou feSeny v asti Plan organizace vystavby.

3.3.10 MOZNOSTI PRIPOJENI NA NAPAJECI A ODPADNI VEDENI A SITE
Udaje nejsou v tomto SO feSeny a budou feSeny v &asti Plan organizace vystavby.

3.3.11 VYBAVENI OBJEKTU STALYM ZARIZENIM

Dle ,,Koncepce operacni pripravy statniho Uzemi Ceské republiky“, kterou schvalila vliada Ceské
republiky svym usnesenim ¢. 569 ze dne 2. Cervna 2004, se nebudou SZN na silni¢nich a zeleznicnich
objektech budovat.

3.3.12 Souvisesici SO s SO. 241 PROPUSTEK
SO. 101 Silnice

3.3.13 OMEZENI PROVOZU

Propustek bude stavén za Uplné vyluky komunikace 11/279 v krizeni s prevedenim privalové vody na
druhou stranu silnicniho télesa. Objizdné trasy nejsou soucasti tohoto SO. Propustek se nachazi na volném
Useku silnice, cca 800 m od Dolniho Bousova smérem na Horni Bousov. Prekazkou, kterou propustek
prekracuje, je odvadéna voda z odvodnéni prikopu a prilehlého okoli, kde musi byt pritok vody béhem
stavby pri trvalejsich destich zachovan (neni staly tok). Pripadny odtok bude béhem vystavby propustku
usmérnén napr. pomoci pytld naplnénych piskem i svislou pazici sténou (viz. POV).

3.3.14 VYROBNI ZASADY

Bouraci prace, zemni prace a terénni Gpravy, hutnéni plané, zasady pro hutnéné asfaltové vrstvy,
ochrana stromu, porostl a ploch pro vegetaci, zasady pro vysazovani drevin a jejich porostl, popis
zajisténi ochrany Zivotniho prostredi, pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, bezpecnost a ochrana zdravi pri praci, aj. jsou podrobné reseny v technické zpravé stavebniho
objektu komunikace. Vsechny tyto zasady plati bez vyjimek i pro tento stavebni objekt.
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4. STAVEBNI POSTUP

4.1 PRIPRAVNE PRACE

- Vykaceni zelené

- Sejmuti ornice

- Pfipadné prelozky, oznaceni a ochrana vedeni

- Provedeni objizdnych tras a pristupovych cest

- Zarizeni stavenisté a jeho napojeni na sité

- Uplna uzavirka komunikace 11/279 v misté stavby propustku

4.2 BOURANI, VYKOPY, ZAKLADANI

- Odstranéni vozovky na mosté a na obou predpolich, odstranéni dopravniho znaceni

- Demontaz zabradelnich svodidel a betonovych rims, vykopy nad klenbou

- Demolice klenby, kridel a poprsnich zdi (kamenné a betonové c¢asti)

- Demolice opér minimalné tak, aby nezasahovaly do konstrukce nového propustku véetné zalozeni
- Otevreni stavebnich jamy (vykopy) pro provedeni propustku, zhutnéni zakladové spary

4.3 SPODNIi STAVBA A NOSNA KONSTRUKCE

- Zhutnéni zakladové spary, priprava stérkopiskového loze s geotextilii pro osazeni trouby

- Montaz trub a osazeni trouby propustku, rektifikace konstrukce do definitivni polohy

- Bednéni a betonaz Zelezobetonovych véncll na navodni a povodni strané propustku, natér

- Hutnény zasyp za troubou az do vysky pod vozovkové vrstvy, resp. roznaseci desku

- Bednéni a betonaz Zelezobetonové roznaseci desky, po odbednéni a technologické pauze natér desky
proti zemni vlhkosti

4.4 VYBAVENI PROPUSTKU

- Konstrukéni vrstvy vozovky u i nad propustkem
- Vozovkoveé vrstvy vcetné geomriZe u i nad propustkem
- Osazeni svodidel

4.5 DOKONCOVACiI PRACE NA PROPUSTKU

- Betonaz dna pod propustkem - bude provedeno v soucinnosti s prelozkou prip. stavajici vodotece
- Uprava prikopu a terénu pred propustkem a na vytoku
- Odlazdéni dna na vtoku a vytoku ukoncené prahy

4.6 OSTATNI PRACE

- Svahovani, dlazdéni svahu

- Zbyla Uprava prikopu a dna cca 3,0 m pred a cca 2,8 m za propustkem
- Uprava terénu, ohumusovani, ozelenéni

- Dokoncovaci prace, zruseni zarizeni stavenisté, obnoveni provozu

S ohledem na prace provadéné v odvodnovacim objektu je nutné dbat obdobi s mensimi vodnimi
srazkami. Provedeni zatéZovaci zkousky se nepredpoklada.
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5. ZAKLADOVE POMERY

5.1 GEOTECHNICKY DOHLED

Ucast geologa neni nutna. Pri odkryti zakladové spary by byla vhodna G¢ast projektanta.

5.2 PODZEMNi VODA

Hladina podzemni vody bude nejspise vazana na prekracovany vodni tok.

5.3 GEOLOGICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM

Inzenyrskogeologicky prizkum nebyl pro tento objekt vypracovan. Pro navrh byly pouzity hodnoty
z nejblize nalezeného vrtu. Tyto hodnoty odpovidaji hodnotam S5 SC (pisek hlinity).

5.4 ZEMNIKY A DEPONIE

Zemniky a deponie jsou popsany v cCasti POV.

5.5 CIZi ZARIZENi V PROSTORU STAVENISTE

InZenyrskeé sité v prostoru objektu jsou popsany vyse v kapitole 3.3.

6. POPIS PRACI NANOVE KONSTRUKCI

6.1 VSEOBECNE PRACE

VytyCeni propustku bude provedeno z vytycovaci sité, ktera bude zfizena a stabilizovana pro
vystavbu silnice. Poloha objektu je uréena v souradném systému JSTK a vyskovém systému Bpv. Vytycovaci
osou je osa silnice 11/279. Propustek je natocCen tak, aby byla co nejvice zachovana poloha stavajiciho
mostu a respektoval smér proudéni vody.

6.2 ZAKLADNI UDAJE O NOVEM PROPUSTKU

Novy propustek bude navrzen na stavajici Sirkové poradani S6,5/50 bez chodniku (komunikace ma 2
jizdni pruhy siroké 2,708 m a 2,919 m (dle stavajiciho stavu vozovky) a 2x 0,50 m jsou Siroké nezpevnéné
krajnice). Propustek nahrazuje ruseny most. Pritocny profil je navrzen z tlamovitého ovalného profilu o
jednom otvoru 1951 x 1320 mm pri sklonu dna propustku 1,0 %. Dno je vybetonovano na svétlou vysku 1100
mm. Propustek bude prevadét pouze obé&asnou vodote¢ (voda z poli nad propustkem). Podle normy CSN
736201 byl navrzen vyse jmenovany profil. Ve staniceni km 1,857 695 upravovaného Useku je navrzen
propustek o jednom otvoru. Propustek je navrzen z flexibilnich ocelovych trub z vlnitého, zarové
zinkovaného plechu s polymerovym povlakem (protikorozni ochrana). Na koncich je propustek opatren
zkosenim a pro ztuzeni okraju Zelezobetonovymi vénci tvoricimi Sikma cela ve sklonu nasypového télesa
1:1,5. V tomto sklonu je vytvoren i kamenny obklad bezprostiedné u vtoku a vytoku propustku. Kamenny
obklad bude proveden na Sirku max. 4,75 m od kraje propustku na strany propustku a na svahu nad
propustkem na uroven koruny komunikace. Ocelové trouby budou plosné ulozeny do zhutnéného
Stérkopiskového loze tloustky 250 +70 mm. Geologie podlozi v blizkosti tohoto objektu neni znama, Udaje
byly prevzaty z nejblize provadéného vrtu, a tak Udaje o zaloZeni nemusi byt presné. Predpoklada se, Ze
propustek bude zaloZen na zeminach S5, CS. Podzemni voda bude nejspise vazana na prekracovany vodni
tok (nebyla zjistovana), proto je nutné pocitat s moznymi pritoky do stavebni jamy. Pritoky do stavebni
jamy lze ocekavat v obdobi destl, kdy terénni (zlabi odvadi vodu z poli a odvodnéni prikopu komunikace
propustkem na druhou stranu nasypového télesa. Pro tento pripad je bezpodminecné nutné zajistit
odcerpavani vody ze stavebnich jam, prip. usmérnit vodni tok pomoci pytld s piskem a svislou pazici sténou
na vtokové strané. Nosna konstrukce je kolma, ale sikmo uloZena k ose komunikace (39,90°). Propustek je
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tvoren 3 ks ocelovych trub z vlnitého plechu dlouhych 8,00 m (stfedni dil), 8,00 m (vtokovy dil) a 4,11 m
(vytokovy dil). Novy profil propustku (po betonazi dna) bude mit maximalni svétlé rozméry 1951x1100 mm.
Celkem je délka trub propustku 20,11 m. Trouby propustku jsou opatfeny polymerovym povlakem, neni
proto nutné pouziti hydroizolace. Spoje jednotlivych dilG jsou provedeny pomoci ocelovych paskovych
spojek. Pricny sklon vozovky je strechovity na obé strany 2,5 %, sklon nezpevnéné krajnice je 8,0 %
smérem od osy komunikace. Komunikace na propustku o 1 otvoru je smérové v oblouku o poloméru
10 000,0 m, vyskové jednostranné klesa. Sklony tecen jsou proménné 2,03 % a 0,93 %, Udolnicovy oblouk
ma polomér 3 000,0 m.

Propustek se nachazi cca 800 m od Dolniho Bousova na silnici 11/279 smérem na Horni Bousov.
Propustek je kolmy, ale komunikace prechazi Sikmo pres propustek pod Uhlem 39,90°. Opéry a kridla u
tohoto typu objektu nejsou pouzity, propustek je resen jako presypany s sikmymi Cely ve tvaru nasypového
télesa na vtoku i vytoku. Silnicni propustek nadchazi dno propustku s rozdilem nivelety komunikace 1,575
m. Stavebni vyska propustku je 0,475 m. Svétla kolma Sirka pod propustkem je 1,95 m, vyska je 1,10 m,
rozpéti je 1964 mm. Sifka propustku je 20,11m, délka propustku je 1,977 m (ocelova trouba), podélny
sklon dna propustku je 1,0 %. Volna Sirka na propustku je stejna jako prilehlé komunikaci 6627 mm
(zpevnéna plocha 5627 mm), ktera je tvorena vozovkou a nezpevnénymi krajnicemi. Vlivem Sikmych cel
propustku prochazi nasypové téleso nad propustkem ve stejném tvaru a siri, jako na prilehlém nasypovém
télese. Nad propustkem bude umistnéno ocelové svodidlo, které je soucasti SO.101. Propustek bude na
navodni i povodni strané opatren vlivem velké Sikmosti ztuzujicimi zelezobetonovymi vénci. Vozovka je
tvofena souvrstvim z asfaltovych a Stérkovych vrstev bez hydroizolace. Z divodu malého nadnasypu je
mezi asfaltové vrstvy vloZena dvouosa vyztuzna geomriz na délku 14,0 m, kterda omezi vyjeti vrstev v okoli
propustku. Velmi dilezité je také dbat na dokonalé zhutnéni nového zasypu vykopu prechodové oblasti. Za
rubem propustku je vytvorena na vzdalenost 1,5 m oblast se zvySenymi naroky na zhutnéni. Celkem je
vozovkové souvrstvi blizkosti propustku v tloustce 450 mm. Statické schéma nevyzaduje mostni loziska ani
zavéry. Na propustku nebude osazen odvodnovac, voda plynule odtéka ze zpevnéné plochy pricnym
sklonem vozovky na nezpevnéné krajnice, dale na svahy zemniho télesa a pak ze zemnich svah( spadem
1:1,5 odtéka do prikopl, resp. na terén. Zasypané Casti trouby na rubu jsou opatfeny polymerovym
povlakem, neni tedy zapotrebi natéru proti zemni vlhkosti. Zasyp za propustkem bude radné zhutnén po
vrstvach tl. max. 250 mm z vhodné zeminy. Prechodové oblasti za opérami budou provedeny v souladu
s CSN 73 6244. Stavebni jamy budou zajisténé svahovanim ve sklonu 1:1. Dno propustku bude
vybetonovano betonem C30/37 XC2+XD2+XF4. Odlazdéni do betonu bude provedeno max. 2,99 m od vnéjsi
hranice propustku na vtoku a vytoku propustku (na svahy podél Sikmych cel propustku max. 4,75 m), nad
propustkem bude dlaZzdéni provedeno ve sklonu nasypového télesa komunikace 1:1,5. Bude tim zabranéno
zarUstani vegetaci v blizkosti propustku. Béhem stavby propustku nebude nutné prelozit zadna vedeni siti.
Pripadné sité bude nutné pred zahajenim stavebnich praci vytycit, prelozit, popf. ochranit a oznacit. Svahy
nasypu u propustku budou upraveny podél ¢el propustku do sklonu nasypového télesa 1:1,5. V tomto sklonu
je také proveden sklon svahu bezprostiedné nad propustkem. Uprava odlazdénim bude ukonéena vtokovym
a vytokovym betonovym prahem. Z ddvodu napojeni nové vysky na vtoku bude nutné dno upravit a vycistit
na délku cca 3,0 m pred i za propustkem.

Dno propustku bude provedeno z betonu C30/37 XC2+XD2+XF4. Zelezobetonové vénce jsou
navrzeny z betonu C30/37 XC4+XD3+XF4. Tahova napéti v betonu jsou bezpecné zachycena betonarskou
vyztuzi, ktera rovnéz zajistuje prijatelnou Sirku a rozdéleni trhlin v betonu. Betonarska vyztuz konstrukci
je navrzena z oceli B500 B (10 505.9 - R). Ocelové cCasti nosné konstrukce i zachytnych zarizeni jsou
provedeny z konstrukcni oceli 5235.

e Charakteristika propustku: trvaly silnicni propustek pres obcasnou vodoteé, smérové v oblouku,
vyskové jednostranné klesa do Uzlabi udolnicového oblouku, jednopodlazni, presypany, nepohyblivy,
nemasivni, ocelova flexibilni trubni konstrukce plosné uloZena, Sikma se zatizitelnosti dle tridy A
podle CSN 73 6203,

e Délka premosténi: 3,039 m,
e Délka propustku: 1,977 m,
e Délka nosné konstrukce: 1,977 m,
e Rozpéti pole: 1,964 m,
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zatéZovaci tfida A podle CSN 73 6203
asfaltoveé vrstvy na podkladnich vrstvach tl. max. 0,450 m
1,100 m

1.

Prostorové usporadani na mosté& odpovida CSN 73 6201 - kategorie S 6,5/50, bez chodniku.

6.3 STAVBA PROPUSTKU

6.3.1 UVOLNENI STAVENISTE
Uvolnéni stavenisté bude provedeno v ramci pfipravy Uzemi.

6.3.2 SKRYVKA ORNICE
Skryvka ornice bude provedena v ramci pripravy Uzemi.

6.3.3 ZEMNI PRACE

Stavebni prace budou minimalizovany. Stavebni jamy pro vykop a vystavbu nového propustku jsou
navrzeny svahované ve sklonu 1:1. Stavebni jamy bude nutné také zajistit proti vnikani vody v dobé dest.
Zpétny zasyp bude proveden z nakupovaného materialu pro prechodovou oblast s parametry podle CSN 73
6244. Bude-li vyhovovat svymi parametry vykopovy material, bude zpétné pouzit. Zasyp ostatnich casti
vykopu bude proveden z vykopového materialu. Zbyly vykopovy material bude odvezen na Fizenou skladku.
V souvislosti s vystavbou nového propustku budou provadény zemni prace:

- vykop stavebni jamy pro demolici stavajiciho mostu

- vykop stavebni jamy pro vystavbu nového propustku

- nové svahovani a vycisténi prostoru v okoli mostu

- Uprava spadu koryta vodotece pred a za propustkem

Zemni prace pripravné spocivaji v odtézeni nasypl a vytézeni materiald pro vykop stavajicich casti
mostu a pro nové casti spodni stavby - ocelova tlamova trouba a deska - predpokladana trida tézitelnosti
TT 2 podle materialu a hloubky zalozeni. Vykopek bude dle vhodnosti pouzit do zpétnych zasypl a zbytek
bude odvezen na rizenou skladku. Zasyp bude vsSude radné hutnén po vrstvach max. 250 mm z vhodné
zeminy a bude mit parametry dle CSN 73 6244,

Dalsi zemni prace souviseji se svahy na navodni i povodni strané a s dotvarovanim stavajiciho
zemniho télesa v soucinnosti s pracemi na komunikaci. Toto dotvarovani a svahovani ve sklonu 1:1,5 (u
propustku oblozeno kamenem do betonu) bude provedeno z vykopového materialu.

Zemni prace bude potreba provést pri Upravé na vtoku i vytoku tak, aby voda do trouby natékala a
na vytoku vytékala na terén a od propustku. Dno a svahy u propustku budou odlazdény do betonu a to
s sebou prinasi dalsi zemni prace. Dlazdéni je ukonceno vtokovym a vytokovym prahem 300x800 mm, pro
ktery se musi vyhloubit zemni ryha. Predpoklada se Uprava koryta cca 3,0 m pred a 2,8 m za propustkem.

Odvodnéni stavebnich jam nebude reseno. Nejedna se o staly tok, ale pri trvalejsich destich koryto
vodu odvadi. Pro tento pripad je nutné mit pripravu na odvodnéni vody (zatrubnéni, pytle s piskem).
Stavebni jama bude vyspadovana minimalnim sklonem do jednoho rohu, odkud bude pripadna voda
odcerpéana. Voda bude pripadné smérovana za pomoci pytli naplnénych piskem. Vzdy musi byt zajistén
odtok vody, aby nedoslo k rozbrednuti materialu zakladové spary.
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Pro zemni prace budou pouzity mechanizmy, které odpovidaji prostorovému usporadani dané
lokality. Prace budou probihat v koordinaci s Upravou zemniho télesa na prilehlé komunikaci.

6.3.4 ZAKLADANI, OCHRANA PROTI SPODNI VODE A VODE Z PRIKOPU

Zakladani

Stavajici most bude snesen, protoze jeho parametry neodpovidaji normam. Novy propustek je
zalozen plosné do stérkopiskového loZe (v otevrené jamé) na dostatecné Unosném podlozi (S5, CS pisek
hlinity). V misté propustku neni staly tok vody, voda se do prikopu dostane pri dlouhodobéjsich srazkach.
Hladina podzemni vody nebyla zjistovana, ale je vazana na prevadénou vodu z prikopu. Zakladova spara se
nachazi min. 0,5 m pod stavajicim terénem. Pripadna protékajici voda bude usmérnéna s ohledem na
probihajici prace na vystavbé propustku pomoci pytld naplnénych piskem a zapaZenim stavebni jamy na
vtokové strané. Vodu vniklou na zakladovou sparu bude nutné odcerpavat mimo zaklady za propustek do

svvs

bezpodminecné nutné zajisténi odvodu vody v pripadé srazek, aby nedoslo k znehodnoceni zakladové
spary.

Zakladova spara musi byt ochranéna tak, aby nedoslo vlivem stavebni ¢innosti nebo klimatickych
podminek k rozbrednuti nebo prohnéteni materialu. Je proto nutné davat velky pozor a vSe dobre
odvodnit. V pripadé, Ze presto dojde k poskozeni spary, musi byt nelnosna zemina vyménéna a nové
navezeny material zhutnén. Ocelové trouby jsou uloZeny do Stérkopiskového loZze o tloustce 250 mm
(zhutnéno) + 70 mm (nezhutnéno).

Pro zajisténi kvality zakladové spary bude tézba zeminy ukoncena v hloubce 0,2 m nad
projektovanou polohou a dotézeni bude provedeno tésné pred zahajenim prislusnych praci na pripravé
podkladniho sStérkopiskového loze. Zakladova spara bude prehutnéna a bude pripravena podkladni vrstva
stérkopiskového loze v Urovni uloZeni trouby propustku.

NepaZené vykopy v zemnim télese jsou vzhledem k parametrim zeminy navrzeny jako svahované
se sklonem 1:1 s tim, Ze mechanizace nebude najizdét blize jak 1,0 m k okraji stavebni jamy. V opacném
pripadé by mohlo dojit k zavaleni stavebni jamy.

Pri vSech pracich dokumentovanych timto projektem je nutno dodrzet prislusné normy a zavazné
technologické predpisy (vypracuje dodavatel spec. praci).

Zaklady propustku

Zaklady propustku tvori nezhutnéné stérkopiskové loze o tloustce 70 mm a zhutnéné Stérkopiskoveé
loZe o tloust’ce 250 mm. Takto upravena zakladova spara tvori podklad pod ocelové trouby. Ocelova trouba
bude poté plosné na sStérkopiskové loze ulozena.

Cerpéani vody
Cerpani vody prichazi v Gvahu pouze pri zvyseném mnozstvi srazek. Cerpani vody bude pripadné
nutné v dobé provadéni zakladl propustku, jeho uloZeni a ¢asti zasypu.

6.3.5 SPODNI STAVBA

Provedeni
Pracovni spary nebudou u tohoto typu objektu provedeny. Ocelové trouby jsou spojovany
prilozkami se Srouby. Pripadné pracovni spary musi odsouhlasit projektant a stavebni dozor.

Opéry

Opéry i kridla jsou nahrazeny flexibilni ocelovou uzavienou tlamovitou ocelovou konstrukci (z
vlnitého plechu), ktera dohromady tvori jeden celek nosné konstrukce se spodni stavbou. Jedna se o
lehkou nemasivni konstrukci pro preneseni reakci od dopravy do podlozi a okolniho prostredi nasypu.
Tlamovita trouba je ulozena plosné do Stérkopiskového loze. Kridla jsou nahrazena sSikmo sefiznutou
troubou, ve vysledku jsou kridla Sikma a prechazeji do dolni Casti jiz otevreného ,,trubniho“ profilu.
Z vrchu otevreny profil bude na okrajich ztuzen Zelezobetonovym véncem. Vzhledem k tomu, ze se
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zasahuje do stavajici vozovky, je nad propustkem v prechodové oblasti navrzena roznaseci zelezobetonova
deska. Tato deska bude na horni plose opatrena natérem proti zemni vlhkosti.

Nosna konstrukce opér neplsobi staticky jako samostatny celek, ale jako flexibilné pusobici
(spolupusobici s okolnim prostfedim) uzavreny tlamovity trubni profil. Své reakce od stalého zatiZeni a
dopravy prenasi nejen do zakladi a do podlozi, ale i do bokll (nasypového télesa). Kridla (shora Sikmo
seriznuta trouba) plynule navazuji na opéry ve stejném sméru i tvaru. Profil je seriznuty od plného
uzavreného profilu az do vysky 700 mm, kde je sefiznut svisle (méreno od dolni vnitrni plochy). Stavajici
most bude snesen a misto néj bude proveden novy propustek, ktery prevezme veskeré zatizeni i funkci
prevedeni vody. Propustek je navrZen z flexibilnich ocelovych trub z vlnitého, Zarové zinkovaného plechu
s polymerovym povlakem (tlamovity profil). Novy profil bude mit maximalni svétlé rozméry 1,951 m x
1,100 m. Trouba ma vnitrni rozméry 1,951 m x 1,320 m, rozdil 220 mm je tvoren vybetonovanym dnem
vedenym uvnitr profilu. Trouby maji tlamovity uzavreny tvar, v pricném rezu se jedna o jeden prvek. Na
koncich je propustek opatren Sikmymi Cely ve sklonu svahu nasypového télesa 1:1,5 na vtoku i vytoku.
Propustek je proveden ze 3 montaznich celku, ty jsou spojeny za pomoci ocelovych paskovych spojek a
sesroubovany. Spary budou dodatecné uzavreny trvale pruznym tmelem. Celkova délka trub je dohromady
20110 mm. Trouby jsou z oceli S235, tloustka plechu je 2,7 mm, vlna ma rozmér 68x13 mm. Koncové
vyztuzné limce jsou z monolitického Zelezobetonu C30/37 XC4+XD3+XF4, betonarska vyztuz je z oceli
B500 B (10505.9 - R). Tahova napéti v betonu jsou bezpecné zachycena betonarskou vyztuzi, ktera rovnéz
zajistuje prijatelnou Sirku a rozdéleni trhlin v betonu.

Ulozné prahy, zavérné zidky, dilatace, loziska a prechodové desky nejsou s ohledem na statické
schéma navrzené.

Osazeni zdvihacich list
Konstrukce vzhledem na své statické schéma nema loziska ani GUlozny prah, a tak neni nutné (ani to
neni mozné) nosnou konstrukci zvedat z divodu jejich vymény.

Odvodnéni za opérami

Rub propustku neni vzhledem k jeho velikosti odvodnén. Nad propustkem prochazi plan silnicniho
télesa, ktera ma strechovity pricny sklon, tim je voda odvedena na svahy nasypového télesa a dale do
prikopu, resp. na terén. Nad propustkem je navic roznaseci deska, ktera odvadi podélné vodu mimo
propustek.

Prechodova oblast

Vzhledem k pouziti ocelovych flexibilnich trub, které zasahuji do vozovkového souvrstvi, je nad
propustkem navrzena roznaseci Zelezobetonova deska, ktera tvori také zesileni prechodové oblasti.
Roznaseci deska bude provedena se strechovitym podélnym sklonem 4,0 % a sklonem 1,0 % ve sméru osy
propustku o rozmérech 7790x6630 mm (kolmé rozméry) a je Sikmé dle os krizeni. Deska bude na horni
plose opatrfena natérem proti zemni vlhkosti. Vsechny zasypy rubu ocelovych trub budou hutnény ve
vrstvach maximalni tloustky 250 mm, 1,=0,90. Na vzdalenost 1,5 od rubu trouby je oblast zasypu se
zvySenymi naroky na zhutnéni s ohledem na spolupUsobeni trouby a zasypu. Zasyp bude proveden
z kvalitniho materialu vhodného do pfechodové oblasti podle CSN 73 6244. Soucasti Uprav je i zhutnéni
podloZi. Vytipovani vhodnych zemnik( ani skladek pro uloZeni zeminy neni predmétem tohoto projektu.
Propustek bude osazen priblizné do polohy stavajiciho mostu, i presto bude zasahovat do konstrukcnich
vrstev vozovky. Z tohoto divodu je nutné dbat vice na kvalitni zhutnéni zasypu. Navic je mezi asfaltové
vrstvy vlozena dvouosa vyztuzna geomfriz na Sirku komunikace v délce 14,0 m.

Upravy u propustku

Uprava ploch od krajti propustku na strany a také na svazich bude provedena sparovanou dlazbou
z lomového kamene do betonu. Odlazdéni bude ukonceno 2,80 m - 4,75 m na strany od lice opér propustku
a na svahu do Urovné vysky koruny prilehlé komunikace. Pred a za propustkem bude nutné se napojit na
vysSkovou Uroven propustku prikop, resp. terén. Sklon v propustku je 1,0 %.
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6.3.6 NOSNA KONSTRUKCE

Nova nosna konstrukce

Propustek je navrzen zocelovych flexibilnich trub z vlnitého, Zarové zinkovaného plechu
s polymerovym povlakem, stavebni vyska je 475 mm. Na koncich je propustek seriznut ve tvaru sklonu
nasypového télesa 1:1,5 a ztuZen zelezobetonovymi vénci tvoricimi Sikma Cela propustku. Ocelové trouby
budou plosné ulozeny do stérkopiskového loze. Propustek je tvoren 3 ks ocelovych trub dlouhych az 8,0 m.
Vtokovy dil a stredni dil jsou dlouhé 8,000 m a vytokovy dil 4,110 m. Trouby propustku maji tlamovity
ovalny profil maximalnich svétlych rozmérd 1951x1320 mm, tloustka stény je 2,7 mm. Dno propustku je
vybetonované a tak je vyska snizena na 1100 mm. Celkova délka ocelovych trub propustku je 20,110 m,
podélny sklon dna propustkl (celého propustku) je 1,0 %. Trouby jsou opatfeny polymerovym povlakem,
neni proto nutné pouziti hydroizolace. Spoje jednotlivych dill jsou provedeny pomoci ocelovych paskovych
spojek a Sroubl. Osa komunikace a osa propustku se kfiZi kolmo pod Ghlem 39,90°. Ocelové flexibilni
trouby budou prenaset své zatizeni plosné do stérkopiskového loZe a okolniho zasypu. Konstrukce nema
Ulozny prah ani loziska, taktéz mostni zavéry nejsou u této konstrukce pouzity. Trubni konstrukce takto
premostuje jedno pole a spliuje smérové poméry tvorené osou komunikace. S ohledem na ulozeni
propustku ve vozovkové vrstvé, je navrzena s ohledem na Unosnost roznaseci Zelezobetonova deska.
Roznaseci deska bude provedena se strechovitym podélnym sklonem 4,0 % a jednostrannym sklonem 1,0 %
ve sméru osy propustku o rozmérech 7790x6630 mm (kolmé rozméry) a je Sikmé dle os krizeni. Veskeré
pripadné hrany betonu budou zkoseny 20/20 mm. Deska je z monolitického Zelezobetonu C30/37
XC4+XD3+XF4, betonarska vyztuz je z oceli B500 B (10505.9 - R). Tahova napéti v betonu jsou bezpecné
zachycena betonarskou vyztuzi, ktera rovnéz zajistuje prijatelnou Sirku a rozdéleni trhlin v betonu.
Jednotlivé trouby budou pospojovany podle pokynu vyrobce. Trouby maji zajisténou Gnosnost od vyrobce
dle €SN 73 6203 v&. zmén na zatéZovaci tfidu A.

Obklady, ochrana povrchd

Predpoklada se kvalitni provedeni bednéni na pohledovych plochach tj. pro jakost povrchu bud’ Bd,
nebo Cd (viz priloha) a dostatecné hutnéni betonové smési v bednéni neni nutno pohledové plochy
povrchové upravovat. Povrch betonu, na ktery se izolace celoplosné natavuje, nebo natira, musi byt
dostatecné rovinny a bez vyraznych ostrych lokalnich nerovnosti. Jako pripustné lze tolerovat nerovnosti 2
mm nad povrch a 4 mm do hloubky povrchu. Dale musi byt povrch bez mastnot, organickych rozpoustédel
¢i volnych nedistot. Parametry musi odpovidat pozadavkim vyrobce pouzitého izolac¢niho materialu na
povrch podkladnich vrstev izolace. Systém vodotésné izolace bude proveden po celé desce a zasypané
strané zesilujicich véncd.

Pred nanasenim pripravné nebo kterékoliv vrstvy izolace je nutno zajistit Upravu povrchu
odpovidajici technologickému predpisu. Bezpodminecné musi byt povrch zbaven volnych necistot mastnot,
organickych rozpoustédel apod.

Pripadné pracovni spary jsou reseny podle VL4.

Odvodnéni propustku

Rub propustku je vzhledem k velikosti objektu odvodnén pouze sklonem plané vrstev vozovky a
sklonim roznaseci desky. Drenaz neni vzhledem k velikosti objektu pouzita. Vnitfek ocelové trouby je ve
sklonu 1,0 %. Za propustkem vytéka voda do silnicniho prikopu. Povrch na silnici nad propustkem je
odvodnén pricnym stfechovitym sklonem vozovky 2,5 % na obé strany. Voda ze zpevnéné plochy odtéka na
nezpevnéné krajnice, dale na svahy zemniho télesa a pak ze svahu nasypu spadem 1:1,5 voda stéka do
prikopu. Na propustku nebude osazen odvodiovac, ani odvodnovaci trubicky.

6.3.7 LoZISK4

Loziska se na propustku nevyskytuji. Trouby jsou primo ulozené do Stérkopiskového loze, které
prenasi reakce do zakladové pldy a okolni pldy.

6.3.8 MOSTNI ZAVERY

Mostni zavéry se na propustku nevyskytuji. Statické schéma navrzené konstrukce to nevyzaduje.
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6.3.9 |ZOLACE A ODVODNENI PROPUSTKU

Novy trubni propustek ma provedenou kvalitni protikorozni ochranu polymerovym povlakem s velmi
vysokou Zivotnosti. Z toho divodu neni na celé troubé pouzita izolace. Vrsek s boky roznaseci desky a
strany ztuzujicich vénct priléhajici k zeminé jsou opatreny ochrannym asfaltovym natérem.

Predpoklada se kvalitni provedeni bednéni na pohledovych plochach desky a ztuzujicich limcu tj.
pro jakost povrchu bud’ Bd, nebo Cd (viz priloha) a dostatecné hutnéni betonové smési v bednéni. Pak neni
nutno pohledové plochy betonu povrchové upravovat. Povrchové nerovnosti budou tolerovany 2 mm nad
povrch a 4 mm do hloubky povrchu. Povrch betond musi byt povrch bez mastnot, organickych rozpoustédel
¢i volnych necistot.

Vozovka je odvodnéna gravitacni cestou, tedy strechovitym pricnym sklonem vozovky 2,5 % na obé
strany. Povrchova voda bude témito sklony odvedena na nezpevnéné krajnice, dale na svahy zemniho
télesa a pak do prikopd, resp. na terén. Voda, ktera se dostane pod vozovkové souvrstvi, odtece gravitacni
cestou po plani, resp. po roznaseci Zelezobetonové desce nad propustkem na svahy nasypového télesa.

Izolace bude provedena v souladu se vsemi platnymi predpisy a normami. Technologicky postup
provadéni bude odsouhlasen technickym dozorem stavby.

PFechodové oblasti budou provedeny v souladu s CSN 73 6244. Vytipovani vhodnych zemnik{ ani
skladek pro ulozeni zeminy neni predmétem tohoto projektu.

6.3.10 MOSTNI SVRSEK

Vozovkové souvrstvi nad propustkem a na prilehlé komunikaci

Nad propustkem prechazi netuha vozovka z asfaltovych vrstev na podkladnich stérkovych vrstvach
bez hydroizolace celkové tloustky max. 450 mm. Nad vrcholem propustku se vrstvy ztencuji, nebo od
spodu ubyvaji (za propustkem zase v plném sloZeni. Z tohoto diivodu je souvrstvi ztuZeno geomfizi. SloZzeni
vozovky je nasledujici:

¢ asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 40 mm,

¢ asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16+ 60 mm,

e dvouosa vyztuzna geomriz -

e asfaltovy beton pro podkladni vrstvu ACP 22+ 50 mm,

o Stérkodrt SD 0-63 150 mm
o Stérkodrt SD 0-63 150 mm.
Rims

Na prdniku nosné konstrukce se zemnim télesem je vytvoren zelezobetonovy vénec ztuzujici okraj
nosné konstrukce, ktery je zaroven okrajovou rimsou propustku. Vénce lemuji sefiznuti trub kopirujici tvar
nasypového télesa. Sitka obou vénci je stejnd 250 mm. Na pohledovych stranach limcti cca v poloviné
rozpéti se vyznaci otiskem do betonu letopocet vystavby mostni konstrukce 201X vysky 150 mm. Povrchova
Uprava betonu fims bude provedena podle clanku 18.3.6.7.9 kapitoly 18. TKP v kategorii Dd. Veskeré
viditelné hrany budou zkoseny (min. 15/15 mm dle VL 4).

Mostni odvodnovace a rigoly
Na propustku nebudou rigoly ani odvodnovace pouzity. Voda je odvadéna pricnymi a podélnym
sklonem na krajnice a po svazich do prikopl, resp. na terén.

6.3.11 MOSTNI VYBAVENI

Svodidla a zabradli
Na propustku jsou navrzena svodidla se stupném zadrzeni H2, ktera nejsou soucasti této PD (jsou
reSena v SO.101).

Prevadéné inZenyrské sité
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Béhem stavby propustku nebudou u propustku prelozeny zadné inzenyrské sité. Pripadné prelozky a
jejich ochrana nejsou soucasti tohoto SO. Sité bude nutné pred zahajenim stavebnich praci vytycit,
preloZzit, popr. ochranit a oznacit.

7.VYTYCENI

Schéma vytyceni propustku je zpracovano v souradném systému JTSK a vyskovém systému Bpv.
Zakladni vytycCovaci osou je osa silnice 11/279. Z ni je odvozen zakladni vytyCovaci prvek pro propustek,
kterym je osa propustku v misté krizeni s komunikaci.

8. POVRCHOVE VODY

8.1 STAVBA PROPUSTKU

Stavenisté bude odvodnéno na prilehly terén za propustek.

8.2 POVODNE A OCHRANA DiLA

Stavenisté je v misté, kam je svadéna voda z prilehlych poli a odvodnéni prikopu komunikace.
Stavebni prace budou provadény vtomto misté a tak je nutné vénovat pozornost dlouhodobym
predpovédim pocasi. Zejména v jarnich a letnich mésicich a v pripadé trvalejsich destl je tfeba pocitat s
moznosti narazového pritoku vody z koryta, které ztizi, nebo znemozni jakoukoliv ¢innost na stavenisti.

8.3 PREKLADKY VODNICH TOKU

Uprava odvodnéni pfikopu béhem stavby je soucasti POV.

9. MATERIALY PRO STAVBU PROPUSTKU

9.1 MATERIAL PRO ZASYPY A OBSYPY

Material zasypl a zasypu prechodovych oblasti a zptsob jeho zpracovani se fidi ustanovenim CSN
73 6244. Vse ostatni je popsano vyse.

9.2 BEDNENI PRO BETONAZ

Bednéni musi vyhovovat pozadavkim na vysledny povrch betonovych konstrukci, jak je uveden
v této technické zpraveé.

9.3 BETONARSKA VYZTUZ

Nové betonové c¢asti propustku (deska a ztuzujici rimsy) jsou vyztuzeny pomoci betonarské vyztuze
B500 B (10505.9 - R).

Minimalni tloustky kryci vrstvy betonu pro vsechny druhy betonarské vyztuze a tridu betonu jsou
urceny s ohledem na stupen agresivity prostredi, ve kterém se prvek nachazi. Zavazné hodnoty jsou
uvedeny na prislusnych vykresech.

9.4 BETON

KONSTRUKENI CAST CSN EN 206-1

CSN 73 6206

roznaseci konstrukce desky C 30/37 XC4+XD3+XF4 B 425
vénce nosné konstrukce C 30/37 XC4+XD3+XF4 B 425
betonové dno v troubé propustku C 30/37 XC2+XD2+XF4 B 425

Viechny konstrukéni betony jsou nepropustné a odolné viici vlivu prostiedi ve smyslu CSN EN 206-1.
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9.5 DILATACNI A PRACOVNI SPARY, TESNENI

Dilatacni spary nejsou na objektu navrzené. Pracovni spary také nejsou navrzené. V pripadé, ze
budou spary provedeny, musi je projektant nejprve predem odsouhlasit. Spoje ocelovych trub jsou
Sroubované pomoci prilozek a poté zatésnény trvale pruznym tmelem.

Pripadna Uprava vsech spar bude provedena v souladu s VL4.

SO. 241 JOSEF NENTWICH ING. JAN POsPiSIL

9.7 TABULKY, ZNACKY

Tabulka s letopoctem 201X bude umisténa na navodni i povodni Zelezobetonovy limec cca
v poloviné rozpéti (vrchol trouby). Tabulka vznikne vtla¢enim letopoctu do hloubky 10 mm pomoci matrice
v bednéni - vyska Cislic 150 mm.

9.8 GEODETICKE ZNACKY

Do vrcholu nosné konstrukce - na krajich a v prostfedku mostniho objektu - se zespoda osadi
(nalepi) geodetické znacky pro pripadna dalsi méreni. Celkem budou osazeny 3 znacky (okraje a stred ve
vrcholu). Vzhledem k tomu, Ze se nepredpokladaji vyraznéjsi poklesy objektu, jsou vyskové body navrzeny
predevsim z divodu dlouhodobého sledovani. Pribéh a opakovani méreni nejsou predepsany.

10. STATICKE POSOUZENI

10.1 ZATEZOVACI TRIDA, SOUCINITELE ZATIZENi, MIMORADNA ZATIZENI

Propustek je navrzen na zatizeni tiidy A podle CSN 73 6203/1986 vietné zmén a, b) a zvlastni
soupravu podle ¢l. 90 vyse jmenované normy.

Soucinitele zatizeni jsou dany vyse uvedenou normou.

Propustek neni navrzen na zadné mimoradné zatizeni.

10.2 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Staticky vypocet nebyl pro tento objekt zpracovan (typové podklady).

10.3 POZADAVKY NA SLEDOVANi PROPUSTKU

Pro potreby nasledného méreni budou na krajich a ve stfedu mostu osazeny ve vrcholu nosné
konstrukce znacky pro sledovani pretvoreni a sednuti konstrukce (celkem 1x 3=3 ks). Projektant
nepozaduje zatézovaci zkousku.

11. PODKLADY, NORMY, SOFTWARE

Podklady pro zpracovani DSP:
e Hydrotechnicky vypocet (Ing. Kozak, 04/2010)
e Zadavaci podminky objednatele - SUS Mnichovo Hradisté
e Podminky ZVHS pobocka Kosmonosy (04/2010)
e DSP-S50.101 Silnice (CR Project s.r.o., 07/2011 zpracované firmou CR Project s.r.o.)

Geodetické podklady :
e Zaméreni stavajiciho 11/279 Horni Bousov - Dolni Bousov (CR Project s.r.o., 04/2010), S-JTSK, Balt

p.v.

Ostatni podklady :
e Mistni Setreni a rekognoskace terénu 04/2010
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Fotodokumentace

Dotcené normy a predpisy:

Soustava materialovych a navrhovych norem CSN, CSN EN, CSN ENV véetné zmén

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy pozemnich komunikaci

CSN 01 3467 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy mostt

CSN 33 2000-4-41 Ochrana pred trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000 -5-51 Vybér a stavba elektrickych zafizeni

CSN EN 50341-1 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 45 kV - Cast 1: Vieobecné pozadavky
- Spolec¢né specifikace

CSN 33 3320 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pFipojky

CSN 34 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodict barvami nebo &islicemi. Provadéci
ustanoveni

CSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace budov - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 43: Ochrana proti
nadprouddm

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni. Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatreni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473: Opatreni k ochrané proti
nadprouddm

CSN 33 2000-5-523 ED.2 Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -:
0ddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN EN 12591 Asfalty a asfaltova pojiva - Specifikace pro silni¢ni asfalty

CSN EN I1SO 14689-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Pojmenovani a zatfid'ovani hornin - Cast 1:
Pojmenovani a popis

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy
rozbor

CSN EN 932-1 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbéru vzork(

CSN 72 1191 Zkouseni miry namrzavosti zemin

CSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, leti$tnich a
jinych dopravnich ploch

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13055-1 Pérovité kamenivo - Cast 1: Pérovité kamenivo do betonu, malty a injektazni
malty

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN EN 1340 Betonové obrubniky - Pozadavky a zku$ebni metody

CSN 72 2699 Cihlarské prvky pro zvlastni ucely. Trativodky.

CSN 72 3376 Betonové kabelové tvarnice - Technické pozadavky

CSN 73 0020 Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych pld

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad. Zakladni ustanoveni pro
vypocet

CSN 73 0033 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych plid. Zakladni ustanoveni pro
zatizeni a Ucinky

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205 Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geom. presnosti

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni Cast 1 - Pfesnost osazeni
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CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé
monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1 Geometricka pfesnost ve vystavbé
CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé
objekty

CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé
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. Podminky provadéni Cast 2 - Pfesnost

. Kontrola presnosti. Cast 1 - Zakladni ustanoveni
. Kontrola presnosti. Cast 4 - Liniové stavebni

. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni

objekty

CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani staveb - Cast 2: Vytycovaci odchylky

CSN 73 1205 Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN EN 12350-4 Zkouseni erstvého betonu - Cast 4: Stupen zhutnitelnosti

CSN EN 12350-5 Zkou3eni erstvého betonu - Cast 5: Zkouska rozlitim

CSN 73 1370 Nedestruktivni zkouseni betonu. Spoleéné ustanoveni

CSN 73 1373 Tvrdomérné metody zkou$eni betonu

CSN EN 1008 Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorki, zkouseni a posouzeni
vhodnosti vody, véetné vody ziskané pri recyklaci v betonarné, jako zamésové vody do betonu
CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spolecna ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na silni¢nich komunikacich

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku
CSN EN 13285 Nestmelené smési - Specifikace

CSN 73 6129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1 - Kryty dlazeb

CSN 73 6131-2 Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 2 - Kryty ze silni¢nich dilct

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6160 Zkouseni silnicnich Ziviénych smési

CSN 73 6175 Méfeni nerovnosti povrchi vozovek

CSN 73 6177 Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrch(l vozovek

CSN 73 6190 Staticka zatéZovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 73 6192 Razové zatéZovaci zkousky podlozi a vozovek

CSN 75 6551 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizacnich pripoje

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porostt a vegetacnich
ploch pri stavebnich pracich

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mrfize pro dopravni plochy. Konstrukéni zasady, zkouseni,
oznacovani, fizeni jakosti

CSN EN 1317 - 2 Silni¢ni zachytné systémy. Cast 2 - Svodidla. Funkéni tFidy, kriteria prijatelnosti
narazovych zkousek a zkusebni metody

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni. Pozadavky na dopravni znaceni

CSN EN 1463-1 Vodorovné dopravni znaceni. Dopravni knofliky.Cast 1 - Zakladni pozadavky a
funkcni charakteristiky

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pripojek a jejich zkouseni

CSN 73 6200/1977 Mostni nazvoslovi, vé.zmén a) 5/1977, b) 4/1983,
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CSN 73 6201/2008 Projektovani mostnich objektd,

CSN 73 6203/1987 Zatizeni mostu, v¢. zmén a) 8/1988, b) 11/1989

CSN 73 0037/1992 Zemni tlak na stavebni konstrukce, vé.zmén 1) 5/1998

CSN 73 0035/1988 Zatizeni stavebnich konstrukci, vé.zmén a) 8/1991, 2) 2/1994

CSN 73 1001/1988 Zakladova plida pod plosnymi zaklady

CSN 73 3050/1987 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia , vé. zmén a) 5/1991, 2) 4/1999
CSN 73 1214 Betonové konstrukce

CSN 73 6206/1972 Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostnich konstrukci, vé.zmén a)
10/1989, 2) 10/1994

CSN EN 206-1 (73 2403)/2001 Beton- Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich objekt

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znaceni na pozem. komunikacich

TP 75 Ulozeni nosnych konstrukci mostd pozemnich komunikaci

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 84 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TP 99 Vysazovani a osetrovani silnicni vegetace

TP 109 Asfaltové hutnéné vrstvy se zvysenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -
Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci -

VL 1 - Vozovky a krajnice

VL 2 - Silnicni téleso

VL2.2 - Odvodnéni

VL 3 - KriZzovatky

VL4 - Mosty

VL 6.1 - Svislé dopravni znacky

Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky

OTSKP - Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a praci

Zakon €. 183/2006 Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

Vyhl. €. 50/1978 o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (se zménami 98/1982 Sb.)

Smérnice MZd CR ¢. 51/1979 o povolenych &innostech v PHO vodnich zdrojt

Zakon €. 20/1987 o statni pamatkové péci

Vyhl. ¢. 48/1982 kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zarizeni (se zménami 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)

Zéakon ¢. 17/1992 o Zivotnim prostredi ve znéni pozdéjsich predpisu (se zménami 123/1998 Sb.,
100/2001 Sb.)

Zakon ¢. 114/1992 o ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 334/1992 o ochrané ZPF ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 266/1994 o drahach (se zménami 189/1999 Sb., 23/2000 Sb., 71/2000 Sb., 132/2000 Sb.,
23/2000 Sb., 77/2002 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 103/2004 Sb., 1/2005 Sb., 191/2006 Sb.,
181/2006 Sb., 186/2006 Sb.)

Zakon ¢. 289/1995 o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

Zakon €. 12/1997 o bezpecnosti a plynulosti dopravy na pozemnich komunikacich ve znéni
pozdéjsich predpist

Zéakon ¢. 13/1997 o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist (se zménou 102/2000
Sb.)

Zakon €. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist (se zménami
71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb.)

Vyhl. €. 104/1997, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich
predpist (se zménou 355/2000 Sb.)

Vyhl. ¢. 268/2009 o technickych pozadavcich na vystavbu

Zakon €. 361/2000 o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakond
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e Vyhl. & 30/2001 MDS CR, kterou se provadé&ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a rizeni provozu na pozemnich komunikacich

e Zakon C. 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon) se zménami 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003
Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb.

e Narizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pred nepriznivymi (cinky hluku a vibraci

e Zakon ¢. 185/2001 o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon( se zménami (477/2001 Sb.,
76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004
Sb., 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb.)

e Zakon ¢. 254/2001 o vodach ve znéni nékterych zakondl (vodni zakon) se zménami (76/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006
Sb., 186/2006 Sb.

e Vyhl. MH ¢. 369/2001 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ( se zménou 492/2006 Sb.

e Vyhl. MZp ¢. 381/2001 kterou se stanovi Katalog odpadll, Seznam nebezpecnych odpadi a
seznamy odpad( a statl pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pri udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu)

e Vyhl. MZp ¢. 383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady

e Vyhlaska ¢. 324/1990 Ceského Gfadu bezpeénosti prace

e Vyhlaska ¢. 223/1997, kterou se méni a dopliiuje vyhl. C. 99/1989 o pravidlech silni¢niho provozu

e Vyhlaska ¢. 132/1998 Ministerstva pro mistni rozvoj

e Dodaci podminky staveb pozemnich komunikaci - 1995

e Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

e Uvedené zakony, vyhlasky a narizeni jsou platné v celém svém rozsahu, véetné zmén a dopliku
vydanych k témto pravnim predpistim.

o Ceské technické normy je mozno ziskat na adrese: Cesky normalizaéni institut, Biskupsky dvar 5,
110 02 Praha 1, tel.:+420 221 802 802, fax: +420 221 802 301.

e Distributorem sbirek zakon( je MORAVIAPRESS a.s., U Pony 3061, 690 02 Breclav, tel.: +420 519
305 156 , fax: +420 519 321 417.

e Statni (rad inspekce prace - pracovisté Praha, Ve Smeckach 29, 11352 Praha 1, tel.: + 420 221 924
200 (provolba), fax: + 420 222 212 102

e Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) lze zakoupit na adrese :
PRAGOPROJEKT a.s., K Rysance 1668/16, 147 54 Praha 4, tel.: +420 226 066 111, fax:
+420 226 066 119

Software:
e Word, Excel
e Microstation V8i

12. OMEZENI PROVOZU POD PROPUSTKEM, NARUSENI
CIZICH ZAIMU

Omezeni pod propustkem je dano pracemi na vystavbé nového propustku. S ohledem na ochranu
prirody je nutno respektovat obvykla opatreni pri praci s natérovymi hmotami, ropnymi latkami apod.

13. VYJIMKY

Navrzené feseni nevyzaduje vyjimek.
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14, FOTODOKUMENACE STAVAJICIHO STAVU

T

Pohled na vtokovou stranu mostu
: A ')1‘

Pohled pres most smér Horni Bousov Pohled pres most smér Dolni Bousov

15. OSTATNI PRILOHY

15.1 VYKRESOVA CAST

- 03-01 Stavajici stav a demolice mostu - pudorys
- 03-02 Stavajici stav a demolice mostu - rezy

- 03-03 Novy stav propustku - padorys

- 03-04 Novy stav propustku - podélny a pricny rez
- 03-05 Novy stav propustku - pohled

- 03-06 Novy stav propustku - vytycovaci vykres

Priloha této TZ: - hydrotechnicky vypocet propustku

16. BEZPECNOST PRACE

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy :
- vyhlaska Ceského GFadu bezpecnosti prace a Ceského banského GFadu o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pri stavebnich pracich ¢.324/1990 Sb.

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se
zvlastnim prihlédnutim k:
- praci v blizkosti odvodnéni prikopu,
- praci ve vyskach,
- manipulaci s bremeny.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.
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17. PRILOHA 1 - JAKOST POVRCHU, TOLERANCE

Kategorie povrchovych uprav:

- dle pouzitého materialu :
A - nehoblovana prkna na sraz
B - hoblovana prkna na polodrazku
C - Preklizka nebo ocelové bednéni

D - specialni druhy bednéni ( predsadkovy a reliéfni beton)

- dle kvality povrchu
a - povrchové drobné vady - po odbednéni odstranit drobné odstépky, upravit drevénym hladitkem

b - povrch upraven brusnou stérkou pri pouziti malého mnozstvi kvalitni malty - jednotny a
jednobarevny povrch

c - jakkoliv drsny povrch upraveny tak, aby byla vidét struktura betonu - otryskani, pemrlovani
d - povrch nevyzaduje dalsi Gpravu

e - povrch se zvlastni Gpravou predepsanou projektem nebo stavebnim dozorem.

Povolené vyrobni odchylky a pozadované hodnoty:

- délkové a Sirkové rozméry max * 10mm
- tloustky max * émm
- primost hran na 2m max * émm
- tolerance umisténi otvor( pro zabradli max + 10mm
- rovinatost - méreno 2m lati max. nerovnost 6mm
- presnost osazeni ocelovych nosnik( max + 3mm
V Mladé Boleslavi dne 18.1.2012 Josef Nentwich

CR Project s.r.o.
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