
PODZEMNÍ SÍTĚ ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT
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Ing. Jindřich Jirák

URL: http://www.crproject.cz

fax: +420 326 700 665

tel.: +420 326 700 666

e-mail: info@crproject.cz

GSM GATE: +420 606 602 039

název dig.souboru:

obsah:

stavba:

číslo přílohy:

Tech. kontrola Vypracoval

stupeň dokumentace:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

HIP:

číslo zakázky:

formát:

výtisk číslo:

objekt:

část:

Zodpovědná osoba

Koordinace stavby a technologie

Koordinace stavby a profesí

HORNÍ BOUSOV

DOLNÍ BOUSOV

ČÁST I.

ČÁST II.

ČÁST IV.

ČÁST V.

ČÁST III.

Objednatel:

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

IČ: 708 91 095

Ředitel ateliéru


