



Podrobná situace - část IV :








KLAD LISTŮ



Objednatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5
IČ: 708 91 095

Koordinace stavby a profesi		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Ředitel atelieru	Zodpovědný projektant	Techn. kontrola	Vypracoval	 <p>CR PROJECT CONSTRUCTIONS & ROADS</p> <p>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 666 602 039 fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz URL: http://www.crproject.cz</p>
Ing. Jírák J.	Ing. Jírák J.	ing. Jírák J.	Radek Dítěřich	
				
stavba:				
II/279 HORNÍ BOUSOV - DOLNÍ BOUSOV, REKONSTRUKCE SILNICE				
objekt:	S0.101 - SILNICE			
část:	C - STAVEBNÍ ČÁST			
obsah:	PODROBNÁ SITUACE - ČÁST IV.			
název dlg.souboru:	číslo přílohy:			
Situace_DSP.dwg	C.101-03-01d			