

## VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

ve smyslu § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	<b>III/24018 III/24017 – Dolany ul. Kout (III/24018 Dolany, km 0,000 – 1,750)</b>
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	06. 09. 2022
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-364/22

Zadavatel na základě § 123 písm. b) zákona zpracoval tento dokument o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele **Froněk, spol. s r.o.**, který je součástí oznámení o výběru dodavatele.

### 1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

základní způsobilost dle § 74 zákona	
výpis z evidence rejstříku trestů	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob ověřený dne 19. 08. 2022</li> <li>• Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (Robert Suchánek) ověřený dne 07. 10. 2022</li> </ul>
potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky ověřené dne 22. 08. 2022 (platné ke dni 16. 08. 2022)</li> </ul>
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čestné prohlášení dodavatele o stavu nedoplatků na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění podepsané 10. 10. 2022 Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou</li> </ul>
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému (společnost nemá ke dni 04. 10. 2022 nedoplatek, penále ani přírážku k pojistnému)</li> </ul>
výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpis z obchodního rejstříku ze dne 07. 09. 2022</li> </ul>

dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán	
<b>profesní způsobilost dle § 77 zákona</b>	
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpis z obchodního rejstříku ze dne 07. 09. 2022</li> </ul>
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výpis z obchodního rejstříku ze dne 07. 09. 2022</li> <li>• Živnostenský list ev.č. 321209-6331 – Provádění staveb jejich změn a odstraňování</li> </ul>
doklad o odborné způsobilosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osvědčení o autorizaci č. 38137 (autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0013296</li> </ul>
<b>ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona</b>	
Nepožaduje se	
<b>technická kvalifikace dle § 79 zákona</b>	
seznam významných staveb za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací – provedení 3 staveb v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav silnic, zahrnující pokládku asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem s investičními náklady minimálně 2.790.000,00 Kč bez DPH každá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referenční list objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „III/205 7 Pláně – Korýtká – x III/205 10“, podepsané 14. 07. 2022 Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem (SÚSPK)</li> <li>• Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Oprava povrchu silnice III/1934 Pšov“, podepsané dne Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem (KSÚS K)</li> <li>• svědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín“, podepsané Ing. Vladimírem Eichlerem, starostou (Libušín)</li> <li>• svědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů“, podepsané Pavlem Holubem (Rakovník)</li> </ul>
seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto pracovníků	<p>Jakub John:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysvědčení o maturitní zkoušce – SPŠ stavební o obchodní akademie Kladno</li> <li>• Profesní životopis</li> <li>• Osvědčení o autorizaci č. 38137 (autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0013296</li> </ul>
<b>prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona</b>	
Netýká se	

**prokázání kvalifikace v případě společné nabídky dle § 84 zákona**

Netýká se

**2. Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace: profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace****profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona**

písm. a)	Dodavatel prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky: Doklad oprávnění k podnikání (Výpis z obchodního rejstříku) v oborech <b>• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</b>
písm. b) a c)	Dodavatel prokázal, že disponuje osobami, kterými zabezpečuje odbornou způsobilost: <b>• Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:</b> <b>- Osvědčení o autorizaci č. 38137 (autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0013296</b>

**ekonomická kvalifikace dle § 78 zákona**

Nepožaduje se

**technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona**

písm. a)	Dodavatel předložil seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací: <b>III/205 7 Pláně – Korýtká – x III/205 10</b> - Finanční objem stavby: 6,800 mil. Kč bez DPH - Doba provádění stavebních prací: 11/2020 – 12/2020 - Místo stavby: Pláně – Korýtká, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj - Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (IČO: 720 53 119, sídlo: Koterovská 162, 326 00, Plzeň)  - Obsah prací: <i>vyspravení výtluků, zpevnění okrajů vozovky, lokální vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou souvislé vyrovnávací vrstvy, zpevnění rozjezdů hospodářských sjezdů a navazujících cest asfaltovým betonem ze směsi ACP 16+ 50/70 v množství 499 tun.</i> <i>Celoplošné vyrovnání povrchu stávajícího krytu vozovky asfaltovým betonem ze směsi ACP 16+ 50/70 pokládané finišerem s rozprostřením a se zhutněním (vyrovnání propadů, vyrovnání příčné a podélné nerovnosti), počítána pr. tl.</i>
----------	---

70 mm v množství 2 490 tun Obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11S PMB 45/80-65 tl. 50 mm o celkové výměře 13 888 m<sup>2</sup>

### **Oprava povrchu silnice III/1934 Pšov**

- Finanční objem stavby: 4,458 mil. Kč bez DPH
- Doba provádění stavebních prací: 09/2021 – 09/2021
- Místo stavby: silnice III/1934 Pšov
- Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (IČO: 709 47 023, sídlo: Chebská 282, 356 01, Sokolov)
- Obsah prací: *Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm, výměra 13 200 m<sup>2</sup>. Pokládka finišerem asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, výměra 13 200 m<sup>2</sup>. Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní, výměra 4 800 m. Doplnění krajnic materiálem se zhutněním š. do 0,5 m, výměra 2 200 m*

### **Rekonstrukce komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem, Libušín**

- Finanční objem stavby: 15,422 mil. Kč bez DPH
- Doba provádění stavebních prací: 08/2018 – 06/2019
- Místo stavby: Libušín
- Objednatel: Město Libušín (IČO: 002 34 630, sídlo: Hálkova 140, 273 06, Libušín)
- Obsah prací: *Stavbou je rekonstrukce stávajících obslužných, místních komunikací v lokalitě Důl Jan a Černá zem v obci Libušín, k.ú. Libušín. V lokalitě Černá zem se jedná o rekonstrukci ulic U Vodárny, Viktora Dýka a Riegrova. V lokalitě Důl Jan se jedná o 5 ulic s označením Důl Jan. Označení jednotlivých komunikací je převzato z pasportu místních komunikací obce Libušín. Celková délka opravovaných ulic je cca 1 365m. Komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltobetonu, některé části ze zatravnovací bet. dlažby a budou lemovány betonovými obrubami. Chodníky a zpevněné plochy pak s povrchem ze zámkové, betonové dlažby, resp. ze zatravnovací dlažby mm.*

*Celková výměra realizovaných obrusných vrstev z ACO 11+ 50/70 je 6 422 m<sup>2</sup> Celková výměra ploch ze vegetační dlažby je 673 m<sup>2</sup> Celková výměra ploch za zámkové dlažby v tl. 60 nebo 80 mm je 2 080 m<sup>2</sup> Oprava dešťové kanalizace - výměna potrubí 3 stok z PVC DN 250 v celkové délce 220 m Veřejné osvětlení a osvětlení přechodu - posunutí třech stávajících stožárů VO, v rámci přesunu*

	<p><i>stožáru v prostoru nového přechodu pro chodce na komunikaci 21c ulice Důl Jan se provedlo nové osvětlení přechodu pro chodce. přeložka stávajícího podzemního vedení VN, které se nachází ve zpevnění komunikace 16c ulice Důl Jan a to v délce 60m.</i></p> <p><i>Stavba byla provedena ve ztížených podmínkách z báňsko - technického hlediska na poddolovaném území (skupina stavenišť III dle ČSN 73 0039).</i></p> <p><b>Rekonstrukce ul. Dukelských hrdinů</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanční objem stavby: 7,462 mil. Kč bez DPH</li> <li>- Doba provádění stavebních prací: 10/2018 – 06/2020</li> <li>- Místo stavby: ul. Dukelských hrdinů, Rakovník</li> <li>- Objednatel: Město Rakovník (IČO: 002 44 309 sídlo: Husovo nám. 27, 269 18, Rakovník)</li> <li>- Obsah prací: <i>Předmětem stavby byla rekonstrukce zpevněných ploch, veřejného osvětlení a úprava veřejné zeleně v lokalitě sídliště Dukelských hrdinů, o celkové délce 359 m. Rekonstrukcí se rozumí provedení nové konstrukce vozovky, chodníků, parkovacích ploch a stání pro kontejnery. Součástí akce je řešení odvodnění zpevněných ploch do UV nebo do stávajících příkopů a koordinace se souvisejícími stavbami.</i></li> </ul> <p><i>Komunikace o Obrusná vrstva z modifikovaného asfaltového betonu ACO IIS PMB 45/80-60, celková výměra 2 099m<sup>2</sup>.</i></p> <p><i>Chodníky, parkovací stání, stání pro kontejnery o Pokládka betonové dlažby tl. 60 a tl. 80 mm, celková výměra 1 829 m<sup>2</sup>. o Bylo vybudováno 34 nových parkovacích míst, z toho 2 pro invalidy.</i></p> <p><i>Veřejné osvětlení o V celé lokalitě bude provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, celkový počet vyměněných stožárů VO 11 ks.</i></p> <p><i>Úprava veřejné zeleně o Bylo pokáceno 11 stromů a 16 keřů. Celkem bylo vysázeno 15 ks nových stromů.</i></p> <p><i>Dále byl vysazen živý plot z habru obecného (312ks)</i></p>
písm. c) a d)	<p>Dodavatel předložil seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a zároveň osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto pracovníků:</p> <p><b>Stavbyvedoucí (vedoucí prací): Jakub John</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Středoškolské – SPŠ Kladno – Sitná</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vysvědčení o maturitní zkoušce – SPŠ stavební o obchodní akademie Kladno</li> <li>- Profesní životopis podepsaný 10. 10. 2022 Jakubem Johnem</li> <li>- Osvědčení o autorizaci č. 38137 (autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava) – v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0013296</li> <li>- Odborná praxe 14 let</li> <li>- Vykonával funkci stavbyvedoucího na stavbách: „rekonstrukce místní komunikace – ul. Hradní Jesenice u Rakovníka“ – objem 9,825 mil. Kč, „III/23514 Terešov – Biskoupky a III/23320 Biskoupky - Vejvanov“ – objem 23 mil. Kč, „II/101 Unhošť – červený újezd, rekonstrukce silnice“ – objem 25,518 mil. Kč, další v životopise</li> <li>- V zaměstnaneckém poměru se společností Froněk, spol. s.r.o.</li> </ul>
--	--

**3. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)**

Doklady o zajištění obalovny:

- Invertární karta majetku – obalovna Bennighoven TBA 160/240
- Plán trasy – 66km

**4. Výsledek zkoušek vzorků, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. b)**

Netýká se.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace**