

SMLOUVA O DÍLO č. 199/00069434/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 občanský zákoník v jeho platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,
Křivoklát, Písky 181

Adresa : Písky 181, 270 23 Křivoklát
IČO : 00069434
DIČ : CZ00069434
Bankovní spojení : 8835221/0100 Komerční banka a.s.
Tel. : 313 558 128, 602 341 467
Zastoupený : Ing. Vratislav Dlohošem, ředitelem školy

Zhotovitel : **Karel Moravec**

Adresa : [redacted] 70 24
IČO : [redacted]
DIČ : [redacted]
Bankovní spojení : [redacted]
Tel. : [redacted]
Zastoupený : [redacted] firmy

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění smlouvy je:

- Výměna okapních žlabů a okapů z materiálu TiZn na budově pilnice, budově dílen a rodinném domě č.p.203 dle přiložených cenových nabídek.
- Cenová nabídka ze dne 8. 8. 2021 včetně klempířského a spojovacího materiálu, demontáže, montáže žlabů a svodů, dopravy na adresu Písky 181, Křivoklát 270 23

III. TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 a) Výměna okapních žlabů a okapů na budově pilnice, budově dílen a budově rodinného domu č.p.203 od 1. 9. do 29. 10. 2021

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je stanovena cenovou nabídkou (viz příloha) a činí:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) Budova pilnice, p.č. | 94.296,- Kč |
| b) Budova dílen, p.č. | 104.885,- Kč |
| c) Budova rodinného domu č.p.203 | 14.285,- Kč |
| Celkem | 213.466,- Kč |

4.2 Podle § 92a zákona o DPH je výši daně povinen doplatit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

V. FORMA ÚHRADY

5.1 Jsou dohodnuty následující platební podmínky:

- a) Platba ve výši 213.466,- Kč bude proplacena bankovním převodem po předání díla bez vad a nedodělků na základě vystavené zúčtovací faktury se splatností 14 dnů.

VI. ZÁRUČNÍ DOBA

- 6.1 Zhotovitel poskytuje na montážní práce a dodávky provedené dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců od data předání díla.
- 6.2 O vadách zjištěných v průběhu záruční doby je objednatel povinen informovat zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění a to písemnou formou. Takto oznámené vady budou zhotovitelem odstraněny v nejbližším možném termínu nejpozději však v případě havárie do 48 hodin a v ostatních případech do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení oznámení zhotoviteli.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Podepsáním této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo dle platných českých předpisů a norem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo odebrat a zaplatit za podmínek ve smlouvě uvedených.
- 7.2 Materiál, dodávky a práce budou uskutečněny z materiálů a výrobků splňujících technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
- 7.3 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 7.4 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezproblémový přístup do budov.
- 7.5 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli součinnost stavby a příslušných osob při zaměření a při případném následném upřesňování technických věcí potřebných k řádnému plnění díla tak, aby vše bylo vyjasněno a písemně potvrzeno nejpozději 1 týden před termínem dodání. V opačném případě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy nebo posunout termín plnění.
- 7.6 Převod vlastnických práv je dohodnut tak, že do zaplacení celé ceny díla je veškeré zboží a materiál dodaný do té doby zhotovitelem majetkem zhotovitele, který si jej může kdykoliv demontovat a odvézt. Po zaplacení zúčtovací faktury se dílo stává dnem úhrady majetkem objednatele.
- 7.7 Závazky obou stran jsou započitatelné.

VIII. POKUTY A PENÁLE

- 8.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z nedodané části díla za každý den prodlení termínu plnění.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva má 2 strany a je vypracována ve 2 originálních vyhotoveních; z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 9.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou 2 cenové nabídky ze dne 8. 8. 2021

V Křivoklátě 1. 9. 2021

V Újezdu nad Zbečnem dne 1. 9. 2021

Za objednatele:Za zhotovitele:

Sřední leonická škola
a střední odborné učiliště,
Křivoklát, Písky 181 ☉
Tel: 312 53 1204, 312 53 1207
IČ: 6038431, DIČ: CZ6038431

Klompřístě práce
Klášter Moravec
270 24 Zbečno 134
IČO: 03808 617 DIČ: 058-0510151041

Průběh kominikač zřetla a dou křivoklát
Písky 181, 270 23 křivoklát
IČO: 000 69434 DIČ: C2 000 69424

Cenová nabídka - výměna okapních žlabů
SOU Křivoklát - Písky - Pilnice - výměna okapových žlabů
Materiál TiZn

Položka	délka	počet ks	cena za ks	cena celkem Kč
žlab 330 TiZn	6 m	20	1 302,40 Kč	26 048,00 Kč
čelo 330		8	19,00 Kč	152,00 Kč
kotlík 330/120		8	209,00 Kč	1 672,00 Kč
koleno 120/72		24	286,00 Kč	6 864,00 Kč
objímka průměr 120/150		16	85,00 Kč	1 360,00 Kč
roura průměr 120	4 m	8	1 525,00 Kč	12 200,00 Kč
Spojovací materiál				2 100,00 Kč
Demontáž		152 bm	65 Kč/bm	9 880,00 Kč
Montáž žlabů		120 bm	195 Kč/bm	23 400,00 Kč
Montáž svodů		32 bm	210 Kč/bm	6 720,00 Kč
Doprava osobní a materiálu				3 900,00 Kč
Celkem				94 296,00 Kč

V Újezdu nad Zbečnem 17.8.2021

Vystavil: Karel Moravec
Telefon: 603 597 391
E-mail: moravec.klempir@seznam.cz


KAREL MORAVEC
ÚJEZD NAD ZBEČNEM 72

270 24 ZBEČNO
IČO: 638 08 617

NEVÍ PL.

Č.Ú: 112494842/0300

11



Střední technická škola a SOU Křivoklát
Písky 41, 270 23 Křivoklát
IČO: 00069434, DIČ: C200069434

Cenová nabídka - výměna okapných žlabů
SOU Křivoklát - Písky - Dílny - výměna okapových žlabů
Materiál TiZn

Položka	Délka	počet ks	cena za ks	cena celkem Kč
žlab 330 Tizn	6 m	22	1 302,40 Kč	28 652,80 Kč
žlab 330 Tizn	3 m	1	679,00 Kč	679,00 Kč
čelo 330		10	19,00 Kč	190,00 Kč
kotlík 330/100		2	189,00 Kč	378,00 Kč
kotlík 330/120		6	209,00 Kč	1 254,00 Kč
koleno průměr 100/72		6	213,00 Kč	1 278,00 Kč
koleno průměr 120/72		18	286,00 Kč	5 148,00 Kč
objímka průměr 100/150		4	70,00 Kč	280,00 Kč
objímka průměr 120/150		18	85,00 Kč	1 530,00 Kč
roura průměr 100	2 m	1	695,00 Kč	695,00 Kč
roura průměr 100	3 m	1	855,00 Kč	855,00 Kč
roura průměr 120	4 m	6	1 525,00 Kč	9 150,00 Kč
roura průměr 120	2 m	4	780,00 Kč	3 120,00 Kč
Spojovací materiál				2 300,00 Kč
Demontáž		172 bm	65 Kč/bm	11 180,00 Kč
Montáž žlabů		135 bm	195 Kč/bm	26 325,00 Kč
Montáž svodů		37 bm	210 Kč/bm	7 770,00 Kč
Doprava osobní a materiálu				4 100,00 Kč
Celkem				104 884,80 Kč

V Újezdu nad Zbečnem 17.8.2021

Vystavil:
Telefon:
E-mail:

Karel Moravec
603 597 391
moravec.klempir@seznam.cz

moravec.klempir@seznam.cz

KAREL MORAVEC
ÚJEZD NAD ZBEČNEM 72
270 23 ZBEČNO
IČO: 638 08 617
NENÍ PL.
Č.ú. 112494842/0300

