


Objednatel:

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem




**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem
– Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe**

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

1. ETAPA

Číslo zakázky:	17 283 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		724011007, jca@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ	
			724011007, jca@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUDERT			
	737947774, mne@pontex.cz			

Objednatel:	Město Lysá nad Labem	Obec:	Lysá nad Labem	Kraj:	Středočeský
Akce:	Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe			Datum	Stupeň
	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			02/2022	PDPS
Část:				Souprava	Č. přílohy
					D

STAVBA:	Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem
STUPEŇ:	- Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe
ČÁST:	PDPS
	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

číslo	příloha	
D.1	STAVEBNÍ ČÁST	
D.1.0	SO 000 - Objekty přípravy území	(neobsazeno)
D.1.1	SO 100 - Objekty pozemních komunikací	
D.1.1.1	SO 102 - Úprava komunikace	
D.1.1.2	SO 103 - Cyklostezka na levém břehu Labe	
D.1.1.3	SO 104 - Cyklostezka na pravém břehu Labe	
D.1.1.4	SO 181 - Přechodné dopravní značení	
D.1.1.5	SO 191 - Trvalé dopravní značení	
D.1.2	SO 200 - Mostní objekty a zdi	
D.1.2.1	SO 202 - Rozšíření chodníku mostu	
D.1.3	SO 300 - Vodohospodářské objekty	(neobsazeno)
D.1.4	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty	
D.1.4.1	SO 411 - Přeložka kabelů nn ČEZ Distribuce	
D.1.4.2	SO 451 - Přeložka podzemních vedení CETIN	
D.1.5	SO 500 - Objekty trubních vedení	(neobsazeno)
D.1.6	SO 600 - Objekty podzemních staveb	(neobsazeno)
D.1.7	SO 660 - Objekty drah	(neobsazeno)
D.1.8	SO 700 - Objekty pozemních staveb	(neobsazeno)
D.1.9	SO 800 - Objekty úpravy území	
D.1.9.1	SO 801 - Vegetační úpravy a Náhradní výsadba	
D.1.10	SO 900 - Volná objektová řada	(neobsazeno)
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST	(neobsazeno)