

## NOVÝ STAV PO ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU



1) NOVÉ ODVODŇOVAČE BUDOU UMÍSTĚNY DO SHODNÉ POLOHY JAKO STÁVAJÍCÍ ODVODŇOVAČE. PODROBNÁ PŮDORYSNÁ POLOHA ZAKRESLENA V PŘÍLOZE 02-PŮDORYS.

2) ODVODŇOVAČE NEJSOU ZAHRNUTY VE VÝKAZU MATERIÁLU OK LEVÉHO CHODNÍKU. ODVODŇOVAČE JSOU VYKÁZANÝ SAMOSTATNĚ. NOVÝCH ODVODŇOVAČŮ JE 9 KUSŮ.

**BETONY:** (dle TKP 18)

DOBETONÁVKA PRO OZAZENÍ MZ C30/37-XF4 (XD2, XC4)


# BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ


B500B

OCEL

OK CHODNÍKU – S355 J2+N

VZPĚRY – S355 J2+N

Objednatel: <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem	
<b>LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM</b> <b>- BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL - LABE</b>	
Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv	
<b>1. ETAPA</b>	

Číslo zakázky: <b>17 283 00</b>	HIP: <b>Ing. J. ČAMROVÁ</b> 724011007, jca@pontex.cz	 Praha 4, Bežov 1658/1, 147 14 tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439
Schválil: <b>Ing. Václav HVIŽDAL</b> <i>Hviždal</i>	Zodp. projektant: <b>Ing. Petr MATOUŠEK</b> 723271365, pma@pontex.cz	
Tech. kontrola: <b>Ing. Martin NEUPERT</b> 737947774, mne@pontex.cz	Vypracoval: <b>Ing. Petr MATOUŠEK</b> 723271365, pma@pontex.cz	

Objednatel: <b>Město Lysá nad Labem</b>	Obec: <b>Lysá nad Labem</b>	Kraj: <b>Středočeský</b>
Akce: <b>Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-Bezbariérová trasa a cyklostezka Litol-Labe</b>  Část: <b>D.1 STAVEBNÍ ČÁST</b>  Objekt: <b>SO 202 - ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU MOSTU</b>  Příloha: <b>PŘEHLEDNÝ VÝKRES-LEVÝ CHODNÍK</b>		Datum <b>04/2022</b>
		Stupeň <b>PDPS</b>
		Souprava
		Č. přílohy <b>D.1.2.1</b> <div style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">09</div>