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Podklady pro projektovou dokumentaci : 

1/  Situace  1 : 250 – zaměření území  

2/  Zakreslení stávajících podzemních sítí  

3/  Zadání objednatele a investora k vypracování PD 

4/  Jednání se správcem sítě 

5/  Místní šetření 

 

 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu internátu na domov pro 

seniory. Objekt je napojen dvěma stávajícími kanalizačními přípojkami, které svádí jak 

dešťové tak splaškové odpadní vody, do jednotné veřejné kanalizace. Objekt má vnější 

dešťové svody vedené po fasádě, zpevněné plochy jsou odvodněny uličními vpustěmi. Objekt 

je napojen jednou stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad. Do objektu je 

rovněž zaústěna NTL plynovodní přípojka pro vytápění bytových jednotek. Současně 

s rekonstrukcí objektu budou provedeny také rekonstrukce těchto přípojek, buď částečné nebo 

úplné. To je předmětem jednotlivých oddílů projektové dokumentace.  

Ve stávajícím areálu se nachází stávající jednotná kanalizace, která je v řešené části 

areálu v nevyhovujícím stavu. Proto byla vyžádána a vykonána kamerová zkouška 

vytypovaných úseků areálové kanalizace a přípojek. Z předaných protokolů je patrné částečné 

poškození potrubí, jedná se o nevhodné zaústění odbočných větví, rozestouplá hrdla, úlomky, 

vrostlé kořeny apod.. Na základě těchto poznatků je navržena částečná rekonstrukce areálové 

kanalizace v úseku patrném z výkresové části.   

 

2.  Popis řešení – kanalizace splašková 
 Pro odvedení splaškových vod z řešených objektů domova seniorů, společenského sálu 

a fontány  je navržena nová (rekonstruovaná) areálová kanalizace „AK1“. Tato kanalizace 

DN300 bude vedena ve stávající trase – úsek Š3 až Š7. Nově bude v nové trase provedeno 

odvodnění navržené fontány – úsek potrubí DN125 k Šfn315. Objekt fontány bude mít 

vlastní armaturní šachtu pro osazení technologie fontány – viz samostatná PD. Dále je nově 
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navržené odvodnění bočního objektu (společenský sál) splaškovým potrubím DN125 do 

šachty Š7.  

 Dále jsou napojeny nové dešťové svody D.O.125 z meziprostoru u hlavního objektu 

s napojením potrubím DN125 do šachty Š7. 

Do zrekonstruované šachty Š7 budou napojeny hlavní svodná potrubí splašková 

DN160 a dešťová DN200 z objektu domova seniorů. 

Součástí řešení bude přepojení nezjištěných svodných potrubí, která budou nalezena 

při zemních pracích rekonstruované kanalizace - např. kanalizace z východní části areálu 

vedené podél hlavního objektu. 

 

3.  Popis řešení – kanalizace dešťová 
Pro odvedení dešťových vod z řešených objektů domova seniorů a společenského sálu 

jsou navržena nová svodná potrubí se zaústěním do rekonstruované části areálové kanalizace 

„AK1“. Původní odvádění dešťových vod z hlavního objektu – domova seniorů – bylo 

vnějšími svody a přes lapače splavenin do areálové kanalizace vedené podél hlavního objektu. 

Nové řešení odvádí dešťové vody ze střechy vnitřními dešťovými svody s jedním vyústěním 

DN150/200 do areálové kanalizace. Původní odbočky pro vnější svody budou zaslepeny. 

Nově budou provedena svodná potrubí od vnějších svodů na východní části spojovacího 

krčku společenského sálu. Na západní části bude provedeno přepojení dešťových svodů na 

původní areálovou kanalizaci. 

Dvorní část areálu je tvořena pojížděnou zpevněnou plochou, která je odvodněna 

dvěmi uličními vpustěmi. Součástí řešení rekonstrukce je vytvoření parkovacích stání pro 

personál a návštěvníky DS. V prostoru u garáží je navržen odvodňovací podélný žlab, který 

bude odvodněn jednou kompletizovanou vpustí UV1. Dále je nově navrženo parkování ve 

východní části areálu, které bude odvodněno jednou kompletizovanou samostatnou uliční 

vpustí UV2. Hlavní příjezdová komunikace bude převážně odvodněna do upraveného terénu 

(zeleně). Přebytečné vody budou podchyceny ponechanou jednou (ze stávajících dvou) uliční 

vpustí s přímým napojením do areálové kanalizace. 

Na základě požadavku ochrany odpadních vod před znečištěním ropnými látkami 

z navrhovaných parkovacích stání, jsou podchyceny dvě nové uliční vpusti UV1,2, které 

budou odvádět potenciálně znečištěné dešťové vody na odlučovač ropných látek – ORL. 

Potrubí DN200 od těchto vpustí je svedeno do ORL osazeného v nepochůzí (zeleni) části 

nových upravených travnatých ploch. 

Součástí řešení musí být vyčištění a propláchnutí stávajících uličních vpustí, které se 

nacházejí okolo objektů a odvodňují stávající zpevněné plochy. 

 

Celková délka stoky „AK1“   … je cca 14,5 bm.  

Celková délka stoky „AK2“   … je cca 56,0 bm.  
 

Těsnost stok bude prokázána dle ČSN EN 1610 vodou se zkušebním přetlakem max. 

50 kPa a max. dodaného objemu přidané vody 0,20 l/m2 v době 30-ti minut pro potrubí 

včetně šachet. Tímto bude zkušební požadavek splněn. 

 

4.  Materiálové provedení 
Potrubí areálové kanalizace bude provedeno z kanalizačních rour PVC  KG 125, 160 

a 200. Pro stavbu navržené  kanalizace budou použity schválené materiály s doloženými 

certifikáty. Certifikáty výrobků předloží dodavatel stavby u kolaudace stavby.  
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5.  Zemní práce 
  Potrubí z trub PVC bude uloženo do rýh 0,90 m širokých do pískového lože s tvarově 

přizpůsobeným sedlem, s pískovým obsypem – viz vzorový řez uložení potrubí. 

  Zásyp rýh bude proveden vytěženým materiálem (prokazatelně hutnitelným) se 

zhutněním po vrstvách tak, aby bylo dosaženo hodnoty zhutnění ve volném terénu Edef,2 = 40 

MPa a v prostoru komunikace 45 MPa. Rýhy hloubky od 1,5m budou paženy. Přebytečný 

výkopový materiál (vytlačená zemina) bude odvezen na skládku, kterou upřesní investor (příp. 

dodavatel) při předání staveniště. 

Trasa vedení kanalizace ve stávající komunikaci bude provedena překopem. Trasa 

řešené kanalizace kříží podzemní sítě – stávající sdělovací a  el.kabely. 

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení všech podzemních sítí. V 

situaci jsou podzemní sítě zakresleny pouze informativně. Výkopové práce v blízkosti těchto 

vedení se musí řídit příslušnými normami pro práce v blízkosti těchto vedení. 

 

6.  Stavební objekty – šachty 
Na areálové kanalizaci budou provedeny 2 nové typové revizní a lomové kanalizační 

šachty se spodní a vrchní částí z betonových prefabrikátů ukončenou těžkým litinovým 

poklopem D400. U šachet bude prokázána jejich těsnost dle ČSN EN 1610. Dále budou 

provedeny 3 plastové kompletizované revizní šachty n315 ukončené teleskopickým kusem 

s poklopem třídy A125. 

Dále budou osazeny 2 typové betonové uliční vpusti se spodní částí s kalovým 

prostorem a vrchní z betonových prefabrikátů ukončenou těžkou litinovou mříží s nálevkou. 

Jedna vpust UV1 bude součástí typizovaného liniového odvodňovacího žlabu, včetně krycí 

mříže a kalového prostoru. 

 

7.  Stavební objekty – odlučovač ropných látek ORL 
Odlučovač ropných látek - navrhování, dodávka, montáž, uvedení do provozu, obsluha 

a údržba se řídí „Technickými a dodacími podmínkami“ jejich výrobce. ORL musí vyhovovat 

třídě I dle ČSN  EN 858-1 a 2, ČSN 75 6551. 

Je navrženo zařízení s průtokem do 10-ti l/sec (výpočtově se jedná o 6,5 l/s) a 

s garantovaným výstupem do 5 mg/l NEL, při vstupním zatížení cca 1000 mg NEL/l a měrné 

hmotnosti RL do 0,85 g/cm3.   

Je navrženo kompletizované zařízení ORL  s nátokem  středně znečištěných vod do 

10-ti l/sec bez obtoku pro odvodňovanou plochu cca 570m2. Tomuto odpovídá, v našem 

řešení, průtok návrhového deště cca 6,5 l/sec (již silně zředěné dešťové vody).  

Odlučovač ropných látek je kompaktní zařízení v plastové nádrži z polyetylénu 

vyrobené odstředivým litím s kotvícími oky. Z téhož materiálu jsou i vnitřní části odlučovače. 

Přívodní a odtokové potrubí je z trub PVC160/200.  

Odlučovač ropných látek bude osazen na betonové dno. Betonové dno v tl.150 bude 

provedeno na podkladní vyrovnávací štěrkovou vrstvu v tl. 50-100 mm. Montáž odlučovače  

bude prováděna v paženém výkopu. Pro obsluhu a manipulaci je ve stropní konstrukci 

navržen  poklop příslušné velikosti dle technologie vestavby, dimenzovanými na požadované 

zatížení A125, se zajištěním proti neoprávněné manipulaci.  
 

8.  Hygiena,  ochrana  zdraví  a  životní  prostředí : 
Při realizaci stavby kanalizace se nelze vyhnout tomu, aby okolí staveniště nebylo 

obtěžováno hlukem stavební mechanizace, prašností, nebo blátem. Je třeba, aby tyto dočasně 
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negativní vlivy na okolí byly dobrou součinností stavby všech účastníků výstavby 

minimalizovány. Dodavatel stavby musí dle potřeby čistit využívané veřejné komunikace, 

výjezdy ze stavby apod. . 

 

9.  Bezpečnost  při  užívání : 
V průběhu provádění prací na stavbě musí být dodržovány předpisy pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Z těchto podkladů zde uvádíme stručný výpis 

nejdůležitějších ustanovení : 

- vstup nepovolaných osob na staveniště (pracoviště) musí být zakázán a staveniště 

(pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami 

- pracovníci na staveništi (pracovišti) jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny 

nadřízených pracovníků 

- u každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha              

a příslušné ochranné pásmo dané předpisy, stavební práce v ochranném pásmu příslušného 

vedení musí být prováděny dle podmínek daných jeho spravovatelem (majitelem) 

- při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam,    

tj. druh a rozsah pažení kolmých stěn výkopů rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých zářezů 

(hloubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technickým 

pravidlům) 

- nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění 

stabilita horniny (zeminy), je nutno druh a rozsah hloubení upravit podle skutečných poměrů 

- vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své 

pravomoci změnu technologie, v závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o 

dalším postupu od svých nadřízených 

- při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 736611 a 736612, 

pracovníci se nesmějí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem; konce potrubí musí 

být řádně zajištěny, závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy, když je tlak 

v potrubí v místě poruchy nulový. 

- elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na elektrický pohon a elektrospotřebičů musí 

být provedeno dle příslušných ČSN a odpovídat bezpečnostním předpisům 

- před uvedením stavby do provozu musí být odborně prověřena a vyzkoušena elektrická 

zařízení, u kterých bude zjištěno, že ohrožují životy nebo zdraví osob, musí být ihned 

odpojena a zajištěna 

- prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána 

vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení 

- hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen, prozatímní elektrická zařízení 

se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin (výbušnin) musí být vybaveny dle 

příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním 

zařízením 

- použití trhavin (výbušnin) při zemních pracích musí být předem projednáno a povoleno 

příslušnými orgány, provádět trhací práce a manipulovat s trhavinami (výbušninami) mohou 

pouze pracovníci, kteří jsou náležitě vyškoleni, přezkoušeni a mají oprávnění k provádění 

trhacích prací 

- při provádění trhacích prací a manipulaci s trhavinami je nutné dodržovat veškeré příslušné 

předpisy vztahující se k těmto pracím 

- materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození případně     

k úrazu pracovníků při skladování a manipulování s ním 
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- příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách,        

za práci ve výšce se považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 

1,5 m  

- lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být 

udržovány v náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným 

bezpečnostním předpisům 

- komunikace na staveništi (pracovišti) musí být udržovány v čistotě, při znečištění vozovky 

např. blátem musí být toto neprodleně odstraněno 

- pracovníci na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnostních 

předpisů 

- dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ČSN musí být pravidelně připomínáno                 

a kontrolováno  
 

 

10. Závěr : 
 Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována na základě dodržení 

příslušných ČSN, vyhlášek a dalších souvisejících předpisů a nařízení. Projekt byl zpracován 

na základě dostupných podkladů. 

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána                   

a po stránce technické bude odsouhlasena se správcem veřejné kanalizace. Vyjádření těchto 

správců budou doložena v dokladové části celého projektu, stejně jako vyjádření ostatních 

správců podzemních vedení.  

V prostoru staveniště je  třeba respektovat stávající vodovodní řady, kanalizační stoky 

a přípojky, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup správce k těmto 

stokám a objektům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav.  

Činnosti ve smyslu zákona č.274/2001 Sb. lze provádět v ochranných pásmech 

vodovodních řadů a kanalizačních stok s písemným souhlasem správce kanalizace. 

Při výstavbě musí být respektovány ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, standardy vodárenských a kanalizačních 

zařízení, zákon č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce. 

 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými normami, kterými jsou 

zejména :  

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok 

ČSN EN 752  Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 

 

 

Příloha :  - výkresová část dokumentace   

 

Hradec Králové,  březen 2015                                            Vypracoval : ing. Pešek 

 


