

VZMR: Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Informace o nabídkových cenách: v Kč bez DPH

Číslo nabídky	část A	část B	část C
1	3 396 876 Kč	x	x
2	x	x	3 247 394,89 Kč
3	3 144 883,97 Kč	3 375 375,69 Kč	3 255 539,74 Kč
4	3 379 344,60 Kč	2 793 242,27 Kč	2 965 030,48 Kč
5	3 748 393,30 Kč	x	3 091 301,31 Kč
6	4 838 300,00 Kč	3 498 000,00 Kč	4 885 515,00 Kč
7	4 588 180,02 Kč	2 813 164,22 Kč	4 905 671,18 Kč
8	3 249 025,91 Kč	x	3 692 918,22 Kč
9	3 347 068,58 Kč	x	3 099 245,57 Kč
10	x	x	2 962 444,82 Kč