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SOUPIS PRACÍ

Kč____________
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Kč____________
DPH:

Kč____________
Cena celková:
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Všeobecné položky

Všeobecné položky

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rozpočet: 000

Objekt: 000

Stavba: 5/20089

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 1 02510 KPLZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELEa ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

zkoušky konstrukčních vrstev vozovky, zkoušky dodávaných materiálů, dle platných ČSN pro jednotlivé SO

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02510 KPLZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELEb ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu dle Vyhl.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02510 KUSZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELEc ________________________ ____________ ____________ ____________ 27,00

zkoušky zatěžovací po obou stranách komunikace (u SO s navrhovanou výměnou podloží):

- po obou stranách nové vozovky v Radošovicích...2x80/á 100 m=zaokrouhl. 2ks

- sanace propadlých okrajů (odhad 25 % dl. oprav)....0,25*10000 m/á 100)=zaokrouhl. 25 ks (počet sond bude proveden dle rozsahu skutečné výměny podloží)

27=27,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 4 02720 KPLPOMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 KPLPOMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

- průzkum a vytyčení průběhu stávajících inž. sítí vč. úhrady za vytyčení správci sítí,  

- případná ochrana sítí při stavbě a odpovědnost za jejich porušení během výstavby 

- součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02799 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRASR ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

Oprava vozovek 2 objízdných tras - oprava výtluků, krytových vrstev, olámané okraje,…. 

Ocenit hodnotou 10 mil. Kč vč. DPH.

Bude čerpáno se souhlasem TDS a investora.

1=1,00 [A]

 7 02911 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00
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II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- geodetické zaměření před zahájením stavby - napojovací body

- veškeré vytyčovací práce

- geodetické zaměření skutečného provedení

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02940 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

RDS, DSPS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02940 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

publicita stavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02945 KPLOSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

po stavbě

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 11 02946 KPLOSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

Fotografie pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě. 

(Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a 

fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních mechanismů i prováděných zkoušek).  

Součástí odevzdané fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice před a po výstavbě.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 12 02950 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 

REVIZNÍ ZPRÁVY

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po dokončení stavby.

Obekty v rozsahu stavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02950 KMOSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 

REVIZNÍ ZPRÁVY

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 56,20

Pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby 

OT1:

II/111  2 x 7,6 km=15,2 km 

III/11117  2 x 0,800 m=1,6 km

III/11324  2x 5,7 km = 11,4 km 

Celkem  28,2 km 

OT2:

III/11324  2 x 1,7 km=3,4 km 

III/1129  2 x 3,6 m=7,2 km

II/112   2 x 8,3 m=16,6 km

II/113  2x 0,4 km = 0,8 km 

Celkem  28,km

56,2=56,20 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02960 KPLOSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

vlastníků inženýrských sítí

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 15 02991 KUSOSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULEa ________________________ ____________ ____________ ____________ 4,00

4 ks informačních tabulí o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby

4=4,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
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II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 16 02991 KUSOSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULEb ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

1 ks pamětní deska o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 17 03110 KPLZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 18 03130 KPLZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 19 03190 KPLZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 20 03360 KPLSLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

 21 03720 KPLPOMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

- organizace dopravní obsluhy v úsecích prováděné rekonstrukce

- přesun stávajících zastávek

1=1,00 [A]



Aspe Strana: 6

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ

Kč____________
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Kč____________
DPH:

Kč____________
Cena celková:
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SHB PrahaZhotovitel dokumentace:
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Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rozpočet: 101.1

Objekt: 101.1

Stavba: 5/20089

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 1 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUa ________________________ ____________ ____________ ____________ 19 405,76

zemina viz pol. 11130, 123738a,b,c,d; 12931, 12940, 129946, 129957, 129958, 12996a,b; 131738, 131838, 132738, 132838

r=1,8 t/m3

19405,76=19 405,76 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUb ________________________ ____________ ____________ ____________ 4 272,94

asf. stmelený podklad vozovky viz pol. 113338, 113438

r=2,2 t/m3

4272,94=4 272,94 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUc ________________________ ____________ ____________ ____________ 4 331,69

nestmelený podklad vozovky viz pol. 113328

r=2,0 t/m3

4331.69=4 331,69 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUd ________________________ ____________ ____________ ____________ 17,79

betononové konstrukce viz pol. 113458, 113524, 966168

r=2,4 t/m3

17,79=17,79 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUe ________________________ ____________ ____________ ____________ 21,45

betononové odvodňovacích prvky (UV, šachy, poklopy)

r=2,4 t/m3

Výpočet viz SO 101.1 - Odvodnění"

21,45=21,45 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014201 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 921,45

DK viz pol. 12573a

1921,45=1 921,45 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 7 014211 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE ________________________ ____________ ____________ ____________ 2 061,36

nedostatek ornice tl. 0,15 m viz pol. 18222
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II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

2061,36=2 061,36 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 8 11120 M2ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 000,00

odhad

v rozhledech křižovatek

1000=1 000,00 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 9 11130 M2SEJMUTÍ DRNU ________________________ ____________ ____________ ____________ 8 155,46

8155.46=8 155,46 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 10 113328 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 2 165,84

tl. 0,30 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- úseky s propadlými okraji (25 % délky) 

- zpevnění svahu v Bílkovicích

- rozebrání chodníků z důvodu osazení UV (dlážděný povrch)

- propustky pod sjezdy

- trativod v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

2165.84=2 165,84 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113338 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 717,25

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- rekonstrukce stáv. vozovky... tl. 0,05 m

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích...tl. 0,15 m

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)....tl. 0,10 m

- osazení obrubníku v Radošovicích
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Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- zpevnění svahu v Bílkovicích

- trativod v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"

1717,25=1 717,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113438 M3ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 225,00

tl. 0,25 m,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

225=225,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113458 M3ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 

VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 2,50

tl. 0,25 m,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stáv. zpevněné sjezdy s bet. krytem

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

2.5=2,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113524 MODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 50,00

odhad, silniční obruby, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

poškozené obrubníky v obcích, náhrada novými viz pol. 917224d

50=50,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 4 215,36

Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem.  

- rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m

- rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m v Radošovicích

- sjezdy v tl. 0,11 m
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výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

celkem vyfrézováno:4215.36 m3*2,2 t/m3=9273,8 t

K využití:

- pro sjezdy viz pol. 567306...  237,50 m3*2,2 t/m3=522,5 t

K odkoupení:

9273,82-522,5=8751,3 t

4215,36=4 215,36 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 3 988,86

Seříznutí NK a odkop NK, 

část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložen na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji(25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

3988.86=3 988,86 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 2 508,00

Výkopy zeminy,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

Výkopy zeminy,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- pro sanační vrstvu v místě rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- pro sanační vrstvu v místech propadlých okrajů (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

2508.0=2 508,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 10,00

tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- stáv. nezpevněné sjezdy, tl. 0,25 m,

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

10=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 19 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

d ________________________ ____________ ____________ ____________ 39,31

tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- prohloubení příkopů u propustků

výpočet viz "Výkaz výměr SO SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"

39.31=39,31 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ia ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,40

dle pol. 17120a

12.4=12,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ib ________________________ ____________ ____________ ____________ 46,50

dle pol. 17120b

46.5=46,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 22 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ic ________________________ ____________ ____________ ____________ 74,20

dle pol. 17120c

74.2=74,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 23 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Id ________________________ ____________ ____________ ____________ 326,40



Aspe Strana: 11

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

dle pol. 17120d

326.4=326,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ie ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,60

dle pol. 17120e

2,60=2,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 25 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. If ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 921,45

DK viz pol. 17310

1921.45=1 921,45 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku



Aspe Strana: 13

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 26 12673 M3ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 46,50

včetně odvozu a uložení na meziskládku viz pol. 17120b pro pro zpětný násyp

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

46.5=46,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 12931 MČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ________________________ ____________ ____________ ____________ 12 721,62

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

12721.62=12 721,62 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Aspe Strana: 14

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:
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5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 28 12940 M3ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD 

NÁNOSŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 7,80

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- propust v km 4,993, rám dl. 7,8 m

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

7,80=7,80 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 29 129946 MČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 18,20

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- propust v km 2,32456; 4,88600

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

18,20=18,20 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 30 129957 MČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 25,80

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- propust v km 1,51127; 9,97190; 10,1255

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

25,80=25,80 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 31 129958 MČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,80

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- propust v km 5,31204

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

7,8=7,80 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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 32 12996 MČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MMa ________________________ ____________ ____________ ____________ 11,10

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- propust v km 8,12350

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

11,1=11,10 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 33 12996 MČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MMb ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stávající potrubí DN 700 pro napojení LS 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 34 131738 M3HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 121,74

odvoz části v množství viz pol. 17120c na meziskládku pro zpětný zásyp propustků, zbytek odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- výkop pro propustky pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky"

121,74=121,74 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Stavba:

Objekt:
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5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 35 131838 M3HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 6,50

 odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- výkop pro revizní šachty trativodu

Výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"

6,50=6,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 36 132738 M3HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 399,87

odvoz části v množství viz pol. 17120d na meziskládku pro zpětný zásyp odvodňovacích prvků a v množství viz pol. 17120e na meziskládku pro zpětný zásyp revizních šachet, zbytek 

odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- použití pro zpětný zásyp,  přebytečná zemina bude uložena na skládku 

Výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění

399,87=399,87 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 37 132838 M3HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, 

ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 108,83

 odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- trativod v Radošovicích

Výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"

 108,83=108,83 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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5/20089

101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 38 17110 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 58,90

dovoz z meziskládky viz 17120a + 17120b

- pro zpětný násyp stupňů v podloží 

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

58,9=58,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 39 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,40

- meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu

12,4=12,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 40 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 46,50

- meziskládka dle pol. 126734 pro zpětné uložení do násypu

46,50=46,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 41 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 74,20

- meziskládka dle pol. 131738 pro zpětný zásyp propustků

74,20=74,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 42 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

d ________________________ ____________ ____________ ____________ 326,40

- meziskládka dle pol. 132738 pro zpětný zásyp odvodňovacích prvků

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

326,40=326,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 43 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

e ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,60

- meziskládka dle pol. 132738 pro zpětný zásyp revizních šachet

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"

2,60=2,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 44 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

f ________________________ ____________ ____________ ____________ 6 761,00

odvoz na skládku

- přebytečná zemina (pol. 123738a minus pol. 17120a)

- přebytečná zemina (pol. 131738 minus pol. 17411a)

- přebytečná zemina (pol. 132738 minus pol. 17411b  minus pol. 17111d)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- pol. 123738b

- pol. 123738c

- pol. 123738d

- pol. 131838

- pol. 132838

6761,0=6 761,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 45 17310 M3ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 921,45

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

1921,45=1 921,45 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 46 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMa ________________________ ____________ ____________ ____________ 74,20

dovoz z meziskládky, viz pol. 17120c

- zpětný zásyp propustků pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

74,20=74,20 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 47 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMb ________________________ ____________ ____________ ____________ 326,40

dovoz z meziskládky, viz pol. 17120d

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

326,40=326,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 48 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMc ________________________ ____________ ____________ ____________ 51,87

HDK 8/16

- trativod v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

51,87=51,87 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 49 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍMd ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,60
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- drenážní šachty v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

2,60=2,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 50 17581 M3OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 57,86

ŠP obsyp, se zhutněním, 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění

57,86=57,86 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 51 17581 M3OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 37,90

HDK 8/16

- trativod v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

37,90=37,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 52 18110 M2ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 6 706,37
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- trativod v Radošovicích

- pod sjezdy s krytem z recyklátu 

- zpevnění svahu v Bílkovicích

- propustky pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"

6706,37=6 706,37 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 53 18222 M2ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ________________________ ____________ ____________ ____________ 13 742,43

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- za novým obrubníkem v Radošovicích

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

- zpevnění svahu v Bílkovicích

- v místě propustků pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"

13742,43=13 742,43 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 54 18242 M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ________________________ ____________ ____________ ____________ 13 742,43

viz pol. 18222

13742.43=13 742,43 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 55 18247 M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ________________________ ____________ ____________ ____________ 27 484,86

2x pol. 18242

27484,86=27 484,86 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 56 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAa ________________________ ____________ ____________ ____________ 2 355,30

tl. 0,50 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- úseky s propadlými okraji (25 % délky) 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

2355,30=2 355,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 57 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAb ________________________ ____________ ____________ ____________ 137,70

tl. 0,30 m

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

137,70=137,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 58 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAc ________________________ ____________ ____________ ____________ 15,00

tl. 0,50 m

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

15=15,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 261513 MVRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU 

D DO 25MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 30,60

ukotvení 3 nových říms u propustků u nového zábradlí…2 řady vrtů á 0,30 m, hl. 0,15 m

2x 2*(dl. říms/0.3mx0.15m))

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

30,6=30,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 60 289971 M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIEa ________________________ ____________ ____________ ____________ 10 009,22

Separační geotextilie okolo sanace podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu

- úseky s propadlými okraji (25 % délky) 
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- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

10009,22=10 009,22 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 61 289971 M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIEb ________________________ ____________ ____________ ____________ 294,70

Separační geotextilie u trativodů, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu

- trativody v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

294,70=294,70 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 62 28997F M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 

600G/M2

________________________ ____________ ____________ ____________ 199,50

Ochranná netkaná geotextilie 600 g/m2

v množství viz pol. 711117

199,5=199,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 63 317325 M3ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,43

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

2,43=2,43 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 64 317365 TVÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,50

výztuž římsy a kotvící třmínky

odhad

0,5=0,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se 

uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 65 451312 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15

________________________ ____________ ____________ ____________ 6,44

betonová deska z bet. C 12/15n - X0

- propustky pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

6,44=6,44 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 66 451314 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,50

beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m 

- pod dlažbou z lomového kamene viz pol. 465512a

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

1,5=1,50 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 67 451314 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,80

beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m 

- pod dlažbou z lomového kamene viz pol. 465512b

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" a "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"
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7,8=7,80 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 68 451314 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,45

beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m 

- pod doplněnou dlažbou z lomového kamene  - odláždění čela propustku Radošovice

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Odvodnění

0,45=0,45 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 69 451366 TVÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,18

KARI síť 150/150/6 mm, krytí 30 mm, výztuž bet. desky pod propustky

- v místě nových propustků pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

0,18=0,18 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 70 45157 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 5,77

ŠP 0/8 mm, tl. min. 100 mm, se zhutněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení

- pod bet. deskou u propustků pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

5,77=5,77 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 71 45157 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,66

ŠP, podsyp přípojek 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

12,66=12,66 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 72 45157 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 14,43

ŠP fr. 0/22,tl. min. 100 mm

- trativod v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

14,43=14,43 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 73 465512 M3DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MCa ________________________ ____________ ____________ ____________ 3,00

dlažba tl. 0,20 m 

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"

3=3,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 74 465512 M3DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MCb ________________________ ____________ ____________ ____________ 15,60

odláždění vtoku a výtoku dlažbou tl. 200 mm do bet. lože, vč. vyspárování maltou M25-XF4 

- vtok a výtok stáv. propustků

- vtok a výtok nových propustků pod sjezdy 
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výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" a "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

15,6=15,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 75 465512 M3DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MCc ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,60

odláždění dlažbou tl. 200 mm do bet. lože, vč. vyspárování maltou M25-XF4 

čelo propustku Radošovice

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Odvodnění

0,6=0,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 76 465923 M2PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC ________________________ ____________ ____________ ____________ 28,50

- oprava chodníku v místech manipulace s UV, vč. ložné vrstvy tl. 40 mm

odhad - 1,5 m2/UV u 50% UV, viz pol. 89712

28,5=28,50 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 77 56330 M3VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIa ________________________ ____________ ____________ ____________ 78,03
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ŠD fr. 0/63 O tl. 170 mm

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

78,03=78,03 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 78 56330 M3VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIb ________________________ ____________ ____________ ____________ 217,00

doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek viz pol. 935812

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1"

217=217,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 79 56333 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 550,80

ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

550,8=550,80 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 80 56333 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 286,50

ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm

- předláždění chodníků (při manipulaci s UV) - s dl. krytem, viz pol. 465923

- doplnění vozovky po konstrukci trativodu v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

286,50=286,50 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 81 56334 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 283,80

ŠD fr. 0/63 tl. 200 mm

- doplnění vozovky po konstrukci trativodu v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

283,80=283,80 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 82 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 3 318,43

ŠD fr. 0/32ŠDa fr. 0/32

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

3318,43=3 318,43 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 83 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 4 266,55

ŠDa fr. 0/63

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

4266,55=4 266,55 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 84 567306 M3VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

________________________ ____________ ____________ ____________ 237,50

R-materiál tl. 0,25 m, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele

- sjezdy, 

viz pol. 113438+113458+123738c

237,5=237,50 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 85 567554 M2VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 

ASF EM TL DO 250MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 57 742,50

RS 0/63 CA tl. 250 mm

- rekonstrukce stáv. vozovky

     - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, 

     - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. 

     - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

57742,5=57 742,50 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 86 56933 M2ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 9 433,22

š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji(25 % délky)

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"
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9433,22=9 433,22 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 87 572123 M2INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 58 293,30

C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 

- rekonstrukce stáv. vozovky na vrstvu RS-CA

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

viz pol. 567544

58293.3=58 293,30 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 88 572214 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2

________________________ ____________ ____________ ____________ 58 287,20

C 60 BP 4, mn. 0,40kg/m2

- rekonstrukce stáv. Vozovky

- rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích

- zpev. sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

58287,2=58 287,20 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 89 572741 M2DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 950,00

ND-B, na hospodářské sjezdy z R-mat viz pol. 567306/0,25 m, 

dvouvrstvý nátěr se zadrcením kameniva viz. pol. č. 57622

950=950,00 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 90 574B34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 55 271,17

55271,17=55 271,17 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 91 574D66 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16+, 16S TL. 70MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 56 767,78

56767,78=56 767,78 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 92 574E06 M3ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,31

ACP 16+, doplnění asf. podkl. vrstvy 

- podél nových obrub...plocha v řezu (0,12mx0,15m)/2=0,009 m2*dl. viz pol. 917224a

- podél nově osaz. brubníku v Radošovicícha..plocha v řezu (0,12mx0,15m)/2=0,009 m2*dl viz pol. 917224b

1,31=1,31 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 93 574E46 M2ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S TL. 50MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 491,13

- rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

491,13=491,13 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 94 57621 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 58 293,30

3 kg/m2, fr. 2/4 

- rekonstrukce stáv. vozovky

- rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

58293.30=58 293,30 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 95 57622 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 900,00

povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 

1. vrstva kameniva fr. 8-11 

2. vrstva kameniva fr. 4-8

2x pol. 572741

1900=1 900,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 96 587205 M2PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC ________________________ ____________ ____________ ____________ 50,00

u chodníků s výměnou poškozených obrub, dl. viz pol. 113524

rozebrání stávající dlažby + zpětná pokládka, vč. lože fr. 0/4 tl. 40 mm

dl. x š. …dl. viz pol. 113524 x 1,0 m

50=50,00 [A]
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Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 97 58920 MVÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 520,00

viz pol. 919111

1520=1 520,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 98 626112 M2REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 18,05

- povrchová sanace horního povrchu bet. čel stáv. propustků

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

18,05=18,05 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 99 626212 M2REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 15,86

- povrchová sanace bet. říms stáv. propustků

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

15,86=15,86 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 100 62631 M2SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 

BETONEM

________________________ ____________ ____________ ____________ 33,91

viz pol. 626112 + pol. 626212
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33,91=33,91 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 101 62641 M2SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 

2MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 33,91

viz pol. 626112 + pol. 626212

33,91=33,91 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 102 62652 M2OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ ________________________ ____________ ____________ ____________ 10,00

bet. části stáv. propustků

odhad

10=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 103 62662 MINJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ ________________________ ____________ ____________ ____________ 10,00

bet. části stáv. propustků

odhad

10=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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 104 711117 M2IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

________________________ ____________ ____________ ____________ 133,00

Izolační nepropustná fólie u hloubkového trativodu v Radošovicích

- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

133=133,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 105 78382 M2NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) ________________________ ____________ ____________ ____________ 15,86

Ochranný hydrofobní nátěr horního povrchu říms a čel

viz pol. 626212

15,86=15,86 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným 

postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 106 87433 MPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

150MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 101,00

přípojky UV v nové poloze, plastové potrubí DN 150 SN12

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

101=101,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 107 87433 MPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

150MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 262,00

plastová perfor. trubka trativodů v Radošovicích, DN 150 SN8

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

262=262,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 108 87434 MPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 14,00

přípojky UV - propojené vpusti plastové potrubí DN 200 SN12

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

14=14,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 109 87445 MPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

300MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

přípojky HV - plastové potrubí DN 300 SN12

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

12=12,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 110 87459 MPOTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

propoj  LS na stáv potrubí - plastové potrubí DN 700 SN12

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"
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2=2,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 111 894846 KUSŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,00

- revizní drenážní šachty, litinový rám tř. D 400, vč, zemních prací

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

6=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 112 89712 KUSVPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 38,00

- dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou

kompletní konstrukce včetně  litinové mříže tř. C (500x500), 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

38=38,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 113 89721 KUSVPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ 

MONOLITICKÁ BETONOVÁ

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

vtoková jímka Bílkovice km 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 114 89722 KUSVPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z 

BETON DÍLCŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,00

- dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže a odláždění nátoku

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 115 89911G KUSLITINOVÝ POKLOP D400 ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

výměna stáv. kanalizač. poklopů D400 kN - ohad 60%

12=12,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 116 89913 KUSKRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ ________________________ ____________ ____________ ____________ 14,00

výměna krycích hrnců stávajících sítí - odhad 40%

14=14,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu

 117 89914 KUSŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉa ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

kónus 100/63/58

výměna poškozené části kanaliz. šachty, odhad 60%

12=12,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 118 89914 KUSŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉb ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

vyrovnávací prstence pod poklop DN 600

výměna poškozené části šachty, odhad 60%

12=12,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 119 89921 KUSVÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ________________________ ____________ ____________ ____________ 18,00

kanalizační poklopy stáv. sítí, odhad 60%

odečteno ze zaměření

18=18,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

 120 89923 KUSVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ________________________ ____________ ____________ ____________ 33,00

krycí hrnce stávajících sítí - odhad 60%, vč. podkl. konstrukcí

odečteno ze zaměření

33=33,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

 121 89945 KUSVÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 44,00
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Napojení UV, HV

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

44=44,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření 

šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 122 89948 KUSVÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

Propoj LS na stávající potrubí

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření 

šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 123 899524 M3OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO 

C25/30

________________________ ____________ ____________ ____________ 13,92

beton C25/30-XF3, vč. všech nátěrů

- propustky pod sjezdy

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

13,92=13,92 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 124 899642 MZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 115,00

přípojky UV , dle pol.č.87433 a 87434

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

115=115,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 125 899652 MZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

přípojky HV , dle pol.č.87445

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

12=12,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 126 899901 KUSPŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK ________________________ ____________ ____________ ____________ 44,00

Napojení přípojek UV a HV na stávající potrubí

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

44=44,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

 127 9111A3 MZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ 

S PŘESUNEM

________________________ ____________ ____________ ____________ 14,90

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

- z říms stávajících propustků v km 5,31204; 8,12358

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

14,9=14,90 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 128 9111B1 MZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 22,80

- na římsy stávajících propustků v km 4,993; 5,13204; 8,12358

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

22,8=22,80 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 129 9113A1 MSVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 276,00

- u el. skříně vlevo před obcí Bílkovice v km 4,886

- podél bet. šachty v km 12,157

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

276=276,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 130 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 581,00

nové bílé

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

581=581,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 131 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 76,00

nové červené u sjezdů a účel kom.

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

76=76,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 132 912283 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

________________________ ____________ ____________ ____________ 330,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

330=330,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 133 91267 KUSODRAZKY NA SVODIDLA ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

bílé

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

12=12,00 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 134 914131 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 19,00

- nové značky

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

19=19,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 135 914133 KUSDOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 3,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

3=3,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 136 914921 KUSSLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL 

TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 19,00

hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

19=19,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)



Aspe Strana: 55

Čas: 14:49:113.1.2023Datum:3.6.1.27

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 137 914923 KUSSLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY 

DEMONTÁŽ

________________________ ____________ ____________ ____________ 3,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

3=3,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 138 915111 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 2 371,38

bílá, vč. předznačení, 

v množství dle pol. 915211

2371.38=2 371,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 139 915211 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 2 371,38

bílá, vč. předznačení, 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Dzn"

2371,38=2 371,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 140 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 96,00

- nový obrubník v Radošovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

96=96,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 141 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 310,00

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"
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310=310,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 142 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 15,00

nájezdové ubrubníky

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

15=15,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 143 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

d ________________________ ____________ ____________ ____________ 50,00

náhrada za poškozené obrubníky, viz pol. 113524

50=50,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 144 91781 MVÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 28,50

v místech manipulace s UV

odhad - 1,5 m/UV u 50% UV, viz pol. 89712

28,5=28,50 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

 145 9183A3 MPROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,06

- v místě nových propustků pod sjezdy

km 2,53491 L

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

7,06=7,06 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 146 9183B3 MPROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 60,07

- v místě nových propustků pod sjezdy

km 0,55120 L

km 0,58019 P 

km 0,61386 P

km 1,67659 P

km 2,15802 P

km 3,35328 P

km 3,60750 L

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Propustky pod sjezdy"

60,07=60,07 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 147 919111 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 520,00

hl. 30mm

- proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, viz pol. 919112

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

1520=1 520,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 148 919112 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 520,00

hl. 100 mm

- před začátkem frézování

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

1520=1 520,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 149 935111 MŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 

400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,00

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

5=5,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a 

odtokových vpustí.

 150 935812 M2ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH 

DO BETONU TL 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 139,50

Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1  - Vozovky"

139,5=139,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 151 93641 KUSLAPAČ SPLAVENIN ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

-kompletní konstrukce z betonu C 30/37, XF4, včetně příčných betonových prahů, mříží, odláždění nátoku

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

 152 938442 M2OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU 

DO 500 BARŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 33,91

- bet. římsy a čela propustků určených k opravě

viz pol. 626112 + 626212

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

33,91=33,91 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 153 966168 M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 3,04
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vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) 

- stávající římsy propustků km 1,51127; 5,31204; 8,1235; 9,9719 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"

3,04=3,04 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 154 96687 KUSVYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 44,00

dle stavebně-technického stavu  - stávající UV a HV

včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění".

44=44,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 155 969234 MVYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ ________________________ ____________ ____________ ____________ 101,00

stávající přípojky UV dle stavebně technického stavu -  stávající přípojky

včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"

101=101,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 156 969245 MVYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ ________________________ ____________ ____________ ____________ 12,00

stávající přípojky HV dle stavebně technického stavu stávající přípojky

včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"
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12=12,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem: ____________
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 1 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUa ________________________ ____________ ____________ ____________ 754,71

zemina dle pol. 11130, 12931, 17120c

r=1,8 t/m3

754,71=754,71 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUb ________________________ ____________ ____________ ____________ 99,92

asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438

r=2,2 t/m3

99,92=99,92 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUc ________________________ ____________ ____________ ____________ 217,50

nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328

r=2,0 t/m3

217,5=217,50 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014201 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,38

DK dle pol. 12573c

54,38=54,38 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 5 014211 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE ________________________ ____________ ____________ ____________ 88,93

nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222

88,93=88,93 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 6 11130 M2SEJMUTÍ DRNU ________________________ ____________ ____________ ____________ 441,53

tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky s propadlými okrajů (25 % délky)

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

441,53=441,53 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 113328 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 108,75
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vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

 - úseky s propadlými (25 % délky) 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

108,75=108,75 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113338 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 37,17

odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- rekonstrukce stáv. vozovky

- úseky s propadlými (25 % délky) 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

37,17=37,17 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113438 M3ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 8,25

tl. 0,25 m,  včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

8,25=8,25 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 127,55

Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem.  

- rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m

- zpevněné sjezdy v tl. 0,11 m

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

celkem vyfrézováno: 127,55 m3*2,2 t/m3=280,7 t

K využití:

- pro sjezdy dle pol. 567306... 8,25 m3*2,2 t/m3=18,2 t

K odkoupení:

280,7-18,2=262,5 t

127,55=127,55 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 111,40

Seříznutí NK a odkop NK, 

část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)- úseky 

mimo propadlé okraje 

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

111,4=111,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 12 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 132,62

Výkopy zeminy,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

132,62=132,62 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ia ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,52

dle pol. 17120a

1,52=1,52 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ib ________________________ ____________ ____________ ____________ 5,70

dle pol. 17120b

5,7=5,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ic ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,38

DK dle pol. 17310

54,38=54,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12673 M3ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 5,70
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včetně odvozu a uložení na meziskládku viz pol. 17120b pro pro zpětný násyp

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

5,7=5,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12931 MČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ________________________ ____________ ____________ ____________ 530,49

odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

530,49=530,49 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 18 17110 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,22

dovoz z meziskládky dle 17120a,b

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"
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7,22=7,22 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,52

- meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu

1,52=1,52 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 5,70

- meziskládka dle pol. 12673  pro zpětné uložení do násypu

5,7=5,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 21 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 242,51

odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- přebytečná zemina dle pol. 123738a minus pol. 17120a

- přebytečná zemina dle pol. 123738b

242,51=242,51 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 22 17310 M3ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,38

- úseky mimo propadlé okraje 

- úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

54,38=54,38 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 M2ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 298,25

- v místě propadlých okrajů (25 % délky)

- pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

298,25=298,25 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18222 M2ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ________________________ ____________ ____________ ____________ 592,85

- úseky mimo propadlé okraje 

- úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky)
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- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

592,85=592,85 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18242 M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ________________________ ____________ ____________ ____________ 592,83

dle pol. 18222

592,825=592,83 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 26 18247 M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 185,71

2x pol. 18242

1185,71=1 185,71 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 27 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA ________________________ ____________ ____________ ____________ 132,62

- u propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

132,62=132,62 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 289971 M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ________________________ ____________ ____________ ____________ 530,49

Separační geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu

- u propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

530,49=530,49 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 29 56330 M3VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ________________________ ____________ ____________ ____________ 26,60

doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek dle pol. 935812

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

26,6=26,60 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 185,67

ŠD fr. 0/32

- v místě propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

185,67=185,67 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 238,72

ŠD fr. 0/63

- v místě propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

238,72=238,72 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 567306 M3VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

________________________ ____________ ____________ ____________ 8,25

sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele

dle pol. 113438
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8,25=8,25 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 567554 M2VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 

ASF EM TL DO 250MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 566,22

- rekonstrukce stáv. vozovky

     - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, 

     - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. 

     - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

1566,22=1 566,22 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56933 M2ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 265,25

š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

- úseky mimo propadlé okraje 

- úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

265,25=265,25 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 35 572123 M2INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 566,22

C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA

- rekonstrukce stáv. vozovky

dle pol. 567544+pol. 567551

1566,22=1 566,22 [A]
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Objekt:

Rozpočet:
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DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572214 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 510,27

C 60 BP 4, mn. 0,40kg/m2

- rekonstrukce stáv. vozovky

- zpevněné sjezdy     

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

1510,27=1 510,27 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572741 M2DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 33,00

ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, 

dvouvrstvý nátěr se zadrcením, kamenivo viz. pol. č. 57622

33=33,00 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 574B34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 464,83

1464,83=1 464,83 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 39 574D66 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16+, 16S TL. 70MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 504,98

1504,98=1 504,98 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 57621 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 566,22

3 kg/m2, fr. 2/4 

- rekonstrukce stáv. vozovky

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

1566,22=1 566,22 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 41 57622 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 66,00

povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 

1. vrstva kameniva fr. 8-11 

2. vrstva kameniva fr. 4-8

2x pol. 572741

66=66,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 42 58920 MVÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ________________________ ____________ ____________ ____________ 11,00

dle pol. 919111

11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 43 89923 KUSVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

krycí hrnce stávajících sítí, vč. podkl. konstrukcí
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odečteno ze zaměření

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

 44 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 23,00

nové bílé

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

23=23,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 45 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

nové červené u sjezdů a účel kom.

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 912283 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

________________________ ____________ ____________ ____________ 20,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

20=20,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 47 915111 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 66,63

bílá, vč. předznačení, 

v množství dle pol. 915211

66,63=66,63 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 915211 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 66,63

bílá, vč. předznačení, 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

66,63=66,63 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 49 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 38,00

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

38=38,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 919111 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 11,00

hl. 30mm

- proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, dle pol. 919112

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 919112 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 11,00

hl. 100 mm

- před začátkem frézování

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

11=11,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 52 935812 M2ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH 

DO BETONU TL 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 17,10

Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

17,1=17,10 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Celkem: ____________
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 1 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUa ________________________ ____________ ____________ ____________ 761,56

zemina dle pol. 11130, 12931, 17120c,e

r=1,8 t/m3

761,56=761,56 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUb ________________________ ____________ ____________ ____________ 93,05

asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438a,b

r=2,2 t/m3

93,05=93,05 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUc ________________________ ____________ ____________ ____________ 220,78

nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328a,b

r=2,0 t/m3

220,78=220,78 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUd ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,40

betononové konstrukce dle pol. 966158

r=2,4 t/m3

2,4=2,40 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUe ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,40

betononové konstrukce dle pol. 96687

r=2,4 t/m3

Výpočet viz SO 101.1 - Odvodnění"

0,4=0,40 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014201 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,60

DK dle pol. 12573c

54,6=54,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 7 014211 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE ________________________ ____________ ____________ ____________ 89,89

nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222
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89,89=89,89 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 8 11130 M2SEJMUTÍ DRNU ________________________ ____________ ____________ ____________ 443,93

tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- v místě propadlých okrajů (25 % délky)

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

443,93=443,93 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 9 113328 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 110,39

vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

110,39=110,39 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113338 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 36,80

odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- rekonstrukce stáv. vozovky

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

36,80=36,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113438 M3ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,50

tl. 0,25 m,  včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"
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5,5=5,50 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 127,01

Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem.

- rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m

- sjezdy v tl. 0,11 m

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

celkem vyfrézováno: 127,01 m3*2,2 t/m3)= 279,4 t

využití:

- pro sjezdy dle pol. 567306...  5,5 m3*2.2 t/m3=12,1 t

279,4-12,1=267,3 t

127,01=127,01 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 111,82

Seříznutí NK a odkop NK, 

část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

111,82=111,82 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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101.3

101.3
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DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 134,62

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

134,62=134,62 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ia ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,64

dle pol. 17120a

1,64=1,64 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ib ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,15
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

dle pol. 17120b

6,15=6,15 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Ic ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,60

DK dle pol. 17310

54,6=54,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. Id ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,17

zásyp rýh pro odvodnění dle pol. 17120d

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

6,17=6,17 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Stavba:
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5/20089

101.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12673 M3ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,15

včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné uložení do násypu 

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

6,15=6,15 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 12931 MČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ________________________ ____________ ____________ ____________ 530,49

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

530,49=530,49 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 21 13273 M3HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,44

včetně odvozu a uložení na meziskládku - použití pro zpětný zásyp,  přebytečná zemina   bude uložen na skládku viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění

7,44=7,44 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17110 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 7,79

dovoz z meziskládky dle 17120a,b

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

7,79=7,79 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 23 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,64

 - meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu

1,64=1,64 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 24 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,15

 - meziskládka dle pol. 12673  pro zpětné uložení do násypu

6,15=6,15 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 25 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

c ________________________ ____________ ____________ ____________ 244,81

odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- přebytečná zemina dle pol. 123738a minus pol. 17120a

- přebytečná zemina dle pol. 123738b

244,81=244,81 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 26 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

d ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,17
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Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- meziskládka dle pol. 13273 pro zpětný zásyp

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

6,17=6,17 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 27 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

e ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,27

 odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- nevhodná a přebytečná zemina pro zásyp dle pol. 13273 minus pol. 17411

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1,27=1,27 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 28 17310 M3ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 54,60

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

54,6=54,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 29 17411 M3ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 6,17

dovoz z meziskládky,

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3

6,17=6,17 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 30 17581 M3OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

ŠP obsyp, se zhutněním, 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 31 18110 M2ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 291,25

- v místě propadlých okrajů (25 % délky)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.3

101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

291,25=291,25 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 32 18222 M2ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ________________________ ____________ ____________ ____________ 599,25

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

599,25=599,25 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18242 M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ________________________ ____________ ____________ ____________ 599,25

dle pol. 18222

599,25=599,25 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 34 18247 M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 198,51

2x pol. 18242

1198,51=1 198,51 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 35 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAa ________________________ ____________ ____________ ____________ 132,62

sanace podloží, vč. úpravy podkladu

- v úsecích s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

132,62=132,62 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAb ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

sanace podloží, vč. úpravy podkladu
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- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 37 289971 M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ________________________ ____________ ____________ ____________ 538,49

Separační geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu

- u propadlých okrajů (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

538,49=538,49 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 38 451314 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30

________________________ ____________ ____________ ____________ 0,04

beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m 

- pod dlažbou z lomového kamene dle pol. 465512

0,04=0,04 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 39 45157 M3PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

________________________ ____________ ____________ ____________ 0,22

ŠP podsyp přípojek, se zhutněním,

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

0,22=0,22 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 465512 M3DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ________________________ ____________ ____________ ____________ 0,40

dlažba tl. 0,20 m 

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

0,4=0,40 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 41 56330 M3VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ________________________ ____________ ____________ ____________ 28,70

doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek dle pol. 935812

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

28,7=28,70 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 188,47

ŠDa fr. 0/32

- v úsecích s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

188,47=188,47 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 242,32

ŠDa fr. 0/63

- v úsecích s propadlými okraji (25 % délky)

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

242,32=242,32 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 567306 M3VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,50

sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele

množství dle pol. 113438

5,5=5,50 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 567554 M2VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 

ASF EM TL DO 250MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 552,24

RS 0/63 CA tl. 250 mm

- rekonstrukce stáv. vozovky

     - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, 

     - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. 

     - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

1552,24=1 552,24 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 46 56933 M2ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 265,25

265,25=265,25 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 47 572123 M2INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 552,24

C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA

- rekonstrukce stáv. vozovky

dle pol. 567544

1552,24=1 552,24 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572214 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 498,97
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C 60 BP 4

- rekonstrukce stáv. vozovky

- zpevněné sjezdy     

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

1498,97=1 498,97 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 49 572741 M2DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 22,00

ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, 

dvouvrstvý nátěr se zadrcením, kamenivo viz. pol. č. 57622

22=22,00 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 574B34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 452,82

1452,82=1 452,82 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 574D66 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16+, 16S TL. 70MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1 492,61

1492,61=1 492,61 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 57621 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 1 552,24

3 kg/m2, fr. 2/4 

- rekonstrukce stáv. vozovky

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

1552,24=1 552,24 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 53 57622 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 44,00

povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 

1. vrstva kameniva fr. 8-11 

2. vrstva kameniva fr. 4-8

2x pol. 572741

44=44,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 54 58920 MVÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ________________________ ____________ ____________ ____________ 25,00

dle pol. 919111

25=25,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

 55 87433 MPOTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

150MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

přípojky UV , plastové potrubí DN 150 SN12

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
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úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 89712 KUSVPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

- dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou

kompletní konstrukce včetně  litinové mříže tř. C (500x500)

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 57 89945 KUSVÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

Napojení UV

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření 

šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 58 899642 MZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

přípojky UV , dle pol.č.87433 a 87434

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

 59 899901 KUSPŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00
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Napojení přípojek UV a HV na stávající potrubí

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

 60 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

________________________ ____________ ____________ ____________ 24,00

nové bílé

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

24=24,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 61 912283 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

________________________ ____________ ____________ ____________ 20,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

20=20,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 62 915111 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 66,63

bílá, vč. předznačení, 

v množství dle pol. 915211

66,63=66,63 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 63 915211 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 66,63

bílá, vč. předznačení, 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

66,63=66,63 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 64 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

nájezdový obrubník 150 x 150 mm

- zpevnění svahu v Bílkovicích

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 917224 MSILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 41,00

- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

41=41,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 919111 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 25,00

hl. 30mm

- proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, dle pol. 919112

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

25=25,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 67 919112 MŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 25,00

hl. 100 mm

- před začátkem frézování

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"

25=25,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 68 935812 M2ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH 

DO BETONU TL 100MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 18,45

Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m

- v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"

18,45=18,45 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 69 966158 M3BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

odhad

- vybourání stávající bet. částí pro zřízení zpevněného svahu v Bílkovicích (cca km 5,545)

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 96687 KUSVYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

dle stavebně-technického stavu  - stávající UV a HV

včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku 

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
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tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 71 969234 MVYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

stávající přípojky UV dle stavebně technického stavu -  stávající přípojky

včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku

výpočet viz  "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Celkem: ____________
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 1 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUa ________________________ ____________ ____________ ____________ 215,28

zemina dle pol. 11130, 12931, 17120

r=1,8 t/m3

215,28=215,28 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUb ________________________ ____________ ____________ ____________ 18,38

asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438

r=2,2 t/m3

18,38=18,38 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 TPOPLATKY ZA SKLÁDKUc ________________________ ____________ ____________ ____________ 39,31

nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328

r=2,0 t/m3

39,31=39,31 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014201 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA ________________________ ____________ ____________ ____________ 19,41

DK dle pol. 12573

19,41=19,41 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 5 014211 M3POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE ________________________ ____________ ____________ ____________ 19,59

nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222

19,59=19,59 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 6 11130 M2SEJMUTÍ DRNU ________________________ ____________ ____________ ____________ 74,30

tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

74,3=74,30 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 113328 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 19,65

vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)
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- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

19,65=19,65 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113338 M3ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 3,36

 vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- rekonstrukce stáv. vozovky

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

3,36=3,36 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113438 M3ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,00

tl. 0,25 m,  včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 M3FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ________________________ ____________ ____________ ____________ 51,80

Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě,  s odvozem. 

- rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,10 m

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

celkem vyfrézováno: 51,8 m3*2,2 t/m3= 113,96 t

využití:

- pro sjezdy dle pol. 567306....5,0 m3*2,2 t/m3= 11,0 t

k odkoupení:

113,96 t - 11,0 t=102,96 t

51,80=51,80 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 11 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 40,27

Seříznutí NK a odkop NK, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

40,27=40,27 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 123738 M3ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 23,97

Výkopy zeminy,  vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

- pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky)
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výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

23,97=23,97 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 M3VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 19,41

DK dle pol. 17310

19,41=19,41 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12931 MČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M ________________________ ____________ ____________ ____________ 191,74

vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

191,74=191,74 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 M3ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ

________________________ ____________ ____________ ____________ 64,23

- přebytečná zemina dle pol.123738a,b

64,23=64,23 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 16 17310 M3ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ________________________ ____________ ____________ ____________ 19,41

- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

19,41=19,41 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 M2ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ________________________ ____________ ____________ ____________ 67,93

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

- pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m

 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

67,93=67,93 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18222 M2ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ________________________ ____________ ____________ ____________ 130,62
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- úseky mimo propadlé okraje

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

130,62=130,62 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 19 18242 M2ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ________________________ ____________ ____________ ____________ 130,62

dle pol. 18222

130,62=130,62 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 18247 M2OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ________________________ ____________ ____________ ____________ 261,25

2x pol. 18242

261,25=261,25 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 21 21450 M3SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA ________________________ ____________ ____________ ____________ 23,97

sanace podloží 

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

23,97=23,97 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 289971 M2OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ________________________ ____________ ____________ ____________ 95,87

Separační geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

95,87=95,87 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 23 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 33,55

ŠD fr. 0/32

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

33,55=33,55 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56335 M2VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

250MM

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 43,14

ŠD fr. 0/63

- úseky s propadlými okraji (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

43,14=43,14 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 567306 M3VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z 

RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

________________________ ____________ ____________ ____________ 5,00

sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele

množství dle pol. 113438

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 26 567554 M2VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 

ASF EM TL DO 250MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 557,21

RS 0/63 CA tl. 250 mm

- rekonstrukce stáv. vozovky

     - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, 

     - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. 

     - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

557,21=557,21 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56933 M2ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ________________________ ____________ ____________ ____________ 95,87

š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32

- NK mimo propadlé okraje

- NK v místě propadlých okrajů (25 % délky)

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

95,87=95,87 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 28 572123 M2INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 557,21

C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA

- rekonstrukce stáv. vozovky

dle pol. 567544

557,21=557,21 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572214 M2SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

0,5KG/M2

________________________ ____________ ____________ ____________ 533,59
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C 60 BP 4

- rekonstrukce stáv. vozovky

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

533,59=533,59 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572741 M2DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 20,00

ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, 

dvouvrstvý nátěr se zadrcením, kamenivo viz. pol. č. 57622

20=20,00 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 574B34 M2ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 519,32

519,32=519,32 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574D66 M2ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16+, 16S TL. 70MM

________________________ ____________ ____________ ____________ 533,59

533,59=533,59 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 57621 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 557,21

3 kg/m2, fr. 2/4 

- rekonstrukce stáv. vozovky

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

557,21=557,21 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 34 57622 M2POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 ________________________ ____________ ____________ ____________ 40,00

povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 

1. vrstva kameniva fr. 8-11 

2. vrstva kameniva fr. 4-8

2x pol. 572741

40=40,00 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 35 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

a ________________________ ____________ ____________ ____________ 13,00

nové bílé

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

13=13,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 36 91228 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU

b ________________________ ____________ ____________ ____________ 2,00

nové červené u sjezdů a účel kom.

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

5/20089

101.4

101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 37 912283 KUSSMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A 

ODVOZ

________________________ ____________ ____________ ____________ 10,00

odvoz do dvora KSÚS Vlašim

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

10=10,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 38 915111 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ 

- DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 23,94

bílá, vč. předznačení, 

v množství dle pol. 915211

23,94=23,94 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 39 915211 M2VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

________________________ ____________ ____________ ____________ 23,94

bílá, vč. předznačení, 

výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4"

23,94=23,94 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Celkem: ____________
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Kč____________
Cena s daní:

Kč____________
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Kč____________
Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Rozpočet: 171

Objekt: 171

Stavba: 5/20089

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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171

171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DodávkyMontáže

Poř.č. Položka Typ Název MJ Množství Jedn.cena Celkem Celkem CelkemJedn.cena

 1 03720 KPLPOMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY

________________________ ____________ ____________ ____________ 1,00

DIO na dvou objízdných trasách

viz Výkaz výměr SO 171 (je přílohou TZ)

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Celkem: ____________


