


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:     III/10170 Škvorec 

Místo realizace: silnice III/10170 v průjezdním úseku mezi obcemi Škvorec -  Přišimasy

Staničení: km 0,000 – 0,805  (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1331A153 a 1313B015)
                  délka úseku: 0,805 km, prům. šířka 5,6 m, plocha 4508 m2 
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v průjezdním obce Škvorec a průjezdním úseku mezi obcemi Škvorec - Přišimasy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, ž v současné době převádí silnou jak osobní tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 


Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10170. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu. 

Technologie opravy :
[bookmark: _GoBack]Předmětem zakázky je oprava silnice spočívající v odfrézování zápichů, čištění krajnic s odvozem na skládku, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem na skládku v délce 1000 m v problematických místech po dohodě na místě stavby viz obr. níže tvar příkopu, provedení očištění vozovky samosběrem, dále budou provedeny místní vyrovnávky asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S – vyrovnávka v tl.  50 mm, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou  spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.   
Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.



Tvar příkopu:
[image: P:\Verejne\PROVOZNÍ ÚSEK\Opravy 2023\Mnichovo Hradiště\VZORY dokumentů ke stavbě\VZOR - tvar příkopu.jpg]




Termín realizace: r. 2023  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  NZ 2023 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:
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Kontakty:
Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Bc. Tomáš Karásek
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