


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/10147 Kralupy nad Vltavou – Hybešova, Minická

Místo realizace: III-10147-Hybešova-Minická-Kralupy od křižovatky s komunikací
                            III/24017, ul. Hřbitovní, až ke komunikaci II/101 ul. Pražská

Staničení: od 0,370 km do 1,755 km, (CleveRA verze sítě 2107)
                  (mezi uzlovými body 1221A112 a 1221A097)
                  délka úseku 1,385 km,  prům.šířka 7,9 m, plocha 10941,5m2
 

    [image: C:\Users\michal.novak\Desktop\Nár.zdr. rozpracované\PŘIPRAVIT-II-522 Netřeba až ke křiž. s III-24218\II-522.png]

Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy v intravelánu města Kralupy nad Vltavou, od křižovatky s komunikací III/24017 ul. Hřbitovní, až ke komunikaci II/101 ul. Pražská. Tento úsek dlouhý 1385m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o komunikaci, která je v případě uzavírek ve městě využívána jako objízdná trasa pro veškerou dopravu.
                                                        
Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10148
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 



Technologie opravy:
     Předmětem zakázky je frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 60mm, řezání asf. krytu vozovky do 50 mm, čištění vozovek samosběrem, seřezání navýšené krajnice, vyrovnávka, spojovací postřik, pokládka nových asfaltových vrstev, vyrovnávka ACO 11+ a obrusná vrstva ACO 11+ 50mm, výšková úprava povrchových znaků, řezání a zalití dilatačních spár, dosypání krajnic a obnova vodorovného dopravního značení v provedení plast (vodící čáry 12,5cm) a plošné (přechod). Nedílnou součástí realizace je i zajištění řádného DIO (předpokládá se úplná uzavírka). 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP
 Termín realizace: r. 2023 - předpoklad  2 měsíce
Záruční doba: 36 měsíců
Zdroj financování: NZ 2023 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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Kontakty:
Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Novák
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