



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYN STL GasNet
- KANALIZACE SV
- VODOVOD SV
- NN ČEZ
- VN ČEZ
- VO KRALUPY N/VLT
- CETIN
- CETIN - NEAKTIVNÍ
- NN CETIN
- UPC

LEGENDA POVRCHŮ:

- ASFALTOVÁ KCE. - NA MOSTĚ
- ASFALTOVÁ KCE. - PLNÁ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ ŘÍMSY
- DEMOLICE
- KAMENNÁ DLAŽBA
- KÁČENÍ STROMU

LEGENDA HRANIC:

- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- SLUČKOVÁ HRANICE
- PARCELNÍ ČÍSLO
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
- SO 201 MOST EV. Č. 101-055
- SO 441 VÝMĚNA KABELU VO

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 196 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	727 970 803, bazil@pontex.cz	Ing. Lukáš BOHÁČEK
723271365, pma@pontex.cz		Vypracoval:	bohacek@pontex.cz

PONTEx S.R.O.
Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: KRALUPY NAD VLTAVOU	Kraj: STŘEDOČESKÝ
Akce:	II/101 KRALUPY N. VLT., MOST EV.Č. 101-055 PŘES POTOK V KRALUPECH N. VLT.	Datum: 02/2022 Stupeň: PDPS
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	Souprava: Č. přílohy
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	C.2