

PŘÍČNÝ REZ ST. 1:50

800 500 3250 6500 3250 1800 300 9100

500 3250 3250 1500 300

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ

VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ TL 85mm

CENTRUM

CHRÁNIČKA PRO VO

PŘELOŽKA VODOVODU SAMOSTATNÝ PROJEKT

4% 2.5% 2.5% 2.5% 2% 2%

150 150 600 600 250 300

6% 2.5% 2.5% 2.5% 2%

8550 3165 8550

DRENÁŽ ZA OPĚROU


PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm

REGULAČNÍ KÁMEN TL. 200mm DO BETONU TL. 100mm A ŠP TL. 100mm

177.400 173.350

800 8550 200 200

[illegible]

Číslo zakázky:	18 196 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, sourcek@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL	
		Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL	
		727 970 803, bazil@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:	Ing. Lukáš BOHÁČEK	
723271365, pma@pontex.cz		bohacek@pontex.cz		

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: KRALUPY NAD VLTAVOU	Kraj: STŘEDOČESKÝ
Akce: II/101 KRALUPY N. VLT., MOST EV.Č. 101-055 PŘES POTOK V KRALUPECH N. VLT. Část: D. STAVEBNÍ ČÁST Příloha: ŘEZY V OSÁCH OPĚR	Datum	Stupeň
	02/2022	PDPS
	Souprava	Č. přílohy
		2.1.4