

Smlouva o dílo

(dále také „smlouva“)

č. objednatele 002/66493030/2023, č. zhotovitele DO-B-23-SSUK-001

„Vybudování JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN - zpracování projektové dokumentace“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: **SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826**
Se sídlem: Jaselská 826, Kolín, 280 90
Zastoupen: Ing. Miloš Hözl – ředitel školy
IČ: 664 93 030
DIČ: CZ66493030
Bankovní spojení: KB Kolín
Číslo účtu: 19-7144000247/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Hözl – ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Miloš Hözl – ředitel školy

Telefon: +420 321 752 661

E-mail: milos.hozl@soskolín.cz

(dále také „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: **UNIS COMPUTERS, a.s.**
Se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
Kontaktní adresa: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
Zapsaný v OR (je-li) vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6087
Zastoupený: Ing. Vítězslav Machem, členem představenstva
IČ: 63476223
DIČ: CZ63476223
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Registrační číslo účtu: 39921026/2700

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Petr Lacina, projektový manažer

Telefon: 544 528 321, 724 205 722

E-mail: placina@uniscomp.cz

(dále také „zhotovitel“)

na straně druhé (dále také „smluvní strany“), uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.

Tato smlouva se uzavírá se zhotovitelem při realizaci projektu pod názvem: „Vybudování JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN - zpracování projektové dokumentace“.

Článek 2 – Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“), a uzavírají tuto smlouvu. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následně občanského zákoníku.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Článek 3 – Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odstavci 3.2. tohoto článku (dále také „dílo“),

3.2. Předmětem díla je vypracování jednostupňové projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti včetně vyřízení ohlášení stavby pro projekt: **Vybudování JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN**, včetně vypracování rozpočtu nákladů stavby a dodávky vnitřního vybavení souvisejícího s vybudováním serverovny a kabeláže v jednotlivých budovách (dále také „rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitelů (dále také „výkaz výměr“) dle požadavků právního řádu, především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a vyhlášky o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., dále také „vyhláška o dokumentaci staveb“) včetně instalačních a konfiguračních prací.

3.3. DPS bude zpracována v souladu se studií proveditelnosti s názvem „**Junior centrum excelence pro informační bezpečnost**“ zpracované spol. Network Security Monitoring Cluster, družstvo se sídlem Jundrovská 618/31, Komín, 624 00 Brno, IČ: 29220777, která bude tímto dále položkově i cenově zpřesněna.

DPS bude zpracována pro:

- 1) Vypracování dokumentace pro provedení stavby – Slaboproud**
- 2) Vypracování dokumentace pro provedení stavby – Silnoproud**
- 3) Vypracování statického posudku, vypracování rozpočtu na bourací práce, zapravení, odvoz sutí**
- 4) Vypracování dokumentace pro stavebně architektonické řešení**
- 5) Energetická kalkulace chlazení a projekt klimatizace**
- 6) Požárně bezpečnostní řešení**
- 7) Vypracování projektu technologií a řešení JCE IB (produkce, CYLAB, videokonferenční systém), soupisu prací a výkazu výměr včetně instalačních a konfiguračních prací**

Projektová dokumentace bude zhotovitelem objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (CD/DVD/USB/flash disk) v jednom vyhotovení. Veškeré soubory budou ve formátu „*.pdf“, textové části ve formátu „*.doc“ nebo „*.rtf“, výkresové ve formátu „*.dwg“ a výkazy výměr ve formátu „*.xls“ a v některém z těchto formátů: .esoupis, .unixml, .xc4 nebo Excel VZ.

Činnosti související s realizací služby:

1.) – 6) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace stavby v rozsahu projektu pro povolení (ohlášení) stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby v tomto členění:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1. Objekt A – škola, vstup
 - D.1.1. Architektonicko – stavební řešení
 - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4. Technika prostředí
 - D.1.4.5. Silnoproudá elektroinstalace
 - D.1.4.6. Slaboproudá elektroinstalace (strukturovaný kabelážní systém)
 - D.2. Objekt B – internát
 - D.2.1. Architektonicko – stavební řešení
 - D.2.2. Stavebně konstrukční řešení
 - D.2.3. Požárně bezpečnostní řešení
 - D.2.4. Technika prostředí
 - D.2.2.4. Chlazení
 - D.2.4.5. Silnoproudá elektroinstalace
 - D.2.4.6. Slaboproudá elektroinstalace (strukturovaný kabelážní systém, poplachový a zabezpečovací tísňový systém serveroven)
 - D.3. Objekt D – jídelna
 - D.3.1. Architektonicko – stavební řešení
 - D.3.2. Stavebně konstrukční řešení
 - D.3.3. Požárně bezpečnostní řešení
 - D.3.4. Technika prostředí
 - D.3.4.5. Silnoproudá elektroinstalace
 - D.3.4.6. Slaboproudá elektroinstalace (strukturovaný kabelážní systém)
- E. Výkaz výměr, rozpočet

7) Vypracování projektu technologií a řešení JCE IB (produkce, CYLAB, videokonferenční systém)

V rámci zpracování této části projektové dokumentace se bude jednat o zpřesnění Studie v následujících oblastech:

Provozní prostředí školy

- Aktivní prvky a management
- Bezdrátová infrastruktura (WLAN)
- Ochrana perimetru školy
- Řešení hyper konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační platformou v prostředí školní počítačové sítě
- Pracovní stanice pro IT učebny a dohled
- IP kamery
- Náklady na SLA pro jednotlivé technologie

Kybernetická laboratoř (CYLAB)

- Analýza datových toků v síti na základě monitoringu založeném na analýze NetFlow/IPFIX (nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu)(NDR)
- Endpoint Detection and Response (EDR) - nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu
- Nástroj testování zranitelností (Vulnerability Management) - nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu
- Log Management a Management bezpečnostních událostí (LM + SIEM) - nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu
- Řešení hyper konvergovaného prostředí s implementovanou virtualizační platformou v prostředí CYLAB
- Virtuální firewall pro experimentální prostředí Školy (virtuální platforma CYLAB)
- Provozní monitoring zařízení CYLAB pro účely výukových scénářů
- Systém ochrany dat zálohováním VMs provozovaných na virtuálních platformách – Škola, CYLAB
- Náklady na SLA pro jednotlivé technologie

Videokonferenční systém

- Videokonferenční systém včetně ceny licencí pro připojení setu do MS Teams

Zajištění kybernetické bezpečnosti v prostředí školy:

Organizační opatření

- Bezpečnostní dokumentace pro zajištění organizačních opatření Školy v rozsahu – viz MBS: Příloha č. 1: Doporučené bezpečnostní politiky
- Vypracování BCP a DRP pro 7 identifikovaných klíčových IS
- Registr zpracování osobních údajů

Technická opatření

- Řešení přístupu zařízení a uživatelů do LAN a WLAN včetně segmentace
- Analýza datových toků v síti (NDR) na základě monitoringu založeném na analýze NetFlow/IPFIX (nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu)
- Endpoint Detection and Response (EDR) - (nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu)
- Centrální Log Management v případě nezajištění služby SOC (nákup licencí včetně 5leté podpory, implementace a školení personálu)
- Služba SOC formou služby (napojení provozní infrastruktury do dohledového centra a náklady na zajištění služeb dohledového centra v režimu 8x5)

Vypracování položkového rozpočtu včetně instalačních a konfiguračních prací.

Projektová dokumentace bude zhotovitelem objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (CD/DVD/USB/flash disk) v jednom vyhotovení.

Veškeré soubory budou ve formátu „*.pdf“, textové části ve formátu „*.doc“ nebo „*.rtf“, výkresové ve formátu „*.dwg“ a výkazy výměr ve formátu „*.xls“ a v některém z těchto formátů: .esoupis, .unixml, .xc4 nebo Excel VZ.

8) Zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění ohlášení stavby.

3.4. Při zhotovení DPS – část vnitřní vybavení je zhotovitel povinen plnění provést včetně zpracování stavební přípravy pro tento IT projekt a plnění musí zohlednit parametry vnitřního vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vnitřního vybavení.

3.5. V případě, že objednatelem budou zjištěny nedostatky DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je zhotovitel povinen předmětné nedostatky odstranit a napravit v nejkratší možné době, následně je zhotovitel povinen takto upravenou DPS a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předložit objednateli pro schválení.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek 4 – Doba (termíny) plnění a místo plnění

4.1. Objednatel požaduje:

a) zpracování a kompletní předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději do 180 dní od podpisu smlouvy;

b) vypracování projektu technologií a řešení JCE IB (produkce, CYLAB, videokonferenční systém), soupisu prací a výkazu výměr včetně instalačních a konfiguračních prací v termínu do 240 dní od podpisu smlouvy.

c) inženýrská činnost bude zahájena ke dni odevzdání PD.

4.2. Místem plnění je objekt SOŠ informatiky a spoju a SOU, Kolín, Jaselská 826, Jaselská 826, Kolín, 280 90. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 5 – Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla

5.1. DPS bude provedena a objednateli předána v termínech uvedených v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy. Předání a převzetí plnění bude provedeno osobně v sídle objednatele.

5.2. O předání a převzetí plnění zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda plnění přejímá či nikoli. V případě, že dílo či kterákoliv část díla, nebude ze strany objednatele převzata, neboť objednatel poukáže na existující vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit.

5.3. Dílo je provedeno dnem dokončení jeho poslední části a jejím předáním objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo či jeho jakoukoliv část převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5.4. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

Článek 6 – Provádění díla, práva a povinnosti stran - DPS

6.1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

6.2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
- c) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
- d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, upozornit objednatele na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl,
- e) zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.

6.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činnosti a služeb.

6.4. Předmětem díla je také specifikace vnitřního vybavení stavebně dokončených prostor školy, zhotovitel je tedy povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro toto vnitřní vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.).

6.5. Doba, po kterou musí mít zhotovitel veškeré originální dokumenty související s realizací projektu uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen se plně řídit všemi požadavky, pokyny, metodikami a ostatními předpisy poskytovatele dotace v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionální operačního programu, který byl podán v rámci výzvy č. 47. Zhotovitel je zároveň povinen splnit všechny povinnosti a podmínky vyplývající z právního aktu.

6.6. Všechny dokumenty musí zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

6.8. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek 7 - Cena díla

7.1. Celková cena díla specifikovaného v této smlouvě byla stanovena ve výši:

	Cena bez DPH [Kč]	Aktuální výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Vypracování jednostupňové projektové dokumentace stavby v rozsahu projektu pro povolení (ohlášení) stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby	819 550,00	172 105,50	991 655,50

včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr			
Vypracování projektu technologií a řešení JCE IB (produkce, CYLAB, videokonferenční systém), soupisu prací a výkazu výměr včetně konfiguračních a instalačních prací	325 000,00	68 250,00	393 250,00
Inženýrská činnost včetně ohlášení stavby.	52 000,00	10 920,00	62 920,00
Celková cena díla	1 196 550,00	251 275,50	1 447 825,50

7.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení plnění dle této smlouvy.

7.3. Zhotovitel je plátcem DPH.

7.4. Celková nabídková cena za celé plnění zakázky je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytování plnění.

Článek 8 - Platební podmínky

8.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

8.2. Platební podmínky: Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné faktury vždy za ukončený předmět plnění a to za:

- vypracování jednostupňové projektové dokumentace stavby v rozsahu projektu pro povolení (ohlášení) stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr;
- vypracování projektu technologií a řešení JCE IB (produkce, CYLAB, videokonferenční systém), položkového rozpočtu a výkazu výměr včetně instalačních a konfiguračních prací.
- zajištění inženýrské činnosti pro ohlášení stavby.

Ke všem výše uvedeným odměnám bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy.

8.3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura. Každý daňový doklad (faktura) musí mít (= musí obsahovat) veškeré náležitosti účetního dokladu vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 kalendářních dní ode dne průkazného/prokazatelného doručení faktury objednateli. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně. Každá faktura musí obsahovat tedy všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

8.4. Každá faktura musí být označena názvem: Vybudování JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN - zpracování projektové dokumentace.

8.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8.6. Veškeré platby dle smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet zhotovitele uvedeném v článku 1 této smlouvy.

8.7. Povinnost zaplatit cenu za plnění dle této smlouvy je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8.8. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.

Článek 9 - Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

9.1. Podmínky pro změnu sjednané ceny:

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně plnění bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 10 - Smluvní pokuty

10.1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kompletní plnění ve lhůtě dle článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za plnění sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

10.3. Způsob vyúčtování a lhůta splatnosti smluvních pokut:

Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 11 – Kontrola a další povinnosti vyplývající z podmínek poskytovatele dotace

11.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto povinnost musí zhotovitel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

11.3. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

Článek 12 – Pojištění

12.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 1 milionů Kč bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

Článek 13 - Licenční ujednání

13.1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo projektovou dokumentaci užít pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro přípravu, zadání a realizaci stavby včetně dodávek vnitřního vybavení, která je předmětem projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby projektovou dokumentaci bez omezení rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je projektová dokumentace určena.

Článek 14 – Společná a závěrečná ujednání

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

14.2. V případech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v souladu s platnými právními předpisy. Obě smluvní strany předem souhlasí, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy, včetně jejích příloh a dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů, bude-li relevantní.

14.4. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého právního styku. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilý k právním úkonům a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele objednatele, bude-li relevantní.

V Kolíně, dne 10. 1. 2023

V Brně, dne: 6. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Hölzl – ředitel školy



Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva

**Střední odborná škola
informatiky a spojů ①
a Střední odborné učiliště**
Jaselská 826, 280 90 Kolín
Tel.: 321 752 611 Fax: 321 723 055
IČ: 66493030 DIČ: CZ66493030

UNIS COMPUTERS 1	UNIS COMPUTERS, a.s.
	Jundrovská 31
	624 00 Brno
	Tel.: +420 544 528 301
	Fax: +420 541 223 134
	DIČ: CZ63476223