

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.01.2023  
Reg. č.: VZ-430/22  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 - 18 k veřejné zakázce „II/113 Divišov- Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

|     |   |
|-----|---|
| 17. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>   |
|     | Po prostudování dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele: <a href="https://zakazky.krstredocesky.cz/contract_display_11277.html">https://zakazky.krstredocesky.cz/contract_display_11277.html</a> účastník nenalezl stavební povolení, na které je odkazováno v textu zadávací dokumentace a to konkrétně na straně 4, v předposledním odstavci:<br>„Bližší popis provedení rekonstrukce je uveden v PDPS. Podmínky, které musí zhotovitel dodržet jsou uvedeny ve stavebním povolení, které je přiloženo“.<br>Dotaz: Žádáme tímto zadavatele o doplnění stavebního povolení, tak aby si účastníci byli schopni prostudovat podmínky, které jsou ve stavebním povolení uvedeny. |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b><br><a href="#">Zadavatel doplňuje stavební povolení.</a>  |

|     |  |
|-----|--|
| 18. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>  |
|     | Po prostudování dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele: <a href="https://zakazky.krstredocesky.cz/contract_display_11277.html">https://zakazky.krstredocesky.cz/contract_display_11277.html</a> chybí v souboru dokumentů SO 171 – dopravní opatření, vyjádření k navrženým objízdným trasám od Policie ČR a Odboru dopravy příslušného úřadu.<br>Dotaz: Žádáme o doložení chybějících vyjádření.  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b><br><a href="#">Vyjádření Policie ČR (ani Odborů dopravy příslušných úřadů) k navrženým objízdným trasám nebyla vydána.</a><br><br><a href="#">Jak vyplývá např. ze stanoviska PČR k projektové dokumentaci (přiloženého v Dokladech), tyto orgány požadují předložení návrhu přechodné úpravy provozu až před samotnou realizací stavby tak, aby návrh zohlednil aktuální stav provozu (uzavírky) a další vybrané informace (identifikační údaje zhotovitele, přesné termíny realizace, atp.).</a> |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze **Stavební povolení**

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

---

Zadavatel úkon nerealizoval