SITUACE – 3.DÍL



SITUACE – 4.DÍL



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 101 SILNICE III/03412
SO 120 ÚPRAVA K.Ú.
SO 191 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 192 STALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA:

- VOZOVKA SILNICE – ČISTÍCÍMU ZÁSOBU STRNO A SILNIČNÍ SMĚSNÉ KRYTU ŠEDÉHO ČERNÉHO
- VOZOVKA SILNICE – ODSTRANIL RECYKLACE NA MÍSTĚ ČISTÍCÍMU ZÁSOBU STRNO A SILNIČNÍ SMĚSNÉ KRYTU ŠEDÉHO ČERNÉHO, BEZ SPÁRY MEZNÍ ZÁSOBU
- VOZOVKA SILNICE – ODSTRANIL RECYKLACE NA MÍSTĚ ČISTÍCÍMU ZÁSOBU STRNO A SILNIČNÍ SMĚSNÉ KRYTU ŠEDÉHO ČERNÉHO, S SPÁRAU MEZNÍ ZÁSOBU
- HRANICE ZÁSTAVBY STAVBY
- HRANICE KN
- ODSTAVNÉ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- SILNIČ. KÁBEVÉ VEDENÍ NN – VLAK STAVĚ. KRYTY
- SILNIČ. KÁBEVÉ VEDENÍ NN – STAVĚ. KRYTY
- SILNIČ. KÁBEVÉ VEDENÍ NN – STAVĚ. KRYTY
- SILNIČ. KÁBEVÉ VEDENÍ NN – KÁBEVÉ KRYTY
- SILNIČ. KÁBEVÉ VEDENÍ NN – KÁBEVÉ KRYTY
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ – NEPROZKOUMANÉ
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ – NEVIDĚNÉ
- SDĚLOVACÍ KABELY NADZEMNÍ
- VEDENÍ ČD
- VEDENÍ ČD – NEVIDĚNÉ
- PODMOLNÍ VOL.
- VODOVOD
- NEZJIŠTĚNO

PROJEKTOVÉ STAVEBNÍ PRÁCE ODPOVÍDÁ PROVEDENÍ STAVEBNÍ DLE PODKLADŮ SLUŽEB ZAMĚŘENÍ.
ZMĚNY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH ZMĚŘENÍ A VYTÝČENÍ V CÍLEM ZAMEZENÍ ŠKOD STAVBU.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	19 233 00	Vypracoval:	Ing. Josef Jiřinec 736605135, jiri@pontex.cz
Zpracoval:	Ing. Václav HAVÍŘAL	Kontrola:	Ing. Josef Jiřinec
Kraj, okres:	Vysočina, Třebíč	Schválil:	Ing. Tomáš VESELÝ
Stupeň dokumentace:	DUR		

PONTEX
Tomáš Sv. Brunov 1032, 591 01
tel.: +420 566 622 111, fax: +420 566 622 100

Objednatel:	KSÚS VM – odbor údržby, investic, dopravy a majetku	Datum:	Stránka/počet:
Akce:	III/03412 a III/11814 MÍK 03885 – VÝSEKOVÁ ÚPRAVA POHLEDU	08/2020	PDPS
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	Měřítko:	Číslo výkresu:
Výkres:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3. a 4.DÍL	1:1000	C.2.2