


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:     III/10160 Zápy  

Místo realizace: silnice III/10160

Staničení: km 0,550 -1,862 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1313A057 a 1313A062)
                  délka úseku: délka úseku 1 312  bm, průměrná šířka 5,9 m, plocha 7741 m2
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Popis součastného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, úsek začíná v km 0,550 do 1,862 km cca. 1,312 km. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10160. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy: 
Předmětem zakázky je oprava silnice spočívající ve výměně ložné a obrusné vrstvy v celém úseku s částečnou sanací vozovky. Bude provedeno vyčistění krajnic od nánosů, frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 80 mm (v rozpočtu není započten sanační úsek od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu), čištění příkopů do 0,5m/3m s odvozem na skládku v délce 1000 m v problematických místech určených na místě stavby viz obr. níže tvar příkopu. V části od sil. č. II/245 k železničnímu přejezdu bude provedena sanace vozovky (upřesnění lokalizace na místě při předání staveniště), kdy dojde k odstranění žulové dlažby (kostky) s odvozem na deponii CMS Mochov a následně k výměně konstrukčních vrstev do hloubky 350 mm - celková plocha požadované výměny konstrukčních vrstev je 290 m2. V celém úseku pak bude provedena pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 16S v tloušťce 50 mm vyrovnávky a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+, 11S v tloušťce 50 mm, zřízení krajnic, obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva / plast a osazení směrových sloupků. Součástí pokládky jednotlivých asfaltových vrstev budou  spojovací postřiky, frézování a následné zalití dilatačních spár.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.   
Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.


Tvar příkopu
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Termín realizace: r. 2023  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

[bookmark: _GoBack]Zdroj financování:  NZ  2023  
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:
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Kontakty:
Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz
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Zpracoval:  Bc. Tomáš Karásek
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