



LEGENDA:

ČÁRY:

- KATASTR
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV - SO 111, SO112, SO113, SO 201
- DOČASNÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR
- STÁVAJÍCÍ NN ČEZ DISTRIBUCE
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ CETIN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- NOVÝ STAV - SO 301
- NOVÝ STAV - SO 401
- NOVÝ STAV - SO 402
- NOVÝ STAV - SO 403

PLOCHY:

- NOVÁ VOZOVKA
- STÁVAJÍCÍ VOZOVKA
- NOVÝ CHODNÍK
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- VODNÍ TOK

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE
- SO 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
- SO 111 OPRAVA VOZOVKY SILNICE III/23910
- SO 112 OPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ
- SO 113 CHODNÍKY
- SO 201 MOST EV.Č. 2399-1
- SO 301 ÚPRAVA KANALIZACE
- SO 401 PŘELOŽKA VO
- SO 402 PŘELOŽKA NN ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- SO 403 PŘELOŽKA CETIN



SAGASTA

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
tel.: +420 261 344 100, www.sagasta.cz, info@sagasta.cz

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Dávid Kuczik	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Petr	Investor: KSÚS Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 – Smíchov
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný projektant: Ing. Dávid Kuczik	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: D–18–045	Datum: 13.4.2021	
Akce: III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č. 2399–1 přes Pálečský potok – PD		Měřítko: –
		Formát: 6x44
Příloha: Situační výkresy Koordináční situační výkres		Stupeň: PDPS
		Souprava: C.2