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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „II/101 Kralupy nad Vltavou, most 

ev.č. 101-055 přes potok v Kralupech nad Vltavou“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

- Dle našeho zvážení v objektu SO 201 položka č. 47 je špatně uvedena výměra. 

- U skladby vozovky chybí položky pro infiltrační a spojovací postřik. 

- U izolací chybí položky pro izolační nátěr 2xALP a 1xALN a položka pro ochranu 

izolace rubu opěr 2x geotextilie. 

Opraví zadavatel soupis prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

- Výměra položky č. 47 byla opravena 

- postřiky mezi asfaltovými vrstvami byly doplněny (pol. 66+67) 

- izolační nátěry jsou součástí položky 26 

- geotextilie byla doplněna (pol. 68). 

 
Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Kralupy_most_101-055_rekapitulace_(7).pdf 

• Kralupy_most_101-055_VV_(7).pdf 

• Kralupy_most_101-055_VV_(7).xlsx 

• Kralupy_most_101-055_VV_(7).xml 

• Kralupy_most_101-055_VV_XC4_(7).xml 

• D-2-1-1_TZ.pdf 

 
Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 11.696.290,91 Kč bez 

DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 07. 02. 2023 v 9:00 

profil zadavatele  


