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Strana: 1Aspe Firma: ZKl

Stavba: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - 

Tu haň
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC DPH OC + DPH Objekt

SO 101.1 Kostelec n.L. - Kozly u Tišic _ _ _ _ _ _ _

SO 101.2 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _

SO 102.1 Kozly u Tišic - Tuhaň _ _ _ _ _ _ _

SO 102.2 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _
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Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 1208700

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  24 351,288 ____________ ____________

pol. č. 17120 12175,644*2,0=24 351,288 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 2 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 

03  PAŘEZY

T  286,650 ____________ ____________

odhad

Keře 0,9*0,05*1050,0=47,250 [A]

pařezy 76,0*0,9=68,400 [B]

větve 0,9*76*5,0*5,0*0,1=171,000 [C]

Celkem: A+B+C=286,650 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 3 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

dle požadavků investora - dřevěná tabule 1,5x2,0m vč.založení

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  1 050,000 ____________ ____________

včetně štěpkování

odhad plochy křovin 1050=1 050,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  19,000 ____________ ____________
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 300 do 500 mm 19=19,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 6 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  28,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 500 do 700 mm 14=14,000 [A]

průměr kmene přes 700 do 900 mm 14=14,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 7 112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 5KM

KUS  17,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr přes 900 do 1100 mm 10=10,000 [A]

průměr přes 1100 do 1300 mm 3=3,000 [B]

 průměru kmene přes 1300 do 1400 mm 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=17,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 8 112044 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  12,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 100 do 300 mm 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  9 196,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél obrubníků (4622-24)*2=9 196,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 11 122836 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  350,812 ____________ ____________

ruční odkop

odkopávka pro zhotovení stezky 0,4*501,16=200,464 [A]

výkop pro aktivní zónu 501,16*0,30=150,348 [B]

Celkem: A+B=350,812 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 10 122836 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  11 272,880 ____________ ____________

odstranění náplavů z podkladů cesty 0,05*(4622,0-24)*1,0=229,900 [A]

odkopávka pro zhotovení stezky 0,25*(13866-73)/2+0,4*(13866-73)/2-0,4*501,16+0,4*(4622,0-24)*0,5=5 201,861 [B]

úprava do příčného sklonu 3% po rozebrání dlažby 0,1*(13866-73)/3=459,767 [C]

odpočinkové místo 4,0*6,0*0,3=7,200 [D]

výkop pro aktivní zónu

(4622,0*0,50*2+(13866,0-73,0))*0,30-501,16*0,3=5 374,152 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11 272,880 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 12 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  551,952 ____________ ____________

odpočinkové místo 0,4*0,4*0,3*4=0,192 [A]

pro osazení krajníků 2*0,3*0,2*(4622-24)=551,760 [B]

Celkem: A+B=551,952 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12 175,644 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č.122836a 11272,88=11 272,880 [A]

pol. č.122836b 350,812=350,812 [B]

pol. č.132836 551,952=551,952 [C]

Celkem: A+B+C=12 175,644 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 524,500 ____________ ____________

zásyp aktivní zony

(4622,0*0,50*2+(13866-73))*0,30=5 524,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15 656,200 ____________ ____________

(13866,0-73)+2*(4622,0-24)*0,2=15 632,200 [A]

odpočinkové místo - zřízení mlatové úpravy 4,0*6,0=24,000 [B]

Celkem: A+B=15 656,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 16 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  18 415,000 ____________ ____________

parapláň

(4622,0*0,50*2+(13866,0-73,0))=18 415,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 17 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 18 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  15,000 ____________ ____________

dub letní /Quercus robur/ 150-200cm

15=15,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  20,000 ____________ ____________

ochrana kořenového systému geotextílií, bude čerpáno na základě pokynu TDI a 

TDS

odhad

20,0=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 20 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  18 439,000 ____________ ____________

odpočinkové místo 6,0*4,0=24,000 [A]

v ploše AZ (4622,0*0,50*2+(13866,0-73,0))=18 415,000 [B]

Celkem: A+B=18 439,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 21 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,384 ____________ ____________

odpočinkové místo - lavice se stolem

0,4*0,4*0,6*4=0,384 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 22 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3 678,200 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 400 mm



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 7

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odahd 50% plochy

s využitím rozebrané dlažby (13866-73)/2*0,4=2 758,600 [A]

pod obrubníkem a přídlažbou 50% plochy (4622-24)*0,4*0,5=919,600 [B]

Celkem: A+B=3 678,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  13 793,000 ____________ ____________

SC8/10 tl. 150 mm

13866,0-73=13 793,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  6 920,500 ____________ ____________

ŠDa pod vrstvu SC - tl. min 150mm   (13866-73)/2=6 896,500 [A]

ŠDa odpočinkové místo 4,0*6,0=24,000 [B]

Celkem: A+B=6 920,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 25 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  13 793,000 ____________ ____________

infiltrační postřik 0,60 kg/m2

13866,0-73=13 793,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 793,000 ____________ ____________

spojovací postřik 0,35kg/m2

13866,0-73=13 793,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 

40MM

M2  13 793,000 ____________ ____________

13866,0-73=13 793,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 28 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2  13 793,000 ____________ ____________

13866,0-73=13 793,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

 Kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

B1 4=4,000 [A]

E13 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 30 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

B1 4=4,000 [A]

E13 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 31 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 400,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 týdnů

B1 4*7*25=700,000 [A]

E13 4*7*25=700,000 [B]

Celkem: A+B=1 400,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

kompletní

B11 2=2,000 [A]

C9 4=4,000 [B]

dodatkové tabulky 2+2=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 33 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

IP22 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 34 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

IP22 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 35 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  700,000 ____________ ____________

25 týdnů

IP22 4*25*7=700,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________
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6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 37 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,000 ____________ ____________

 Kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

Z2

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 38 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Z2

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 39 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  700,000 ____________ ____________

25 týdnů

Z2

4*7*25=700,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 40 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  9 210,000 ____________ ____________

(4622,0-24)*2+(3+3+8)=9 210,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 41 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  9 196,000 ____________ ____________

podél obrubníků (4622-24)*2=9 196,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 42 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  4 598,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 11

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Kostelec n.L. - Kozly u Tišic

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadláždění podél obrub

(4622,0-24,0)*0,5*2=4 598,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 43 9371R MOBILIÁŘ - Altán kompletní (přístřešek, 2 lavice, stůl) KUS  1,000 ____________ ____________

typ dle schválení investora - dřevěný altán 2,0x1,8xmin. podchozí výška pod 

přístřeškem 2,1m" vzor uveden technické zprávě,

vč. ukotvení do beton. patek - beton. patky v pol.

Cenová soustava:  - 

 44 93723 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm

typ dle schválení investora vč. základu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 45 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  1,000 ____________ ____________

stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 

typ dle schválení investora vč.základu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 1

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 1208700

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 2

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00420R Ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

- zpracování povodňového plánu

Cenová soustava:  - 

 3 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KPL  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 2 02710R PASPORTIZACEOBJEKTŮA PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 4 02900R Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 3

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

 5 02901R Pamětní deska KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 6 02902R Elektronický deník KUS  1,000 ____________ ____________

 6x přístup

Cenová soustava:  - 

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 8 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 9 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 10 02910 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

lokalizace navigace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 11 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 14 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)

vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

vč. zřízení, provozu a demontáže zařízení staveniště

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 1

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Rozpočet:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: 1208700

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 2

Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  24 916,656 ____________ ____________

pol. č. 17120 12458,328*2,0=24 916,656 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 2 015340 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 

03  PAŘEZY

T  433,800 ____________ ____________

odhad

Keře  0,9*0,05*400=18,000 [A]

pařezy 132*0,9=118,800 [B]

větve 0,9*132*5,0*5,0*0,1=297,000 [C]

Celkem: A+B+C=433,800 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 3 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

dle požadavků investora - dřevěná tabule 1,5x2,0m vč.založení

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2  400,000 ____________ ____________

včetně štěpkování

odhad plochy křovin 400=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  18,000 ____________ ____________
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Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 300 do 500 mm 18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 6 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  53,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 500 do 700 mm 24=24,000 [A]

průměr kmene přes 700 do 900 mm 29=29,000 [B]

Celkem: A+B=53,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 7 112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ 

DO 5KM

KUS  13,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr přes 900 do 1100 mm 8=8,000 [A]

průměr přes 1100 do 1300 mm 4=4,000 [B]

průměru kmene přes 1300 do 1400 mm 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 8 112044 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

KUS  48,000 ____________ ____________

průměr ve výšce 1,3m, včetně štěpkování větví, zásypu jam po pařezech

průměr kmene přes 100 do 300 mm 48=48,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  9 622,800 ____________ ____________
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Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podél obrubníků 4809,9*2+3,0=9 622,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 10 122836 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  11 545,480 ____________ ____________

odstranění náplavů z podkladů cesty 0,05*4309,9*1,0=215,495 [A]

odkopávka pro zhotovení stezky 0,25*14055,65/2+0,4*14055,65/2-479,24*0,4+0,4*0,5*4809,9=5 338,370 [B]

úprava do příčného sklonu 3% po rozebrání dlažby 0,1*14055,65/3=468,522 [C]

odpočinkové místo 4,0*6,0*0,3=7,200 [D]

výkop aktivní zóny

(14055,65+4809,9*0,50*2)*0,30-479,24*0,3=5 515,893 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=11 545,480 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 11 122836 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  335,468 ____________ ____________

ruční odkop

odkopávka pro zhotovení stezky 0,4*479,24=191,696 [A]

výkop pro aktivní zónu 479,24*0,30=143,772 [B]

Celkem: A+B=335,468 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 12 132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  577,380 ____________ ____________

odpočinkové místo 0,4*0,4*0,3*4=0,192 [A]

pro osazení krajníků 2*0,3*0,2*4809,9=577,188 [B]

Celkem: A+B=577,380 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12 458,328 ____________ ____________
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Čas: 14:12:1427.1.2023Datum:3.6.1.7

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č.122836a 11545,48=11 545,480 [A]

pol. č.122836b 335,468=335,468 [B]

pol. č.132836 577,38=577,380 [C]

Celkem: A+B+C=12 458,328 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5 659,665 ____________ ____________

zásyp aktivní zony

zásyp aktivní zóny

(14055,65+4809,9*0,50*2)*0,30=5 659,665 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  16 003,610 ____________ ____________

14055,65+2*4809,9*0,2=15 979,610 [A]

odpočinkové místo - zřízení mlatové úpravy 4,0*6,0=24,000 [B]

Celkem: A+B=16 003,610 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 16 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  18 865,550 ____________ ____________

parapláň

(14055,65+4809,9*0,50*2)=18 865,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 17 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  91,000 ____________ ____________

91=91,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 18 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  91,000 ____________ ____________
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dub letní /Quercus robur/ 150-200cm 9=9,000 [A]

habr obecný 8+9=17,000 [B]

topol černý 6+9=15,000 [C]

topol osika 30+9=39,000 [D]

trnovník bílý 2+9=11,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=91,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  20,000 ____________ ____________

ochrana kořenového systému geotextílií, bude čerpáno na základě pokynu TDI a 

TDS

odhad

20,0=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 20 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  18 889,550 ____________ ____________

odpočinkové místo 4,0*6,0=24,000 [A]

v ploše AZ (14055,65+4809,9*0,50*2)=18 865,550 [B]

Celkem: A+B=18 889,550 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 21 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,384 ____________ ____________

odpočinkové místo - lavice se stolem

0,4*0,4*0,6*4=0,384 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Základy2 ____________
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Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem - Mělník, úsek Kostelec n.L. - Tu haň
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 22 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3 773,710 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

odhad 50% plochy

s využitím rozebrané dlažby 14055,65/2*0,4=2 811,130 [A]

pod obrubníkem a přídlažbou 50% plochy (4809,9+3)*0,5*0,4=962,580 [B]

Celkem: A+B=3 773,710 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  14 055,650 ____________ ____________

SC8/10 tl. 150 mm, vč. opratření proti prokopírování trhlin do krytu

14055,65=14 055,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  7 051,820 ____________ ____________

ŠDa pod vrstvu SC - tl. min 150mm  14055,64/2=7 027,820 [A]

ŠDa odpočinkové místo 4,0*6,0=24,000 [B]

Celkem: A+B=7 051,820 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 25 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  14 055,650 ____________ ____________

infiltrační postřik 0,60 kg/m2

14055,65=14 055,650 [A]
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Kozly u Tišic - Tuhaň

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 055,650 ____________ ____________

spojovací postřik 0,35kg/m2

14055,65=14 055,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 27 574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 

40MM

M2  14 055,650 ____________ ____________

14055,65=14 055,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 28 574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2  14 055,650 ____________ ____________

14055,65=14 055,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 29 743Z11R DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  1,000 ____________ ____________

demontáž stožáru v.o., vč.dopravy, odvozu, uložení a poplatku za skládku - 

komplet

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  20,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.1

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

B1 10=10,000 [A]

E13 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 31 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

B1 10=10,000 [A]

E13 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 32 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 920,000 ____________ ____________

28 týdnů

B1 10*7*28=1 960,000 [A]

E13 10*7*28=1 960,000 [B]

Celkem: A+B=3 920,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 33 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

kompletní

B11 3=3,000 [A]

C9 17=17,000 [B]

dodatkové tabulky 12=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=32,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 34 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP22 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 35 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

IP22 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 36 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 960,000 ____________ ____________

28 týdnů

IP22 10*7*28=1 960,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  136,000 ____________ ____________

cyklopiktogramy retroreflexní

odhad 68*2*1=136,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 39 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000 ____________ ____________

 Kompletní, vč. sloupků a podkladních desek

Z2

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 40 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________
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Z2

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 41 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 960,000 ____________ ____________

28 týdnů

Z2

10*7*28=1 960,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  9 210,000 ____________ ____________

((1329,0-3,5)+(3520,4+5-6,7-9,0-25,3))*2+3,0

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 43 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  9 622,800 ____________ ____________

podél obrubníků 4809,9*2+3,0=9 622,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 44 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  4 811,400 ____________ ____________

zadláždění podél obrub

(4809,9*2+3,0)*0,5=4 811,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 45 9371R MOBILIÁŘ - Altán kompletní (přístřešek, 2 lavice, stůl) KUS  1,000 ____________ ____________

typ dle schválení investora - dřevěný altán 2,0x1,8xmin. podchozí výška pod 

přístřeškem 2,1m" vzor uveden technické zprávě,

vč. ukotvení do beton. patek - beton. patky v pol.

Cenová soustava:  - 
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 46 93723 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm

typ dle schválení investora vč. základu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 47 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  1,000 ____________ ____________

stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 

typ dle schválení investora vč.základu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt: SO 102.2
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Stavba:

Objekt:
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1208700

SO 102.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00420R Ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při

provádění díla zjištěných skutečností

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

- zpracování povodňového plánu

Cenová soustava:  - 

 3 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KPL  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 2 02710R PASPORTIZACEOBJEKTŮA PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 4 02900R Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady KPL  1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo

dopravními omezeními

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací

do původního nebo projektovaného stavu

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a

ochrany životního prostředí

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě

- zajištění bankovních garancí

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
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Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1208700

SO 102.2

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

 5 02901R Pamětní deska KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 6 02902R Elektronický deník KUS  1,000 ____________ ____________

 6x přístup

Cenová soustava:  - 

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 8 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 9 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 10 02910 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

lokalizace navigace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 11 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 14 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)

vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

 16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

vč. zřízení, provozu a demontáže zařízení staveniště

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


