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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CELÉ STAVBY 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – PD Etapa 1 
 SO 025.1 Úprava skalních výchozů 

Místo stavby: Kraj Středočeský 

 obec – Solenice, Bohostice 

Katastrální území: Zbenické Zlákovice (606286), Dolní Líšnice (752371), Solenice 
(752398) 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby  

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Název a adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

 Zborovská 81/11 

 150 21 Praha 5 

 

Stavbu zajišťuje:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

 Zborovská 81/11 

 150 21 Praha 5 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

Projektant části :  Agile Geotechnics s.r.o. 

  Na Vyhlídce 286/64, 190 00 Praha 9 

  IČO: 095 06 705 DIČ: CZ095 06 705 

  tel.: +420 778 486 915 

  e-mail: petr.tomas@agile-ge.cz 

  Ing. Petr Tomáš 

  ČKAIT 0015019 - IG00  
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2 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY ZDI A JEJÍ UMÍSTĚNÍ 

2.1 NÁVAZNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBJEKTU NA PŘEDCHOZÍ STUPEŇ DOKUMENTACE, 
ÚČEL OPATŘENÍ A POŽADAVKY – PODKLADY NA JEHO ŘEŠENÍ 

Dokumentace navazuje na dokumentaci stavebního povolení a řeší detailněji objekt SO 025.1 Úpravy skalních 
výchozí v rámci celé stavby, tj. „Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – PD Etapa 1“. 

Účelem této části dokumentace je navrhnout řešení zajišťující skalní/zeminové svahy v rámci zářezu 
projektované rekonstrukce silnice. 

Tento objekt je nedílnou součástí výše zmíněné dokumentace (Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – PD Etapa 
1) a je nutné tyto činnosti realizovat v rámci zmíněné PD. 

Podklady pro vypracování dokumentace: viz průvodní zpráva celé stavby. 

2.2 CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
Řešené území se nachází vlevo po směru staničení na komunikaci III/11822.  

2.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
Předmětné zajištění svahů se nachází vlevo podél komunikace III/11882 a je rozděleno na 3 úseky. 

Úsek 1, staničení dle hlavní PD, cca km 0,025 00 – cca km 0,195 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité 
a je situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. 

Úsek 2, staničení dle hlavní PD, cca km 0,410 00 až km 0,540 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. 

Úsek 3, staničení dle hlavní PD, cca km 0,656 00 až km 0,700 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. 

2.4 GEOLOGICKÉ POMĚRY A GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

2.4.1 Geomrofologické poměry 

Podle geomorfologického členění ČR (Demek et al, 2006) je zájmová lokalita řazena do následujících 
geomorfologických jednotek: 

Provincie:      Česká vysočina 

Subprovincie (soustava):   II Česko-moravská soustava 

Podsoustava (oblast):   IIA Středočeská pahorkatina 

Celek:     IIA-1 Benešovská pahorkatina 

Podcelek:     IIA-1B Březnický pahorkatina 

Březnická pahorkatina je charakteristická složitou geologickou stavbou a morfologickou pestrostí. V území jsou 
zastoupeny mírně zvlněné pahorkatinné reliéfy se zbytky holoroviny i výrazně členité povrchy, např. hluboká 
údolí vodních toků. Nejvyšším bodem Březnické pahorkatiny je vrch Pecný (546 m n.m.), nejníže položeným 
místem je údolí Vltavy. Okolí komunikace je výrazně zvlněné. Komunikace vede z údolí Vltavy po 
severovýchodním úbočí kopce Bukovice. Ten dosahuje nadmořské výšky 507 m. Z jihu je území vymezeno 
údolím Vltavy, z východu údolím Líšnického potoka. Nadmořská výška popisované komunikace je cca 288 m až 
300 m n.n.  

2.4.2 Klimatické poměry 

Podle Quittovy klasifikace ČR (1971) spadá zkoumané území do mírně teplé oblasti (MT7 a MT10). Roční 
srážkové úhrny se zde pohybují mezi 600 – 750 mm. Průměrné roční teploty v oblasti kolísají okolo 7,0-7,5 °C. 
Zámrzná hloubka v oblasti nepřesahuje 0,90 m. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou kolísá mezi 50 – 80. 
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2.4.3 Geologické a hydrogeologické poměry 

2.4.3.1 Geologické poměry 
Předkvartérní podklad je v zájmovém prostoru tvořen metamorfovanými horninami barrandienského 
proterozoika. Z geologického hlediska v oblasti tzv. Jílovského pásma. Zjednodušeně je Jílovské pásmo tvořeno 
složitým komplexem slabě metamorfovaných vulkanických hornin - ortouruly, metaryolity apod. Jílovské pásmo 
tvoří pruh stlačených a ve značné míře též metamorfovaných eruptiv, široký průměrně 3 km a dlouhý cca 60 km. 
Rysem místních hornin je skutečnost, že v nich místy převládají vyvřelinové a místy hned metamorfní znaky. 
Jednotlivé horninové typy bývají značně diferenciovány, část hornin podlehla pohybové epimetamorfóze, část 
hornin pak byla ovlivněna teplotními účinky, které způsobila intruze středočeského plutonického komplexu. 
Jílovské pásmo je zde zastoupeno leukokrátní biotitickou až dvojslídnou ortorulou, metaryolitem a amfibol-
biotitickou ortorulou. Horniny vytváří pásy protažené ve směru JZ-SV. V SZ-JV směru prochází územím 
předpokládaný zlom (tektonický porucha). Uvedené horniny jsou v nezvětralém stavu velmi pevné. Vytváří 
strmé svahy pokryté jen slabou vrstvou zvětralin a při jejich patě i deluviálními sedimenty.  

Kvartérní pokryv je v zájmové (předmětné) oblasti úpravy svahů tvořen především deluviálními sedimenty. Na 
základě průzkumných a laboratorních prací se převážně jedná o písek jílovitý a jíl písčitý s kusy a bloky 
ostrohranných a zaoblených ortorul, metaryolytů apod. dosahující vel. až 50 cm.  Dále se v zájmové oblasti 
vyskytují fluviálními sedimenty (především směrem k Líšnickému potoku). Tyto sedimenty nebyly novými 
průzkumnými pracemi zastiženy, pouze archivními a zřejmě se u úpravy předmětných svahů nebudou 
vyskytovat. Fluviální sedimenty se dle archivní dokumentace místy mísí s deluviálními materiály, které u paty 
prudkých svahů mohou nabývat až charakteru sutí. Podkladem komunikace jsou navážky tvořené především 
přemístěnými svahovinami a sedimenty Líšnického potoka. Lokálně se mohou vyskytovat i heterogenní 
materiály charakteru stavební sutě. Mocnost navážek, jejich zrnitostní složení, konzistence i ulehlost je dle 
archivní dokumentace proměnlivá.  

 

KVARTÉR 

PT - Půdní horizont (lesní hrabanka) - lze v rámci stavby očekávat téměř v celém rozsahu. Geotechnickým 
složením se jedná převážně o hlíny písčité s organickou příměsí a s úlomky hornin. Jeho mocnost se v rámci 
úseku pohybuje od mocností velmi slabého překrytí skalních útvarů (cca 5 cm), po mocnosti dosahující až cca 
0,3 m  

AN – Navážky klasického typu ve formě přemístěných původních zemin a úlomků stavebních materiálů byly 
dokumentovány archivními pracemi zejména v těsné blízkosti stávajících komunikací a pod ní. Jedná se zejména 
o podklady cest a silnic, zásypy terénních nerovností. Jsou převážně velmi obtížně použitelnou pro svojí značnou 
horizontální i vertikální proměnlivost. V 

DEL – Deluviální sedimenty – jíly písčité a písky jílovité s kusy a bloky podložních hornin. 

Orientační rozšíření: téměř v celém prostoru zájmového území, v některých úsecích trasy chybí (zejména 
elevace skalního podkladu) 

Klastickou složku tvoří převážně úlomky a střípky podložních hornin. Velikost úlomků hornin v tomto horizontu 
se pohybuje od cca 0,5 cm v jemnozrnnějších polohách po cca 6 cm. Tento materiál je jakási matrix, v které jsou 
bloky a kusy větších podložních hornin do vel. i 50 cm. Přechody mezi jednotlivými zrnitostmi v základní matrix 
bývají většinou pozvolné. Celková mocnost deluviálních sedimentů v úseku 2 a 3 nebyla ověřena, ale je 
předpoklad, že v nich bude probíhat celá úprava svahů. U úseku č. 1 bude částečně probíhat sanace skalních 
výchozů a částečně právě úprava svahu v deluviálních sedimentech. Podle 73 3050 (nepl.)/73 6133 je řadíme do 
tř. 4/I-II. Podle ČSN 73 1001 (nepl.)/73 6133 jsou převážně řazeny do tř. S5 až F4 (CS, SC, MG apod). 

FL – Fluviální sedimenty nebyly průzkumnými pracemi zastiženy (pouze archivními) a jsou ve sledovaném území 
zastoupeny převážně pod komunikací a směrem k Líšnickému potoku. Jsou poměrně málo vytříděné a jejich 
zastoupení v zájmovém území je převažující: 

FL1 – Hlíny jílovité, písčité a hlinitopísčité jíly, podle ČSN 73 6133 řazené do tř. F3, F4, S3, S4 – hlína písčitá, jíl 
písčitý, písek hlinitý a písek jílovitý dle ČSN 73 6133 odpovídají třídě těžitelnosti I. 

FL2 – Hlinito-písčité štěrky, jsou velmi rozšířené a strukturně převládají štěrky všech tříd. Dle ČSN 73 6133 tedy 
třídy G1, G2, G3, G4, G5. Dle ČSN 73 6133 třídy těžitelnosti I-II. 

 

PŘEDKVARTÉRNÍ PODKLAD (PROTEROZOIKUM, JÍLOVSKÉ PÁSMO) 
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Horniny jílovského pásma tvoří předkvartérní podklad. Petrograficky se jedná o velmi pestré horniny, kde je 
patrný vývoj od bazičtějších horninových typů směrem k typům acidním. Původně masivní horniny pestrého 
složení byly v dalším geologickém vývoji postiženy vrásněním do dnešní antiklinální stavby, metamorfními 
procesy a břidličnatostí. Koncem paleozoika v souvislosti s intruzí granitických hornin Středočeského plutonu 
bylo jílovské pásmo postiženo kontaktní přeměnou a průniky řady žilných hornin (lamprofyry, bazalty a 
porfyrity). Tektonická stavba zájmového území se vytvářela ve dvou geotektonických cyklech - kaledonském 
(650-550 mil. let) a variském (365-280 mil. let). Jílovské pásmo ve své dnešní podobě představuje součást 
staršího kaledonského patra, které je začleněno do mladší variské stavby. Hlavní formující proces představovala 
kaledonské orogeneze, která vtiskla vulkano-sedimentárnímu komplexu jílovského pásma základní stavební rysy 
- lineární tvar, vrásová stavba, zbřidličnatění, regionální metamorfóza. Variský tektonický vývoj měl především 
rupturální charakter a rozlámal tak starší kaledonské patro, v příčném i podélném směru, významnými 
horizontálními i vertikálními posuny na bloky různé velikosti. S blízkou intruzí hornin středočeského plutonu 
souvisí zejména částečná rekrystalizace hornin jílovského pásma. Břidličnatost (tzv. jílovská kliváž) je 
nejnápadnějším texturním prvkem převážné většiny hornin jílovského pásma. Intenzita kliváže je závislá na 
struktuře matečné (výchozí) horniny a na intenzitě regionální metamorfózy. Z většího počtu puklinových 
systémů jsou dominantní pukliny cca kolmé na břidličnatost, velké množství puklin je také kosých. Hustota a 
průběžnost puklin je v daném území značně proměnlivá. Jílovské pásmo je svojí horninovou skladbou velmi 
pestré a co se týče jednotlivých hornin, vykazuje značnou prostorovou proměnlivost.  

 

PTZ – ortoruly, metaryolity 

Podle stupně zvětrání rozlišujeme: 

W5 - zcela zvětralé jsou tvořené zeminou s povahou eluviálního rezidua, třída R6, kde převažuje štěrk s příměsí 
jemnozrnné zeminy a štěrk jílovitý a hlinitý, s třídou těžitelnosti I. 

W4 - silně zvětralé jsou drobně úlomkovitě rozpadavé, velikost úlomků 1 - 3 cm, max. 5 cm, porézní, na 
puklinách s povlaky Fe oxidů a hydroxidů, limonitizovaná, snadno rozpojitelná, řazená dle ČSN 73 6133 do tř. R5, 
těžitelnosti I-II. 

W3 mírně zvětralé jsou deskovitě až tence deskovitě odlučně, i kusovitě rozpadavé, velikost úlomků do 10 cm, 
porézní, na puklinách s povlaky Fe oxidů a hydroxidů, limonitizovaná, snadno rozpojitelná, řazená dle ČSN 73 
6133 do tř. R4, těžitelnosti II. 

W2-W1 - navětralé až zdravé jsou převážně kusovitě rozpadavé, místy ještě s povlaky Fe-oxidů a hydroxidů na 
puklinách, těžce rozpojitelná poklepem kladívka, řazená k horninám s vysokou pevností tř. R3-R2, s třídou 
těžitelnosti III. 

 

U hornin skalního podloží byly rozlišeny následující zóny zvětrání ve smyslu odpovídajícím nyní neplatné 
ČSN 72 1001. Aktuálně platná norma ČSN EN ISO 14689-1 zachovává princip členění, avšak s odlišným 
alfanumerickým značením. Pro zachování návaznosti na předešlé etapy průzkumu bylo použito následující 
členění hornin: 

 
• rozložené,       W5 – >75% zvětralých minerálů 

• silně zvětralé,     W4 – 35 – 75% zvětralých minerálů 

• mírně zvětralé,      W3 – 10 – 35% zvětralých minerálů 

• navětralé,       W2 – 3 – 10% zvětralých minerálů 

• zdravé,           W1 – 0 – 3% zvětralých minerálů 

2.4.3.2 Hydrogeologické poměry 
Zájmové území spadá pod hydrogeologický rajón 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy. 
Průzkumnými pracemi nebyla hladina podzemní vody zastižena a předpokládá se, že připravovaný záměr 
nebude ovlivňovat. 
Ze studia archivní dokumentace vyplývá, že v blízkosti Líšnického potoka je podzemní voda vázána na 
hrubozrnné sedimenty. Jemnozrnné usazeniny působí jako izolátor. Hladina podzemní vody je zde převážně 
volná, méně mírně napjatá. Sedimenty se vyznačují průlinovou propustností. Podzemní voda komunikuje s 
povrchovým tokem. Podzemní vody byla zastižena v sondách umístěných podél Líšnického potoka v hloubkách 
2,7 – 6,0 m. V podloží kvartérních sedimentů je oběh podzemní vody omezen na poruchy. Mimo ně je skalní 
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podloží nepropustné. Rovněž záleží na charakteru zlomové výplně, zda jsou poruchy otevřené, uzavřené atd. 
Podzemní voda se vyskytuje pouze ve fluviodeluviálních sedimentech v blízkosti Líšnického potoka. 
Hladina podzemní vody byla naražena sondami J29, J31, J33, J36, J38 a J40. Voda je vázána na průlinové 
prostředí v blízkosti Líšnického potoka. 

2.4.4 Geotechnické zhodnocení lokality 

Geotechnické charakteristiky zemin a hornin v zájmové oblasti byly získány na základě výsledků souborů 
laboratorních a terénních zkoušek a jejich statistického zpracování. Dále byly doplněny archivními hodnotami 
geotechnických parametrů materiálů obdobného strukturního a texturního charakteru i stratigrafického 
zařazení, získanými v průběhu předcházejících průzkumných prací v zájmovém území nebo i v geneticky 
analogických lokalitách, mimo ně. Odvozené hodnoty geotechnických parametrů jednotlivých typů 
zemin/hornin jsou shrnuty v následující tabulce č. 1 a mají všechny v nich uvedené hodnoty hmotnostních, 
pevnostních a přetvárných parametrů vždy povahu místních normových charakteristik, které je ve statickém 
posouzení podle mezních stavů nutno redukovat prostřednictvím koeficientů spolehlivosti základové půdy.  

Horninové prostředí a příslušné geotechnické charakteristiky jsou přitom uvažovány jako kvazihomogenní, tzn., 
že je uvažována postupná změna vlastností v důsledku postupně se snižujícího stupně navětrání a rozpukání 
směrem do hloubky, avšak se zanedbáním dalšího rozptylu geotechnických parametrů v důsledku proměnlivého 
stupně rozpukání, diagenetického zpevnění atp., jehož uvažování by mělo za následek i částečné překrývání 
hodnot geotechnických parametrů sousedních vrstev. Pro každý horizont, charakterizovaný stupněm zvětrání 
W1 až W5, tedy tabulka uvádí vždy jedinou hodnotu hmotnostních, pevnostních a přetvárných charakteristik. 

 

Zájmová oblast byla na základě rekognoskace terénu rozdělena na 3 úseky. 

Úsek 1, staničení dle hlavní PD, cca km 0,025 00 – cca km 0,195 00. Řešené území v rámci této části je kopcovité 
a je situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. V tomto úseku byly provedeny 3 kopané sondy 
KS1 až KS3 a dokumentované dva přirozené skalní výchozy DB1 a DB2 – viz situace průzkumných prací 
(Příloha č. 2). V tomto úseku vycházejí na povrch skalní výchozy tvořené převážně mírně zvětralými, navětralými 
až zdravými ortorulami, třídy pevnosti R4-R2, které jsou částečně zarostlé vegetací a částečně překryty eluvii, 
zvětralými partiemi a deluviálními sedimenty. Skalní výchozy doporučujeme očistit od náletové vegetace a od 
nesoudržného podkladu (zvětralých partií, deluvií apod) a zajistit pomocí ocelových sítí. Tam, kde je dostatečná 
mocnost kvartérního pokryvu, tj, v rámci výkopových prací nebudou zastiženy skalní horniny (např. v prostoru 
kopané sondy KS2 – dokumentován písek jílovitý do úrovně nivelety komunikacef) doporučujeme svahování ve 
sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 - 1 : 2 (strmější svahování nutno ověřit stabilitním výpočtem) a svah následně 
ochránit geobuňkami. 

Úsek 2, staničení dle hlavní PD, cca km 0,450 00 až km 0,540 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. Zde byla provedena kopaná sonda KS4 - viz situace 
průzkumných prací (Příloha č. 2) a byly dokumentovány převážně deluviální sedimenty charakteru jílu písčitého 
s kusy a bloky hornin. Zde doporučujeme svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 - 1 : 2 (strmější 
svahování nutno ověřit stabilitním výpočtem) a svah následně ochránit geobuňkami. 

Úsek 3, staničení dle hlavní PD, cca km 0,665 00 až km 0,700 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. Zde byla provedena kopaná sonda KS5 - viz situace 
průzkumných prací (Příloha č. 2) a byly dokumentovány převážně deluviální sedimenty charakteru jílu písčitého 
s kusy a bloky hornin. Zde doporučujeme svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 - 1 : 2 (strmější 
svahování nutno ověřit stabilitním výpočtem) a svah následně ochránit geobuňkami. 

 

U všech předmětných úseků doporučujeme odstranění volně napadaných bloků a kusů hornin i nad rámec 
upravovaného odřezu, resp. očištění skalního výchozu (tj. ve vyšších partiích svahů) – viz fotografická 
dokumentace (Příloha č. 6) volně opadaných bloků hornin. 

Lokálně byly dokumentované tzv. „opilé“ stromy – viz fotografická dokumentace (Příloha č. 6). Zde 
předpokládáme, že tento jev je vázán pouze na svrchní zvětralé zóny a má lokální charakter. Případné tyto 
geodynamické jevy doporučujeme v rámci výstavby a po ní monitorovat a případně přijmout nezbytná opatření. 

Do prostoru zájmové lokality nezasahují žádné evidované dobývací prostory (DP), ani chráněná ložisková území 
(CHLÚ) ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění. 

V národním registru svahových nestabilit ČGS – Geofondu nejsou v prostoru zájmové lokality evidovány žádné 
záznamy o výskytu sesuvů, skalního řícení a jiných svahových pohybech. Nelze tak vyloučit vznik obdobných 
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geodynamických jevů na strmějších partiích svahu (především skalního řícení) a lokálních pohybů svrchní 
zvětralé zóny – viz dokumentované „opilé“ stromy – fotografická dokumentace  

Ve smyslu ČSN EN 1998-1 (73 0036) o „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení, část 1“ nedosahuje 
zájmové území ani malé úrovně seizmicity, tj. referenční zrychlení základové půdy je menší než 0,02 g a není 
tedy nutné posuzovat stavební konstrukce z tohoto hlediska. 

V zájmovém území nebyly dokumentovány rozsáhlejší oblasti zamokření. 

Na základě studia archivní dokumentace doporučujeme uvažovat stupeň agresivity XA1 až XA2 vlivem možné 
kombinace stupňů XA1 uhličité a kyselostní a eventuelně síranové agresivity. Je třeba upozornit, že tyto 
agresivity platí pro prostředí v kontaktu s podzemní vodou.  
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2.4.5 Závěr 

Doporučený návrh technického řešení vychází z místní rekognoskace terénu, na základě nově provedených 
kopaných sond, studia archivní dokumentace a na základě laboratorních zkoušek na vzorcích odebraných 
z průzkumných sond. Na základě všech těchto aspektů doporučujeme dva systémy zajištění odřezů na výše 
zmíněné komunikaci.  

V úseku 1, tj na začátku rekonstruované komunikace, kde i skalní výchoz vystupuje na povrch doporučujeme 
zajištění pomocí ocelových sítí, kterému bude předcházet důkladné očištění skalních výchozů na zdravou 
horninu od vegetačního pokryvu a odstranění zvětralých a deluviálních hornin a sedimentů z povrchu těchto 
výchozů. Tam kde je v úseku č. 1 dostatečná mocnost kvartérního pokryvu, tj, v rámci výkopových prací 
nebudou zastiženy skalní horniny doporučujeme svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 - 1 : 2 
(strmější svahování nutno ověřit stabilitním výpočtem) s následným ochráněním geobuňkami.   

V dalších úsecích, tj. č. 2 a č. 3 doporučujeme svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 - 1 : 2 (strmější 
svahování nutno ověřit stabilitním výpočtem) s následným ochráněním geobuňkami.   

U všech předmětných úseků doporučujeme odstranění volně napadaných bloků a kusů hornin i nad rámec 
upravovaného odřezu, resp. očištění skalního výchozu (tj. ve vyšších partiích svahů). 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Návrh technického řešení vychází z místní rekognoskace terénu a na základě provedení 5ti kopaných sond na 
určených lokalitách pro zjištění mocnosti kvartérních pokryvů. Na základě těchto sond lze konstatovat, že budou 
navrženy dva systémy zajištění odřezů na výše zmíněné komunikaci.  

V úseku 1, tj na začátku rekonstruované komunikace, kde i skalní výchoz vystupuje na povrch bude použito 
zajištění pomocí ocelových sítí. Tam kde je dostatečná mocnost kvartérního pokryvu, tj, v rámci výkopových 
prací nebudou zastiženy skalní horniny je navrženo svahování se sklonem svahu 1:1,5, svah bude následně 
ochráněn geobuňkami. 

V dalších úsecích je na základě kopaných sond navrženo pouze svahování se sklonem svahu 1:1,5 s následným 
ochráněním geobuňkami.   

Přesný rozsah a typ zajištění bude dán až po odtěžení daných svahů a zjištění definitivního průběhy jednotlivých 
GT vrstev. 

3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Předmětné práce budou provedeny v celém rozsahu, tj, v rozsahu všech tří úseků. Práce spočívají zejména 
v provedení odstranění vegetace (lesní hrabanky) v rozsahu vymezené výkresovou částí. Bude odstraněn nálet a 
křoviny, které narušují vlastní partie skalního svahu (týká se zejména úseku 1). Nebude prováděno kácení 
stromů nad průměr 150 mm, nebo pouze v odůvodněném případě, kdy bude prokázán jejich negativní a 
narušující činnost na skalní svahy. Rozsah výše uvedených prací je dán projektovou dokumentací resp. její 
výkresovou částí. 

Dále bude v určené ploše (úsek 1) provedeno odtěžení volných a nestabilních bloků a částí, jež brání realizaci 
ochranných prvků. Odstraněná vegetace bude na místě štěpkována a odvezena  a uložena na skládku. Na stavbě 
je vyloučeno použití herbicidních prostředků. Odtěžená suť bude také odvezena na skládku. 

V neposlední řadě, před započetím těchto prací, dojde ve všech úsecích k odtěžení volně ležících kamenů na 
svahu, které by se v budoucnu mohli samovolně sesunout k patě svahu. Budou odtěženy všechny kameny o 
minimálním rozměru kamene 0,25x0,25x0,25 m, resp. všechny kameny nad 30 kg. 

Veškeré práce musí probíhat za stálého geotechnického dozoru. 

Kácení a odstranění křovin je součástí SO 020 – Příprava území. 
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3.2 POUŽITÉ TECHNOLOGIE PŘI ZAJIŠTĚNÍ SVAHŮ 

3.2.1 Zajištění skalních hornin 

Po likvidaci vegetace bude za stálého geotechnického dozoru očištěna nezbytně nutná část skalní stěny od 
volných kamenů, zvětralin a potencionálně nestabilních bloků ve stejném rozsahu, jako byla odstraněna 
vegetace a bude upraven skalní výchoz dle potřeby komunikace SO 101.  

Geotechnický dozor musí práce ve skalní výchozu aktivně nejen kontrolovat, ale i řídit a podle aktuální situace 
rozhodnout o způsobu  a rozsahu čištění. Případné větší skalní bloky budou odstraňovány za přísných 
bezpečnostních pravidel pomocí speciálních technologií přímo k tomu určených. 

V určených úsecích, týká se to zejména úseku 1, bude na očištěný a upravený skalní masív instalována ochranná 
ocelová síť s antikorozní úpravou s rozměrem oka 60 x 80 mm, o průměru drátu 2,2 (2,7) mm, s antikorozní 
úpravou (kombinace zinku a hliníku), šířka role 2,0 m. Minimální pevnost pletiva v tahu je 35 kN.m-1. Jednotlivé 
pásy pletiva pásy pletiva budou spojeny ocelovými sponami. 

Ochranná síť bude instalována vždy na horní terénní hranu s přesahem 1,0 m a bude po svahu zatažena až na 
úroveň cca 0,5 m nad niveletu silniční komunikace. Pletivo na horní a dolní hraně bude ke svahu kotveno 
tyčovým ocelovým prvkem – tyčemi s kovaným okem z oceli B 500 B (dříve  R10505), Ø 25 mm, okem  Ø 110 
mm, délky 2,0 m. Pro střední kotvící úroveň budou použity tyčové ocelové prvky – svorníky CKT z oceli  B 500 B 
Ø 25 mm, délky min 1,0 m. Svorníky CKT budou osazeny kotevní deskou 150 x 150 x 8 mm a matkou. Hlavy 
svorníků s podložkou a matkou a vůbec všechny ocelové prvky budou primárně ošetřeny antikorozním nátěrem. 
Kotvení bude do speciální cementové směsi. Kotvící prvky nesmí být umístěny do otevřených puklin a 
tektonických poruch. Detail upevnění pletiva na svahy odřezu je uveden ve výkresové častí této PD, v příloze 
detaily. 

Horní a dolní linie protierozního opatření bude doplněna ocelovým pozinkovaným lanem Ø10 mm (ČSN EN 
12385; původně již aktuálně neplatná ČSN 02 4322) s min pevností v tahu 110 kN. Tyče s kovaným okem v horní 
a dolní kotevní úrovni budou instalovány ve vzdálenosti cca 3,0 m. Svorníky CKT ve střední kotevní úrovni budou 
instalovány nesystémově.   

Poloha a počet kotevních ocelových prvků bude upřesněna geotechnikem (projektantem) stavby na místě dle 
skutečných podmínek svahu odřezu po odtěžení  a očištění s ohledem na potřebný rozsah zajištěných oblastí.  

Předpokládá se, že všechny práce na instalaci ocelových sítí a kotvících prvků budou prováděny horolezeckým 
způsobem. 

Geotechnický dozor dále může dle aktuálních podmínek operativně měnit rozsah délek kotvení na stavbě, tak 
aby byla zajištěna řádná funkce zajištění protierozní ochrany svahu. 

Při provádění těchto prací je velmi důležitá přítomnost geotechnického dozoru, který zajistí kontrolu 
skutečného stavu s předpoklady návrhu, případně navrhne další opatření. Geotechnický dozor by měl být 
prováděn specialistou na sanace skalních masívů s mnohaletou zkušeností. 

Dále, podél celého úseku zajišťovaného pomocí sítí bude na komunikaci umístěno jednostranné betonové 
svodidlo. Díky tomu vznikne pod zajišťovaný svahem akumulační prostor. Betonové svodidlo bude osazeno 
v úseku 1 v délce 188 m. resp. min 28 m před a za zajišťovaným úsekem 1. Výška betonového svodidla bude 1,2 
m a bude ve stupni zadržení H2. Rozsah je patrný z půdorysu v km 0,030 – 0,190. Svodidlo bude s náběhy.  

3.2.2 Zajištění svahů pomocí geobuňek – proti erozní ochrana svahů 

Geobuňku lze charakterizovat jako buněčný zpevňovací materiál. Systém geobuněk je tvořen třírozměrnou 
strukturou připomínající plástev medu. Jedná se o soustavu hladkých, povrchově vzorovaných nebo 
perforovaných vysoko hustotních polyethylenových pásů. Tyto pásy jsou spojeny do série souběžnými vysoce 
pevnými bodovými sváry kolmo na délku pásu. Po roztažení a stabilizaci vytváří propojené pásy stěny pružných 
prostorových geobuněk. Do těchto buněk je následně vložen výplňový materiál.  

Jsou navrženy geobuňky výšky 100 mm, 38 ks buněk/m2. (např. Geomacell S 38/100 případně jiný výrobek 
obdobných parametrů). 

Po odstranění a očištění projektovaného svahu (svah bude mít rovný povrch) budou v koruně svahu vyhloubeny 
kotevní rýhy hloubky 0,3 – 0,5 m. Na takto připravený svah budou rozvinuty pásy geobuněk. Budou pokládány 
vždy po spádnici (tedy z vrchu svahu směrem dolů), nikdy ne na šířku (po vrstevnici). Při instalaci na vrcholu 
svahu je nutné pásy v koruně ukotvit. Následně budou jednotlivé sekce k sobě spojeny. Vlastní ukotvení 
geobuněk do svahu bude pomocí ocelových kotev vyrobených z betonářské výztuže. Po ukotvení nejprve bude 
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zasypána kotevní rýha, následně budou zasypány vlastní geobuňky. Jako zásypový materiál geobuněk bude 
použita písčitá hlína charakteru F3. Zásyp bude proveden od spodní části svahu směrem nahoru. Zásyp bude 
z důvodu sesedání materiálu navýšen o 25-50 mm. Následně budou geobuňky osety travním osivem. Veškeré 
činnosti při pokládce budou řešeny dle technologického postupu dodavatele geobuněk. 

Sklon svahu s geobuňkou je navržen 1:1,5. 

3.3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 

3.3.1 Úsek 1 

Úsek 1, staničení dle hlavní PD, cca km 0,025 00 – cca km 0,195 00. Řešené území v rámci této části je kopcovité 
a je situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací.  

V tomto úseku vycházejí na povrch skalní výchozy tvořené převážně mírně zvětralými, navětralými až zdravými 
ortorulami, třídy pevnosti R4-R2, které jsou částečně zarostlé vegetací a částečně překryty eluvii, zvětralými 
partiemi a deluviálními sedimenty. Skalní výchozy doporučujeme očistit od náletové vegetace a od 
nesoudržného podkladu (zvětralých partií, deluvií apod) a zajistit pomocí ocelových sítí. Jedna se o staničení v 
km 0,025 – km 0,060 resp. staničení km 0,160 – km 0,195. 

Tam, kde je dostatečná mocnost kvartérního pokryvu, tj, v rámci výkopových prací nebudou zastiženy skalní 
horniny je navrženo svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 a svah bude následně ochráněn 
geobuňkami. Staničení  km 0,060 – km 0,160. 

Přesný rozsah a typ zajištění bude dán až po odtěžení daných svahů a zjištění definitivního průběhy jednotlivých 
GT vrstev resp. přesného průběhu skalních výchozů. 

3.3.2 Úsek 2 

Úsek 2, staničení dle hlavní PD, cca km 0,410 00 až km 0,540 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. V rámci výkopových prací nebyly zastiženy skalní 
horniny, pouze byly dokumentovány převážně deluviální sedimenty charakteru jílu písčitého s kusy a bloky 
hornin. Zde je navrženo svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 a svah bude následně ochráněn 
geobuňkami.  

3.3.3 Úsek 3 

Úsek 3, staničení dle hlavní PD, cca km 0,656 00 až km 0,700 00. Řešené území  rámci této části je kopcovité a je 
situováno do prostoru odřezu nad zmíněnou komunikací. V rámci výkopových prací nebyly zastiženy skalní 
horniny, pouze byly dokumentovány převážně deluviální sedimenty charakteru jílu písčitého s kusy a bloky 
hornin. Zde je navrženo svahování ve sklonu výška/délka = H : L = 1: 1,5 a svah bude následně ochráněn 
geobuňkami.  

4 VÝSTAVBA  

4.1 POSTUP A TECHNOLOGIE STAVBY  
Úprava skalních výchozů je součástí PD „Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – PD Etapa 1“. Tento objekt je 
začleněn do HMG celé stavby na více etap. 

Veškeré stavební práce na objektu musí být koordinovány s ostatními objekty, především s přeložkami 
inženýrských sítí. 

Úprava skalních výchozů bude probíhat následovně: 

 

[1] Příprava staveniště. 

[2] Ověření polohy stávajících inženýrských sítí – předvýkop.  

[3] Provedení dotčených přeložek inženýrských sítí 

[4] Odtěžení volných kamenů ležících na svahu 
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[5] Odstranění vegetace a náletových dřevin, odstranění lesní hrabanky 

[6] Očištění skalních výchozů, úprava výchozů do požadovaného tvaru dle SO 101, úprava svahů do 
požadovaného sklonu 

[7] Instalace sítí resp. instalace geobuněk a souvisejících činností s tím spojených 

[8] Dokončovací práce, osetí travním semenem 

[9] Po provedení finálních vrstev SO 101 instalace betonového svodidla. 
 

Jedná se o rámcový přehled prací. Přesný postup prací bude stanoven v závislosti na zkušenostech a dostupných 
technologiích zhotovitele objektu. Veškeré práce je třeba řešit v úzké spolupráci s dotčenými objekty celé 
stavby. 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat technické 
požadavky jakosti výrobků v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., s českými technickými normami a 
technicko-kvalitativními podmínkami. 

Stavbu musí provádět firma ze zkušenostmi se zajišťování skalních výchozů, dílčí části budou prováděny 
horolezeckým způsobem v špatně přístupném terénu. Při provádění těchto prací je velmi důležitá přítomnost 
geotechnického dozoru, který zajistí kontrolu skutečného stavu s předpoklady návrhu, případně navrhne další 
opatření. Geotechnický dozor by měl být prováděn specialistou na sanace skalních masívů s mnohaletou 
zkušeností. 

Před zahájením prací předloží zhotovitel technologický předpis provádění jednotlivých prací. 

4.1.1 Postup výstavby 

Výstavba bude probíhat za plné uzavírky zmíněné komunikace. 

Při provádění prací je nutná trvalá přítomnost geotechnického dozoru. Odpovědný geotechnik porovná 
skutečnost zjištěnou průzkumnými sondami GTP, aby mohly být ověřeny předpoklady návrhu.  

4.1.2 Zpevněné plochy, příjezd na staveniště 

Přístupové cesty jsou řešeny v rámci ZOV celé stavby, a to s ohledem na jednotlivé etapy výstavby. Údržba a 
oprava objízdných tras není součásti objektu. 

Pro přístup na staveniště budou využity stávající zpevněné plochy, převážně asfaltových silnic. 

4.2 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
Seznam souvisejících objektů: 

Investor Správce Vlastník

Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj Solenice Solenice

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj KSUS p.o. Stř. kraj

Stř. kraj PVL PVL

Stř. kraj CETIN CETIN

Stř. kraj TelcoPro TelcoPro

Stř. kraj

Seznam stavebních objektů - etapa 1

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště

SO 020.1 Příprava území

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 Silnice III/11822

SO 102.1 Silnice III/0046

SO 101.1 Silnice III/11822 - Úprava stávajícího chodníku

SO 102.3 Silnice III/0046 - Přístup k zatrubnění

SO 171.1 Opravy objízdných tras

SO 182.1 Dopravně inženýrské opatření

SO 193.1 Dopravní značení

Řada 200 - Mostní objekty a zdi

SO 251

SO 252

Opěrná zeď v km 0,182 - 0,500

Opěrná zeď u křižovatky III/11822 a III/0046

SO 431 Přeložka VO - PVL v obci Solenice

Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty

Přeložka vedení CETIN (není součástí PDPS)

Přeložka vedení TELCO (zrušen)

SO 451.1

SO 452

Řada 800 - Objekty úpravy území

SO 801.1 Vegetační úpravy  
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

5.1 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování zásad požární bezpečnosti a hygieny práce 
v souladu s platnými předpisy.  

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice odpovídající péči. 
K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří zabránění následků 
rizik, vyplívající z charakteru stavby. 

Je nutné řádně a prokazatelně seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, s právními předpisy, které 
se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných osob. 

Při provádění ochran skalních výchozů platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce se 
považuje práce a pohyb pracovníka , při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím nebo sesutím. Při této 
činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. 

Zajištění proti pádu musí být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo 
stavebním dozorem. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní 
postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování, včetně 
příslušenství. 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně 1x za rok, pokud není 
interním předpisy stanoveno jinak. Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění 
o jeho komplexnosti, provozu schopnosti a nezávadnosti. 

Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, musí být o jejich používání prokazatelně poučeni 
a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu anebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvů, pokud 
k tomu oděv není zvlášť upraven (pás upínací apod.). Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně 
zajištěny  (ohrazeny, označeny), aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proto povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: bouři, 
silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě prostředí nižší než -10 °C. 

Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých vláken v období, kdy klesne teplota pod 
+5°C, je zakázáno. 

Při čištění skalních stěn se musí stěna čistit zásadně shora dolů a rovněž musí shora na ni sestupovat. Pracovník 
nikdy nesmí čistit stěnu nad sebou. Níže smí sestoupit teprve tehdy, když skálu pod sebou řádně očistil. 

Skupina pracovníků čistící skálu musí být rozestavěna tak, aby byla vyloučena práce dvou pracovníků nebo více 
pracovníků nad sebou. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat za svahů přeschlé travní porosty a křoviny jako prevence 
před možným vznikem požárů a jejich eventuální přenesení do okolí. Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu a 
křoviny vypalováním. 

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které platí pro příslušné 
stroje a zařízení. 

Před použitím planeme je nutné zkontrolovat, zda se v blízkosti pracoviště nenacházejí snadno zápalné látky. 

Požární hlídka musí být jmenovitě určena. Musí být uloženo sledování pracoviště a jeho okolí během práce, i po 
jejím skončení, v případě nutnosti vyhlášení požárního poplachu a zahájení hašení vznikajícího požáru. 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a 
hygieny v souladu s platnými předpisy. 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci musí být součástí 
technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní techniky prováděcí firmy a se kterým 
musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni.  

Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proto požáru. Použité materiály jsou nehořalvé. 



Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík – PD Etapa 1  
SO 025.1 Úprava skalních výchozů 
Dokumentace pro provádění stavby  
Technická zpráva 

- 15 - 

5.2 OSTATNÍ PŘEDPISY 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP včetně zákonných požadavků, ustanovení 

norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v 
ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, 
výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází 
ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná 
opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu 
je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

Některé základní právní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) 

Zákon 262/2006 Sb. v platném znění, zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v platném znění, o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v platném znění, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví. 

Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR: 

Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby. 

Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, 
listopad 2009, 1. vydání) 

Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. Ve smyslu výše 
uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací.  

6 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby a zařízení. 

Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena 
požární hlídka dle §13 Zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a §16 vyhl. č. 21 
Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 

Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny nebo jinými nebezpečnými látkami, je nutné zachovávat 
příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení (popřípadě samovznícení), výbuchu nebo 
nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyly ohroženy na zdraví 

Zvýšenou pozornost je třeba uplatnit zejména při svařování. 
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7 PROHLÍDKY A ÚDRŽBA ZAJIŠŤOVANÝCH SVAHŮ 

7.1 PROHLÍDKY A REVIZE SKALNÍCH SVAHŮ 
Aby se alespoň částečně předešlo riziku (nebezpečí) skalního řícení je zapotřebí skalní svahy pravidelně sledovat 
a kontrolovat.  Pravidelná provádění revizních prohlídek jsou nutná z důvodu včasného odhalení poruch 
skalních svahů. A tím jsou velice důležité pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Neprováděním 
pravidelných revizních prohlídek výrazně vzrůstají náklady na udržování komunikací  (náklady na běžnou údržbu, 
sanační opatření).  

7.1.1 Meteorologické vlivy  

Na četnost padání kamenů a skalních řícení mají vliv klimatické poměry a meteorologické události. V zimě 
dochází k opakovanému expanzivnímu působení ledu v puklinách. Dalším nepříznivým jevem je nasycení 
skalního svahu vodou při oblevách, při přívalových a dlouhotrvajících deštích. To způsobuje pokles tření na 
puklinách a zhoršuje tak stabilitu svahu. 

7.1.2 Pravidelné prohlídky   

Pravidelné prohlídky a revize zásadního významu by se měly provádět po zimním období nejlépe v měsících 
březnu až květnu. Frekvence prohlídek je závislá na míře nebezpečí padání kamenů a skalního řícení, což je dáno 
geologickým charakterem lokality, tj. stupněm zvětrání,  náchylnosti horniny k zvětrávání, výšce stěny atd. 

7.1.3 Mimořádné prohlídky  

Mimořádné prohlídky je třeba provádět vždy po výrazných meteorologických událostech, např. již zmíněných 
náhlých oblevách v zimním období, po velkých přívalových deštích a po dlouhotrvajících deštích. 

7.1.4 Dokumentace 

Výsledkem revize musí být revizní zpráva. Samozřejmou součástí revizní správy by měla být fotodokumentace, 
zaměření a lokalizace závad, geologický posudek a případně návrh opatření. Podle výsledků revize se vyberou 
úseky, které není možné běžnou údržbou dostat na bezpečnou úroveň a je nutné je sanovat. V případě, že skalní 
svah pokračuje i nad uměle vytvořenou strmou stěnou zářezu (odřezu), je nutné věnovat pozornost i výše 
situovaným polohám. Je důležité posoudit možnost (pravděpodobnost) zasažení komunikace i z těchto míst.  

Revizní prohlídky by měla provádět skupina odborných  pracovníků za účasti  geologa. 

7.2 ÚDRŽBA SANOVANÝCH ÚSEKŮ 
K zajištění bezpečného a bezchybného stavu skalních svahů je třeba zajistit sledování a údržbu již provedených 
sanačních opatření, případně jejich zlepšování a doplňování. Toto sledování je nutné nejen z důvodů 
bezpečnosti provozu, ale i pro případné uplatnění záruky na provedené sanační stavby. Pravidelnou údržbou a 
opravami poškozených sanačních prvků se zajišťuje jejich funkce a stálá účinnost a zachovává jejich životnost.  
Např. ochranné nátěry ocelových prvků proti korozi, vyklízení spadaného materiálu z akumulačních míst, 
opravování poškozených ochranných sítí atd.  

Pro účely sledování je vhodné vést na základě inženýrskogeologických průzkumů, projektové dokumentace a 
následného zaměření skutečného stavu doplňovat pasport zemního tělesa, aby bylo možno sledovat změny 
proti výchozímu stavu. 

7.2.1 Vyřezávání nežádoucí vegetace   

Velmi důležité je vyřezávání náletových dřevin. Stromy svými kořeny pronikají do puklin a rozšiřují je a umožňují 
vtékání vody. Nárazy větru do stromů se kořeny přenášejí do horninového masívu. Je vhodné odstraňovat tuto 
vegetaci v období vegetačního klidu. Je žádoucí použití chemického ošetření, které zamezuje zmlazení 
vyřezaných dřevin. Při těchto výřezech, kdy je nutné terén zpřístupnit  zpravidla pomocí horolezecké techniky, je 
vhodné provést zároveň podrobnou revizní prohlídku skály. 
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7.2.2 Odstranění zvětralých a nestabilních poloh 

Současně s vyřezáváním je vhodné provádět očištění skalních svahů od zvětralých a uvolněných horninových 
úlomků a  volných částí  skal. Uvolněné skalní bloky, které nelze vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti či z 
jiných důvodů odstranit manuálně, se musí při revizní prohlídce označit a navrhnout buď účinné sanační 
opatření nebo odstranění skalních bloků jiným způsobem.   

8 ZÁVĚR 
V rámci rekognoskace terénu byly navrženy dva systémy zajištění svahů. Jendak pomocí geobuněk, jednak 
zajištění skalních svahů pomocí dvouzkratové sítě. Jednotlivá rozhraní budou určena až po sejmutí lesní 
hrabanky a celkového odkrytí sklaního masivu. 

Stavbu musí provádět firma ze zkušenostmi se zajišťování skalních výchozů, dílčí části budou prováděny 
horolezeckým způsobem v špatně přístupném terénu. Při provádění těchto prací je velmi důležitá přítomnost 
geotechnického dozoru, který zajistí kontrolu skutečného stavu s předpoklady návrhu, případně navrhne další 
opatření. Geotechnický dozor musí být prováděn specialistou na sanace skalních masívů s mnohaletou 
zkušeností. 

Pro zhotovení stavby bude zpracována realizační projektová dokumentace stavby. Případné odchylky od této 
dokumentace je nutno projednat. Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za 
účasti investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce, projektanta RDS a AD, na kterém by 
zhotovitel upřesnil požadavky na vypracování realizační dokumentace stavby, včetně detailů jednotlivých 
konstrukčních částí. 
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