Stavba: Rekonstrukce silnic u hraze VD Orlik, 1.etapa
Objekt: SO 431 - Pfelozka vefejného osvétleni-Solenice

pfiloha €.1 - Technicka zprava

Technicka zprava

1.1 Uvod

Udaje o stavbé:

nazev: Rekonstrukce silnic u hraze VD Orlik, 1.etapa

objekt: SO 431 - PreloZka ve fejného osv étleni-Solenice

kraj: Stfedocesky

katastralni azemi: Dolni LiSnice

obec: Solenice

druh stavby: rekonstrukce

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.
Zborovska 81/11

150 21 Praha 5

Zhotovitel: Sdruzeni NOVA
zastoupené jedinym spole¢nikem:
Valbek, spol. s r.o.

Vanurova 505/17
460 07 Liberec

stfedisko Praha
V OlSinach 2300/75
100 00 Praha 10

Udaje o zpracovateli dokumentace:

4roads s.r.o.

Slunnéa 541/27

162 00 Praha 6
HIP: Ing. Karel Fazekas
Zodpoveédny projektant: Ing. Pavel Hole¢ek

tel.: 725518 583
e-mail: pavel.holecek@post.cz

Spravce osvétleni: Obec Solenice
P.O.Box 2
262 33 Solenice

(dale jen "Spravce osvétleni")

Ugel: PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby)
Datum: 09/2022

1.2 Uzemni podminky, poZadavky na FeSeni

V souvislosti s pfipravovanou rekonstrukci (rozsifeni) komunilkace u hrdze VD Orlik bude dotéena
soustava vefejného osvétleni (dale jen "VO") na silnici 111/11822 v misté kfizovatky s ucelovou
komunikaci — silnice ke hrazi VD Orlik v extravilanu obce Solenice.

Objekt feSi prelozku téchto dotéenych stozarl (svételnych mist) a kabelovych vedeni VO.

1/3



Stavba: Rekonstrukce silnic u hraze VD Orlik, 1.etapa
Objekt: SO 431 - Pfelozka vefejného osvétleni-Solenice

pfiloha €.1 - Technicka zprava

V zajmovém prostoru stavby se nachéazi sdélovaci vedeni. Kolizni misto kfizeni je vykresleno na pfiloze
€. 2 (vykres "Situace"). Pfi provadéni vykopu je nutno v tomto misté dodrzovat maximalni pozornost a v
ochranném pasmu predmétné sité provadét vykopy ruéné.

1. Pouzité podklady
a) situace stavby
b) geodetické zaméfeni terénu
C) prabé&h inzenyrskych siti a jejich zakres do situace
d) predchozi stupen PD (DUS 2018)

2 Technické reSeni
2.1 Z&kladni technické Gdaje

Rozvodn4 soustava:
3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C

- z&kladni ochrana: izolace Zivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
- ochrana pfi poruSe: automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Projektované VO:

kabelové vedeni CYKY 4-Jx16 mm?2 (napajeni stozar( VO)
CYKY 3-Jx1,5 mm? (napajeni svitidel)
sveételna mista Al, A2

jmenovita vyska 10 m, stozar U10-159/133/114
jednoramenny vyloznik J1-1500

svitidlo s LED zdrojem svétla, 57 W, 8010 Im, 3000 K
napf typ Philips BGP703, char. DM10

stozarova svorkovnice s fadovymi svorkami a pojistkovym
odpina¢em

pocet - 2 ks

B1, B2

jmenovita vySka 10 m, stozar U10-159/133/114
dvouramenny vyloznik J2-1500

2 x svitidlo s LED zdrojem svétla, 57 W, 8010 Im, 3000 K
napf typ Philips BGP703, char. DM10

stozarova svorkovnice s fadovymi svorkami a pojistkovym
odpinacem

pocet - 2 ks

2.2 Technické FeSeni

Soucasny stav:

V soucasném stavu je silnice 111/11822 v misté kfizovatky s odbocenim ke hrazi VD Orlik v extravilanu
obce Solenice osvétlena soustavou svételnych mist. Svételné misto je tvofeno stozarem (10 m) s jeho
vyloZznikem, na kterém je uchyceno svitidlo se sodikovym zdrojem svétla, resp. na nékterych stozarech
jsou osazena zarivkova svitidla.

Navrzené rfeSeni

Jsou navrzena Ctyfi nova svételna mista, kde budou postaveny nové osvétlovaci stozary opatfené
vylozniky a na nich svitidla s LED zdrojem svétla. Osvétlovaci stoZzary budou osazeny do pouzdrovych
betonovych zaklad. Navrhuji se bezpaticové stoZzary o jmenovité vySce 10 m, na které se osadi

jednoramenny/dvouramenny vyloznik a svitidlo s LED zdrojem svétla. Ve stozaru bude umisténa
rozvodnice pro smyckové zapojeni napajeciho kabelu. Na rozvodnici bude rovnéz umistén pojistkovy
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odpojovag, pro jisténi kabelu ke svitidlu. Kabelové vedeni bude poloZzeno nové a zapojeno v rozsahu
stavbou nedotéenych stozar(.

Kabelové vedeni bude uloZzeno do piskového loZze s krytim vystraznou félii ¢ervené barvy. Pod silnici
bude kabel zatazen do chranic¢ky kabelového prostupu.

Napajeni VO bude realizovano ze stavajiciho svételného mista na silnici 111/11822 (&. 62 v evidenci
spravce), ve kterém bude kabel zapojen do jeho stoZzarové svorkovnice (viz pfiloha €. 2 Situace).

Zaklady:

Zaklady stozard budou provedeny jako monolitické, betonové s pouzdrem pro vetknuti stozaru. V zakladu
bude zaloZena chrani¢ka pro protazeni kabel(l. Po vyzrani betonu se provede vlozeni stozaru do
pouzdra, vyrovnani a vyklinovani stoZzaru. Nasledné se pouzdro vypini piskem. Na zavér se zhotovi
betonova patka.

Zemni prace:

V tomto objektu bude proveden vykop kabelové ryhy o rozmérech 0,35x0,80 m a 0,6x1,2 m (prostup pod
komunikaci). Pro zéklady stoZard budou provedeny vykopy jam o rozmérech 1,0x1,0x1,5 m. Definitivni
Uprava povrch( je sou€asti souvisejicich stavebnich objektd.

Revize:

Po realizaci pfelozky VO bude provedena vychozi revize elektrickeho zafizeni v souladu s normami CSN
33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2.

Demontaze:

Bude provedena demontaz stavajicich tfi svételnych mist véetné kabeldze VO. Materidl z demontaze
bude pfedan zastupci Spravce osvétleni pro dalSi vyuziti, pfipadné bude po dohodé se zastupcem
Spravce osvétleni ekologicky likvidovan.

3 Podminky provad éni

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotéenych podzemnich vedeni
jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci. Vykopy inZzenyrskych siti budou
fadné zabezpecCeny proti padu osob zdbranami. Kfizené inzenyrské sité budou pred zahajenim praci
zameérfeny, po odkryti Fadné upevnény, oznaceny a chranény dle podminek jejich spravc.

UloZeni kabelti bude provedeno dle CSN 73 6005 a 33 2000-5-52 ed.2.

Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat veSkeré bezpeénostni pfedpisy pro praci s elektrickymi
zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se Fidi dle ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 2 a
CSN EN 50110-2. Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a
ostatni predpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu (BOZP a PO),
aktualné platné v dobé realizace prace.

4 Zaméreni skute éného provedeni

Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel pred
zakrytim dalSi vrstvou nebo pokraovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit vySkové i smérové
skuteéné provedeni lomovych bodl trasy kabelu a polohy stozaru. Zhotovitel zajisti vypracovani
dokumentace skute¢ného provedeni, kterou pfeda Spravci osvétleni pfi prevzeti dila k uzivani.

5 Projednani
Projektova dokumentace tohoto stavebniho objektu se v konceptu pfedava k pfipominkovani.
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