
SMLOUVA O DILO

6islo Objed n atele : 1 /7 1229 1 3212023

dislo Zhotovitele:

Vfm6na oken v budov6 6.p.9

Smluvni strany

Objednatel:
Domov senior0 Vojkov, poskytovatel sociilnich sluZeb

se sidlem Vrchotovy Janovice - Vojkov 1, PSe 257 53

teo t t2 29 132

piispevkovd organizace zapsan6 v obchodnim rejsti(ku veden6m M6stskim soudem

v Praze, oddil Pr, vloZka974

zastoupen6 Mgr. Vladimfrem Konidkem, ieditelem

cislo 06tu: 328393389/0800

na stran6 jedn6, ddle tak6 iako ,,Obiednatel"

a

Zhotovitel:
Apida s.r.o.

sldlo: Du5niky 9,413 01

le o: 26223341

Dle : C226223341

z6pis: C 35868

zastoupen6: Pavlem Jobem

dislo 06tu: 809399028/5500

kontaktni osoba: Pavel Job,

tel.:724 206 376, email: info@apida.cz

na stran6 druh6, dSle tak6 iako ,,Zhotovitel"

uzavirali pod le p iisl u5niich usta noven I obdansk6ho z6kon iku

tuto smlouvu o dilo:



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Cl6nek l.
Piedm6t smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby ,,Vfm6na oken v budov6
i.p.9", podle projektov6 dokumentace vd. vykazu vfm6r, v rozsahu
specifikovan6m v ocen6n6m vfkazu vfmdr (poloZkov6m rozpodtu), kteni tvoii
piilohu d. 2 teto smlouvy a byl soud6sti nabidky dodavatele podan6 v r6mci
zadlvaciho Yizeni na vfb6r dodavatele piedm6tu dila.

Mistem pln6ni piedm6tu teto smlouvy je Vojkov d.p.9, 257 53 Vrchotovy
Janovice, v rozsahu projektov6 dokumentace a podle uveden6ho vlikazu vfm6r
a poZadovan6ho soupisu pracl.

Zhotovitel se zavazuje, 2e provede dilo v rozsahu, zp&sobem, v jakosti a za
podminek dohodnutfch v t6to smlouv6, svlim jm6nem a na vlastni odpov6dnost,
v souladu s prdvnimi piedpisy a technickfmi normami CR a podminkami vlirobc0
materi6lu a dodanfch zaiizeni (viz dl6nek Vlll. odst. 8.2. smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje za provedeni dila uveden6ho v 6l6nku l. teto smlouvy
zaplatit Zhotoviteli cenu za dilo uvedenou v dl5nku lll. smlouvy, a to zp&sobem a

za podminek uvedenlich v t6to smlouv6.

Piedm6tem dfla jsou rovn6Z v5echny d6le uveden6 dinnosti:

pied zah6jenim realizace dila provedeni v5ech opatieni organizadniho a
stavebnd technologick6ho charakteru k i6dn6mu provedeni d[la;

prirb6Zn6 aktualizace harmonogramu prov5d6n[ praci (v d0sledku zm6n
neprodlen6, v ostatnich piipadech kaZdYT kalend6ini meslc);

vypracov6ni kontroln6 zkuSebniho pldnu stavby, ktenf bude piedSn
Zhotoviteli k odsouhlaseni do 7 kalenddinich dnr] od pieddni staveni5t6;

ndklady na piipadnou likvidaci hav6rie;

zaji5t6ni bezpednosti a ochrany zdravi pii pr6ci, zejm6na zpracovdnl plSnu

BOZP na staveniSti vcetn6 opatienl pro jeho zaji5t6nl a zpracovAni a
pied6ni dokumentu ldentifikace rizik a stanoveni opatieni v oblasti BOZP;

n6klady na protipoZArni ochranu;

piiprava staveni5td vdetn6 piistupu na staveni5t6;

dod6ni materi6ltr a dilcfl v poZadovan6 kvalit6, vdetn6 jejich certifik6t0 a

atestfi;

zhotoveni pr6ce podle technologickfch piedpisft;

ve5ker6 nutn6 prostiedky ochrany pr6ce;

zabezpelenf pr&chodu pro pe5i po celou dobu viistavby;

zabezpedeni voln6ho prfrjezdu pro jednotky IZS;

dodrZov6ni poi6dku a cistoty s piihl6dnutlm k charakteru prov6d6n6ho
dila, na svfrj n6klad odstraiovat odpady, vybouran6 hmoty a nedistoty
vznikl6 dinnosti dodavatele, a to v souladu s prdvnimi piedpisy, zejm6na
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1.6.

ekologickfmi a o likvidaci odpadrl; dodavatel je povinen na vy26d6ni
piedtoZit Objednateli pisemn6 doklady, jak bylo se vzniklfm odpadem

naloZeno a kam bYl tento odvezen;

zajist6n(, aby pr6ce byly prov6d6ny tak, aby nedo5lo k naru5eni no6nlho

klidu;

soustavn6 vytycov6ni zieteln6ho oznadeni obvodu staveni$t6;

odvoz a poplatek za uloileni vybouranfch hmot a nevhodnlich zemin;

dodrZov6ni bezpednostnlch, hygienickfch a poZ6rnich piedpis0 na

staveniSti;

zkou5ky a m6ien[, revize zaiizeni;

doloZeni technickfch listir k pouZitym materi6l0m;

vyzv1ni z6stupce Objednatele (technick6ho dozoru stavebnlka) a

opr6vn6neho z6stupce Objednatele ke kontrole jednotlivfch

technologickfch krokfr, zakryvanych vrstev a konstrukci, a to alespofi 4

dny pied jejich zakrytim.

Zhotovitel je povinen pri prov6d6ni dila postupovat tak, aby realizace dlla

omezila prouor Objednatele co nejm6n6, nebof dilo bude prov6ddno za pln6ho

provozu Objednatele. Stejnd tak je Zhotovitel povinen prov6d6t zhotoveni dila

iak, aby co nejm6n6 omezil vlastniky sousednlch pozemk& a obyvatele obce

Vojiov,- fteri byOlf v bezprostiedni blizkosti staveni5td. Zhotovitel je zejm6na

pouin"n dodrZovat hlukov6 limity stanoven6 zvl65tn(mi pr6vnlmi piedpisy'

Zhotovitel je povinen zabezpedit prov6d6ni dila tak, aby pii realizaci dila nedoslo

k omezenl- soudasn6ho provozu sousednich objekt0 nad r6mec provdddnfch

praci. Musi byt zachovSna prrljezdnost st6vajicich komunikaci nebo jinak

zajist6na pilstupnost v$ech stavbou dotdenlch objektfi, zejm6na pro integrovanf

z1chranny system a zaji5teni dopravni obsluZnosti. Zhotovitel je povinen

odstranit na vlastni n6kiady znedi5tdni komunikaci zp0soben6 prov5d6nou

stavbou, kter6 by mohlo bft zpr}sobil6 vytvoiit z6vadu ve sjizdnosti komunikace,
je5te pi'ed vzniliem t6to zfuvady. Zhotovitel prohla5uje, Ze si je v6dom t6to

odpovddnosti.

Zhotovitel bere na vddoml, 2e realizace dila je financov6na ze strany

objednatele prostiednictvlm veiejniich prostiedku, ktenfmi jsou finandni

prostiedky rozpodtu Stiedo6eskeho kraje a rozpodtu Objednatele.

Zhotovitel je povinen poiizovat fotodokumentaci pied zapodetim dila, v jeho

prgbehu a po dokondeni dila v potiebn6m rozsahu dle piedm6tu d[la, podle

pozadavkfr objednatele, s digitalnim vyznadenlm data poiizeni- Tato

fotodokumentace bude sou66sti piedm6tu dila a jeho ceny (viz dl6nek l. odst'

1.4. smlouvy). Pii vyridtov5ni kalde 65sti ceny dila Zhotovitel piiloZi k piislu5n6

faktuie ien frim6renSi pocet fotografii zachycujicich pr0beh zhotoveni dan6 65sti

dila. V piipade Oiteicfr faktur tedy bude piiloZena Zhotovitelem jen

fotodokumentace, kter6 zachycuje fakturovane poloZky. V piipadd t6ch ddsti a

dod6vek dila, kter6 budou v dalsim postupu zakryt6, nebo se stanou

nepiistupnymi, je Zhotovitel povinen v6st podrobnou fotodokumentaci (popi.

videoz1znam nebo digitdlni zAznam) zachycujici detailnd v5echny tyto d6sti,

Fotodokumentaci je Zliotovitel povinen poiidit rovn6Z pii piipadn6m odstran6ni

vad a nedod6lk0 dila.

1.7.

1.8.

1.9.
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1.10.Poiizenou fotodokumentaci je Zhotovitel dSle povinen:

piedat Objednateli v jednom vyti5t6n6m vyhotoveni a jednou v digit6lni
podob6 pii piedrini dila a pii piipadn6m odstrandni vad a nedoddlkfi dila,

archivovat v jednom vyti5ten6m vyhotoveni a v digit6lnl podob6 po dobu
z6ruky za jakost dila pro piipad kontroly a ie5en[ piipadnfch rozporfi nebo
reklamaci.

1 .1 1 . Ziw aznost dokumentace:

V piipad6 eventu5lniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentir, jsou
dokumenty platn6 v tomto poiadi: 1) text smlouvy, 2) projektovd dokumentace
textov6 a tabulkov6 65st, 3) projektovd dokumentace vlikresov6 d6st, 4) nabidka
Zhotovitele na veiejnou zakAzku s n6zvem ,,Vfm6na oken v budov6 6.p.9"
(d5le jen,,Veiejnd zakdzka') -vykaz vfm6r, 5) nabidka Zhotovitele na Veiejnou
zakAzku - ostatni, 6) zad1vaci dokumentace Veiejne zakAzky.

1.12.Zhotovitel prohla5uje, Ze vypracoval nabidku na dilo 0plne a beze zbytku. Jeho
nabidka obsahuje v5echny materi6ly, pr6ce, postupy a technologie, kter6 jsou
potiebn6 k i6dn6mu zhotovenl dila. Vznikne-li v prtrb6hu prov6d6ni dila potieba
doplnit tuto smlouvu o dilo o dal5i materiSly, pr6ce, postupy a technologie, nese
toto navf5eni Zhotovitel. Pouze v piipad6, 2e jejich potieba vznikla v d0sledku
okolnosti, kter6 Objednateljednajici s nAleZitou odbornou p6di nemohl piedvldat,
a tyto dodatedne stavebni pr6ce jsou nezbytn6 pro provedeni ptrvodnich
stavebnich praci, mlle Objednatel postupem analogicky podle zAkona c.

13412016 Sb., o zadAv1ni veiejnfch zakflzek, v platn6m zn6ni, (ddle jen ,,ZZVZ')
uzaviit dodatek k teto smlouv6 na tyto viceprdce. Existenci tdchto okolnosti
prokazuje Zhotovitel.

1.13.Sou66stf dila jsou ipr6ce vt6to smlouv6 vfslovn6 nespecifikovan6, kter6 v5ak
jsou k i6dn6mu provedeni dila nezbytn6 a o kteryich Zhotovitel vzhledem ke sv6
kvalifikaci a zku5enostem m6l, nebo mohl vr5d6t. Provedeni tdchto praci v5ak
v Z6dn6m piipade nezvy5uje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

1.14.Smluvni strany prohla5uji, Ze piedmdt pln6ni t6to smlouvy neni plndnim
nemoZnfm a 2e smlouvu uzavirali po pedliv6m zv62eni v5ech moZnfch
dfrsledk0.

el6nek ll.
Doba zhotoveni dila

2.l.Zhotovitel provede (tj. dokondi a pied6) dilo specifikovan6 vdlSnku l. odst. 1.1.

a 1.3. smlouvy nejpozd6ji do 30.6.2023 a v souladu s Piilohou c. 1 -
Harmonogram pln6ni.

2.2. SmluvnI strany ujednaly, Ze k pievzeti staveni5te a vyhotoveni protokoldrniho
pied6ni a pievzeti staveni5te dila dojde do dvou pracovnich dnt ode dne, ve
kter6m byla tato uzavienl smlouva zveiejn6na v registru smluv. V pilpadS, Ze

Zhotovitel z dtrvodu na stran6 Zhotovitele nepievezme od Objednatele staveni5t6
v terminu stanoven6m dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vfsi 3 o/o z celkov6 ceny dila bez DPH a soudasn6
je Objednatel opr6vn6n od t6to smlouvy odstoupit.

2.3.Zhotovitel je opr6vn6n a soudasn6 i povinen zapodit prov6ddni dila a2 po

protokol6rnim pied6ni a pievzeti staveni5t6. V piipad6, 2e Zhotovitel zadne
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prov6ddt dilo, ani? by do5lo k i6dn6mu pied6ni a pievzeti staveni5t6, nese

n6klady na prdce a dod6vky takto proveden6 s6m a Objednatel nen( povinen
jejich cenu ani ndklady takto vynaloZene hradit.

2.4.Zhotovitel mtrZe prov6st dilo i pied sjednanou dobou zhotoveni dila uvedenou

vyi5e v dl6nku ll. odst. 2.1. smlouvy.

2.5. Objednatel piipou$ti moZnosti dohody o piim6ien6m prodlouZeni doby plndni,

zejm6na v t6chto PiiPadech:

- dojde-li bdhem prov6ddni dila ke zmdnd rozsahu a druhu praci na Zddost

Objednatele, tyto budou mit vZdy pisemnou formu, piidemZ takovf postup musi

blit souladny sZZYZ;

- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokradovat v pracfch z jakehokoliv dfrvodu na

stran6 Objednatele; za okolnosti na stran6 Objednatele se povaZuji i piipadn6

opatienf, stanoviska di rozhodnuti orgdnrl stStni sprdvy nebo spr6vctt s[ti,

v d&sledku ktenfch se navf5i objem praci a doddvek oproti piedpokladu

stanoven6mu v projektov6 dokumentaci a vfkazu vym6r (viz cl6nek l. odst. 1.1.

smlouvy), to vse za piedpokladu, 2e takovA rozhodnuti, opatieni di stanoviska

nebudou vyvolSna dinnosti di ne6innosti Zhotovitele;

- z6sah takzvan6 vY55i moci;

- zjisti-li Zhotovitel pii prov5d6ni dila skryte piek62ky, tfkajici se mista, kde m6

blit dilo provedeno, a tyto piekdZky znemoZfiuji provedeni dila dohodnutfm

zp0sobem.

2.6. Dohoda o zm6n6ch vf$e uvedenfch v odst. 2.5. tohoto 6l6nku musi bft vZdy

provedena pisemn6 formou dodatku ke smlouvd. Ozn6meni o nutnosti

prodlouZeni t,erminu dokondeni dlla musi bft Zhotovitelem provedeno neprodlen6,

nejpozdeji do dvou pracovnich dnfr od okamZiku zji5teni potieby prodlouZeni

termfnu, a to pisemn6 nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplni povinnost

pisemn6ho ozn6meni dle tohoto odstavce nebo dle cl6nku Vlll. odst. 8.15

smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, kteri dini distku 3 olo

z celkov6 ceny dila.

21.Zm6na terminir plndni dila je molnl pouze v piipad6, 2e takovl zm6na nem5

charakter podstatn6 zm6ny zlvazku ve smyslu s222ZZVZ.

Gl6nek lll.
Cena za dilo

3.1.Cena za dilo dle cl6nku l. smlouvy je sjedn5na dohodou smluvnich stran na

zi*lad1 nabidkov6 ceny Zhotovitele v souladu se z6konem 6. 52611990 Sb.,

o cendch, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr, v celkov6 vf5i 1 .220.519,44 KC bez DPH,

a to jako cena nejvii5e PiiPustn6.

K t6to cen6 za dilo bude Zhotovitelem ridtov6na v souladu se z6konem d.

23S12OO4 Sb., o dani z piidane hodnoty, v platn6m zn6n[, dafi z piidane hodnoty

v sazb6 15 o/o, tedy DPH ve vfsi 183'077 ,92 Kc'

celkov6 cena za dilo vdetn6 15 % DPH cini 1.403.597,36 Kd.
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Nedirnou soucasti t6to smrouvy je ocen eni v,fkaz vfmer uveden! v piiroze E. 2.celkove ceny polozek (a jejich kalkulaci s ocen6nfm mnozstvim di rozsahem dan6polozky stanoven6 jednotkov6 ceny danfch polozek) uvedend v ocendn6 m v,ikazuvimer jsou pevne a platn6 po celou dobu realizace dila. Jednofliv6 polozkyocendn6ho v'fkazu vfm6r v sob6 zahrnuii i pr6ce a doddvky tam vfslovndnepojmenovan6, ieiich2 provedeni ci dodani je pro iddnou reatizaci a dokondenidan6 polo2ky ocen6n6ho v'ikazu vfm6r pii odborn6 pedi Zhotovitele nutnopiedvidat a v odbornfch kruzich jsou-povazovany zajeji souc6st. V cen6 za dilojsou t6z zahrnuty vesker6 naklady Zhotovitele nutn6 pro vybudovdni, provoz ademontdz zaiizeni stavenistd, piip. 0schovy materiaru, popratky, jakoz i jinenaklady nezbytn6 pro iddn6 a 0pln6 zhotovenl dira a pro spln6nl povinnostiZhotovitele vypllivajicich zt6to smlouvy. smluvni strany ujednaly, ze ocen6nfv,fkaz vfm6r je 0plnfm rozpodtem ceny ia dilo.
3'2'zhotovitel je opr6vndn zm6nit fdtovanou vlisi DpH v souladu se z6konemd''23512004 sb', odani zpiidane hodnoty, jestlize vdob6 po uzavieni t5tosmlouvy o dilo do doby provedeni dila nabude udinnosti z6kon, 

'tt"ni, 
bude vyiseDPH v uveden6m z6kon6zmdn6na.

3'3' cena za diloje konedn 6, anijedna strana neni oprdvndna poZadovat zm6nu cenydffa proto, ze si dilo vylildalojine risili nebo jin6 ndklady, neZ bylo piedpokl6dSno.Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neproveden6 pr6ce.Dodate6n6 stavebni prdce (vicepr6ce) mohou byt zadilny pouze postupemanarogicky v souradu se zakonem c. 13412016 sb. (zzvz) a na z*kradepisemn6ho dodatku k t6to smlouv6. Musi bft soudasnd piedem odsouhlasenytechnickfm zdstupcem Objednatele.

3'4' cena dila bude sniZena o prdce, ktere oproti projektove a zad[vaci dokumentacinebudou objednaterem vyzadovSny (m6ne-prace) a tedy nebudou provedeny.objednatel si v tomto smdru vyhrazuje pr6vo jednostrannd omezit rozsahprov6d6n6ho dila dle vlastni rlvahy. o takovem omezeni musi blit Zhotovitelpiedem (tj pied provedenim a dokondenim dan6 dasti dila) pisemn6 informov6n.snizeni ceny bude provedeno odedtenim veskenich nakladt na provedenl t6chddstf d[la' ktere objednatel plsemn6 naifdil neprovdddt. Ndklady na m6n6prdcebudou odedteny z ceny podle dlSnku lll. odst. 3.1. t6to smlouvy ve vfsi soudturozdilu veskenich odpovidajicfch poto Zek v ocen6n6m v,fkazu vyim6r (piiloha d.2).

3'5' Dilo lze prov6st odli5nd oproti prov6d6ci projektov6 dokumentaci pouzes piedchozim pisemnyim souhlasem objednatele a technickfm zdstupcemobjednatele' Pied udSlenim takoveho ,ouhl"., s provedenim zm6ny dila oprotiprov6ddci projektov6 dokumentaci musi Zhotoviter pisemnd informovat z5stupceobjednatele ve v6cech smluvnfch o rozsahu t6to zm6ny (vecn6m i financnim).K teto informaci bude piilozeno stanovisko technick6ho dozoru stavby (TDS) azdstupce objednatere ve v6cech technickfch (tj. viz crSnek vr. odst. 7.1.smlouvy).

3'6'smluvni strany se dohodly, 2e pii urdeni zm6ny ceny dita vsouladu stouto
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smlouvou se bude vychezet z ceny stanoven6 ve vfkazu vfm6r, jsou-li dan6

6innost, pr6ce di materi6l ve vfkazu vfm6r zahrnuty. Nejsou-li v5ak ve vykazu

vfm6r zahrnuty, bude se vych6zet z cenov6 soustavy URS (URS CZ a's', leO:

47115645). Nelze-li zm6nu ceny urdit ani timto zptrsobem, zm6n[ se cena dila

o c6stku odpovidajici cen6 praci a materi6l0 v mist6 a 6ase obvykle'

elinek lV.

Platebni PodminkY

4.1 . Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli dila Zadne z1lohy.

4.2.Realizovan6 pr6ce a dod6vky budou Zhotovitelem rictov6ny Objednateli na

zitklade skutedn6 i6dn6 provedenfch praci a doddvek pisemnd odsouhlasenlch

opr6vn6nlim z6stupcem Objednatele, a to fakturami, kter6 budou splfrovat

n6leZitosti dafioveho dokladu dle platnfch obecnd zdvaznych pr5vnich piedpisfi,

tj. dle z1kona e.23512004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, v platn6m zndni a bude

v nich uveden n6zev dila ,,vfm6na oken v budov6 6.p.9", clslo smlouvy

Objednatele, 6islo bankovniho 0ctu Zhotovitele pro provedenl platby uveden6

v rivodu t6to smlouvy (nedoSlo-li k i6dn6mu ozn6meni o jeho zmdn6). Nedllnou

sou6dsti ka1de faktury musi bft soupis provedenlich pracf a dod6vek p(semnd

odsouhlaseny opr6vn6nfm z6stupcem Objednatele, afotodokumentace dle

ustanoveni cldnku l. odst. 1.g. t6to smlouvy. Zhotovitel fakturu dorudi Objednateli

osobn6 nebo prostiednictvfm po5ty zaslan6 doporudend do vlastnich rukou,

piicemZ jeji kopie mftZe bft zasl6na prostiednictvlm e-mailu na e-mailovou adresu

z6stupce Objednatele ve v6cech smluvnich (cl' Vll. odst. 7.1. smlouvy)'

4.3.Zhotovitel je opr6vn6n vystavit fakturu nejvfse 1x m6sidn6, a to za uplynulf

kalendainl m6sic, piidemZ datem zdaniteln6ho pln6ni je posledni den tohoto

uplynul6ho kalend6iniho m6sice; nedllnou sou66sti faktury musi byt soupis

provedenfch praci a dod6vek v tomto kalenddini m6sici a poiizenf

fotodokumentace, jak bylo uvedeno v odstavci 4.2. tohoto dl6nku. V piipad6, Ze

k piislu5ne faktuie neni piiloZen piislu5ny soupis pracl a dod6vek a/nebo nenl

piiloZena odpovidajici fotodokumentace (piipadne z takov6 dokumentace

provedenl ridtovanlfch praci nebo dodavek nevyplfv6) a objednatel m5

pochybnosti o kvalite ci rozsahu takto 06tovanfch praci nebo dod6vek, mfiZe

Objednatel pozastavit 0hradu faktury a2 do doby, neZ se strany dohodnou na tom,

zda av jak6m rozsahu a kvalit6 byly takto sporn6 prdce nebo dod6vky provedeny,

piicemZ do t6 doby neni Objednatel v prodleni se zaplacenim dotdene faktury.

4.4.Faktura je splatn6 ve lh&te 14 kalend6inich dnrl od jejiho vystaveni, piidemZ musi

blit Objednateli dorudena alespoh 7 kalend6inich dn0 pied datem splatnosti.

Faktura je splatn6 za piedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi

podminkami a bude splfrovat v5echny uveden6 n6leZitosti, tfkaj(ci se vystaven6

faktury. pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podmlnkami

nebo nebude splf,ovat poZadovan6 n6leZitosti, je Objednatel oprdvn6n fakturu

Zhotoviteli d(la vr6tit; vr5cenim pozbyvafaktura splatnosti.
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4.5. Pro 0del dodrZenl terminu splatnosti faktury je platba povaZovdna za uhrazenou
v den, kdy byla odeps6na z uttu Objednatele a pouk1z{na ve prospdch 06tu
Zhotovitele. V piipad6, Ze by se fdet oznadenli v z1hlavi smlouvy uk1zal
v prfib6hu realizace dila jako neregistrovanf (tj. nikoliv urdenf ke zveiejn6nl ve
smyslu z1kona o dani z piidan6 hodnoty), bude Zhotovitel do 10 kalenddinich dnir
povinen oznadit jinf registrovanli udet, na kterd bude Objednatel rictovanou cenu
dila povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na udet, kteni neni
registrovanf ve smyslu vlSe popsan6m.

4.6. Objednatelje opr5vndn pozastavit 0hradu kter6koliv platby v prfibdhu zhotovov6ni
dila, jestlile je Zhotovitel v prodlenl s dokondenim dila nebo jeho cdsti oproti
termin0m, uvedenfm vdlSnku ll odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plndnl
tvoilclmu Piilohu c. 1 teto smlouvy, popiipade pokud je Zhotovitel v prodleni s
odstrandnim zji5tenyich vad a nedod6lkrl dila nebo jestliZe je Zhotovitel v prodleni
s plndnim peneZiteho zlvazku virci Objednateli podle t6to smlouvy.

4.7. Ve5ker6 platby budou prov6d6ny v desklich korun6ch.

4.S.Zhotovitel piedloZi Objednateli pl6novanf dasovf harmonogram stavby (d6le tak6
jako ,,HMG'). Tento dasovf harmonogram tvoil nedilnou sou6Sst smlouvy o dilo
jako Piiloha d. 1 t6to smlouvy.

d16nek v.
Vlastnick6 pr6vo k dilu

5.1. Objednatel je vlastnikem zhotovovan6ho dila od poddtku jeho zhotovovdnl s tlm,
2e Zhotovitel je vlastnlkem v6ci, kter6 si opatiil k provedenl vlastni stavby a2 do
doby, kdy se zpracov6nim stanou sou66sti vlastni stavby.

5.2. Zhotovitel neni bez piedchoziho pisemn6ho souhlasu Objednatele opr5vn6n
postoupit na tieti osobu tuto smlouvu ani pr6va a povinnosti z t6to smlouvy
vyplivajici.

d16nek Vl.
Staveni5t6

6.1. Prostor staveni5te je vymezen zadAnim stavby (dila).

6.2. Objednatel pied6 Zhotoviteli staveni5td v terminu dle cldnku ll. odst. 2.2. smlouvy,
a to na z6klad6 zevrubn6 prohlidky prostoru staveni5td a pisemn6ho protokolu
oboustrannd podepsan6ho opr6vndnlimi z6stupci obou smluvnich stran.

6.3. Nejpozdeji pii pieddni staveni5t6 piedd Objednatel Zhotoviteli t6Z odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v pisemn6 podob6 v jednom vyhotoveni. V piipad6, 2e
Objednatel nesplni povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zahajit
provdd6ni dila do 2 pracovnlch dnfi ode dne, kdy mu Objednatel pieda chybejici
dokumenty.

6.4.Zhotovitel je odpov6dnf za v5echny Skody zp&soben6 na staveni5ti do doby
pieddni a pievzeti dila a vyklizeni staveni5t6, a to podle obecnfch ustanovenf

\
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obdanskeho zdkonlku o n6hrade Skody. Zhotovitel se zavazuje v maxim6lnl
moZn6 miie zachovat zelei, kterd se na pozemku, kteni je staveni5t6m a mlstem
pln6ni dle teto smlouvy, nach1zi ke dni uzavieni t6to smlouvy.

6.5. Zhotovitel je povinen v piipadS, Ze bude provdddt vfkopov6 prdce, zabezpelit
pied zapocetim vfkopovfch praci na sv0j ndklad vytyceni v5ech stdvajicich siti
a zafizeni a splnit ve5ker6 podmlnky stanoven6 ve vyj6dieni jednotlivlich spr6vc0
t6chto zaiizeni. Za ve5kere Zhotovitelem zptrsoben6 Skody na stdvajiclm potrubl,
vedeni a kabelech nese vlihradnd a v pln6m rozsahu odpov6dnost Zhotovitel.
Zhotovitel je pied zahdjenim proviiddni dila rovn6Z povinen ohledat s odbornou
pedi odpovidajfcl jeho piedm6tu podnik6ni a zlvazklm dle t6to smlouvy misto
provSdenf dila z hlediska zji5tdni moZniich piek62ek v n6sledn6m provdddni dila,
neuvedenfch v projektov6 dokumentaci di dal5ich podkladech pro realizaci dila.

6.6. Zhotovitel v pln6 mlie zodpovid6 za bezpecnost a ochranu zdravi v5ech
pracovnlk& v prostoru staveni5t6, jakol i jinfch fyzickych osob, kter6 se
s vddomlm Zhotovitele zdr2uji na staveni5ti, a to vdetn6 zam6stnancrl Objednatele
nebo osob jim povdienfch, a v pilpade potieby zabezpedi jejich vybaveni
ochrannfmi pracovnimi pomfrckami. Ddle se zavazuje dodrZovat hygienicke
piedpisy a podminky ochrany Zivotnfho prostiedf. Zhotovitel je d6le povinen
dodrZovat ve5ker6 platn6 technick6 a pr6vni piedpisy, tfkajfci se zaji5t6ni
bezpednosti a ochrany zdravi pfi pr6ci a bezpe6nosti technicklich zafizeni,
po26rni ochrany, emisnl (hlukove) limity apod.

6.T.Zhotovitel se zavazuje iSdne a bezvadne vyklidit a kompletn6 vydistit staveni5t6
do 3 kalend6inich dn0 od protokol6rniho piedani a pievzeti dila, piipadne
jednotlive ddsti staveni5t6. Za vyklizeni a vyci5tdnl staveni5t6 se pro danf pilpad
povaZuje t6Z 

'iklid 
piilehllich pozemk0 a komunikaci, paklile byly pii prov6d6ni

dila vyuZity Zhotovitelem a v dfisledku jeho dinnosti do5lo k jejich znedi5t6ni nebo
byly pouZity pro uskladn6ni materi6lu di strojfr. Pii nedodrZeni tohoto terminu je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, viz cldnek Xlll. odst. 13.2. teto
smlouvy, a d5le je povinen uhradit Objednateli ve5ker6 ndklady a Skody, kter6 tim
Objednateli vznikly.

e16nek Vll.
Opr6vn6ni z{stupci smluvnich stran

7.1. OprAvndnfm zdstupcem Objednatele pii prov5d6ni a pievzeti dlla a ve v6cech
technickfch (dale take jako ,,oprdvn6ny z6stupce Objednatele") je Ing.Miroslav
Frantes, e-mail: frantes@iprosbn.cz, tel.: 603536682

Opr5vn6n[ z6stupci Objednatele jsou oprdvn6ni jednat za Objednatele ve v6cech
technicklich a ve v6cech, kter6 tato smlouva vyslovn6 stanovf. Neni-li touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou opr6vn6ni zdstupci Objednatele oprdvn6ni dinit
jm6nem Objed natele 26dn1 pr6vn I jed nani.

Ve vdcech smluvnfch zastupuje Objednatele Mgr. Vladimir Konidek, ieditel
piisp6vkov6 organ izace, e-mail : red itel@dd-vojkov.cz, tel. : 7 346027 80.
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7 .2. Oprlvndnyimi z6stupci Zhotovitele jsou:

ve vdcech smluvnich:Pavel Job,jednatel,724 206 376
ve v6cech technickfch:Pavel Job,jednatel,724 206 376
stavbyvedoucl: Pavel Job,

el6nek Vlll.
Realizace dila, nebezpedi Skody na dile,

pr6va a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen prov6st dflo iadn6, na sv0j ndklad a na sv6 nebezpedi, a to
s potiebnou peci v ujednan6m 6ase, piicemZ piitom obstar6 v5e, co je k provedeni

dila potieba. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem ve5ker6 dinnosti,

kter6 by mohly naru5ovat nebo ovlivnit provoz zaiizeni Objednatele a vyvinout

maximSlni snahu o koordinaci cinnostl s provozem zaYizeni Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje minim6ln6 dva pracovni dny piedem informovat

Objednatele o cinnostech, kter6 mohou naru5it nebo ovlivnit beZny chod

Objednatele, a kter6 je proto tieba konzultovat s Objednatelem.

8.2. Pfi provdd6ni dila postupuje Zhotovitel samostatne a dilo prov6di v souladu

s technickou zprdvou a projektovou dokumentaci (vc. povinnosti uloZenfch
projektovou dokumentaci) a dal5imi podklady, uvedenfmi v dlSnku l. t6to smlouvy,
pifslu5nfmi obecnd zAvaznymi pr6vnimi piedpisy a cesklimi technickfmi normami.
V piipad6, 2e vyrobce (nebo dovozce) uZit6ho materidlu nebo zaYizeni stanovi
postup pro montdZ, instalaci ci aplikaci takov6ho materiSlu di zaiizeni, je
Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen prov6st mont6Z, instalaci di

aplikaci takov6ho materi6lu 6i zaiizeni v souladu s takovfmi pokyny vlirobce (nebo

dovozce). Odchylka v kvalitd a parametrech dila stanovenfch projektovou

dokumentacf, touto smlouvou a obecn6 zlvaznymi piedpisy ci pokyny vfrobc& di

dovozctr materi6lu a pouZitiich zaiizeni je vadou dila. Zhotovitel se zavaz$e, 2e
pr6ce vyZadujici zvlS5tni zpfrsobilost nebo opr6vn6ni dle piislu5nlch piedpistl
bude realizovat pouze osobami, kter6 tuto podminku splfiuji.

8.3. Zhotovitel prohla5uje, 2e m6 k dispozici elektronickou verzi projektov6

dokumentace pro prov5d6ni stavby od Objednatele uveden6 vcl6nku l. odst. 1.1.

smlouvy.

8.4. Pii prov6ddni dila prostiednictvim zam6stnancfr Zhotovitele nebo pii provddeni

d6sti dila jinou osobou (poddodavatel) m6 Zhotovitel odpovddnost, jako by dilo
provdd6l sdm. Tim v5ak neni dotdeno ust. $ 2630 obdansk6ho z6koniku.

8.5. Pii zhotovovdnf vlastni stavby je Zhotovitel povinen v6st stavebnl denik v souladu
sez6konem d. 183/2006 Sb., o 0zemnim pl6nov6n[ a stavebnim i6du (stavebni

z1kon), ve zn6ni pozddj5ich piedpis0 (d6le jen ,,stavebni zdkon").

8.6. 1aany zApis ve stavebnim deniku neni zp0sobilii zvii5it cenu za dilo uvedenou
v 6l5nku lll. odst. 3.1. teto smlouvy.

8.7. Objednatel, oprSvn6nf z6stupce Objednatele a TDS je oprdvndn kontrolovat
prov6d6ni dila a mA piistup na staveni5td kdykoli v pr&b6hu provdd6nl dfla.
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Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho poZadavkfi tuto kontrolu v pln6m

rozsahu umoZnit a poskytnout mu za timto 06elem potiebnou soudinnost. Zjisti-li

uveden6 osoby, 2e Zhotovitel poru5uje svou povinnost pii prov6ddni dila, mohou

poZadovat, aby Zhotovitel zajistil n6pravu a prov6d6l dilo i6dnfm zp&sobem.

O vfsledku kontroly bude seps6n protokol, v ndmZ budou uvedeny zji5t6n6

nedostatky a stanoveny piim6ien6 terminy k jejich odstran6ni. Neodstrani-li

Zhotovitel zji$tene nedostatky v poskytnutfch termfnech, je Objednatel oprSvn6n

od t6to smlouvy odstoupit. Tento odstavec plati obdobnd i ve vztahu k osobd

vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru projektanta, je-li takov6. ldentifikadni udaje

osoby vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru projektanta sdeli Objednatel

Zhotoviteli bez zbyte6n6ho odkladu po jejim urdenl.

8.8. V souladu se stavebnim zdkonem bude Zhotovitel zaji5fovat pii zhotovov6ni

vlastni stavby na staveni5ti technicky dozor, a to prostiednictvim osoby opr6vn6n6

podle zvldstniho pr6vniho piedpisu (v textu t6to smlouvy oznadovdn jako ,,TDS'),
jejiZ jmeno a pi(jmeni bude Objednatelem sd6leno Zhotoviteli a soudasnd zapsSno

ve stavebnim denlku.

8.g. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli, TDS a opr6vndn6mu z6stupci

Objednatele piistup ke stavebnimu deniku v pr0b6hu zhotovov6ni vlastn( stavby.

Na poZ6d6ni je Zhotovitel povinen piedloZit Objednateli a osobd vykon6vajici

technickf dozor (TDS) ve5ker6 plsemn6 doklady o prov6d6ni dila. Tento odstavec

plati obdobn6 i ve vztahu k osob6 vykon6vajici funkci autorsk6ho dozoru

projektanta, je-li takovd.

g.lO.Zhotovitel je povinen pri prov6d6nf vlastni stavby organizovat na staveni5ti

nejmen6 1x tfdne (inak vZdy dle potieby) kontrolni dny pr0behu zhotovov6n( dfla

za ridasti oprdvn6n6ho z6stupce Objednatele a TDS. Z kontrolniho dne bude

poiizen pisemnf zaznam, podepsanii zricastn6nfmi zdstupci smluvnlch stran'

Zjistene nedostatky a vady pii prov6d6ni vlastni stavby je Zhotovitel povinen

odstranit v terminu uveden6m v plsemn6m zdznamu z kontrolniho dne. Datum

kon6ni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii pied6ni staveni5td a uvedeno

v pied6vacim protokolu o pied6ni staveni5t6 a soudasn6 bude zaznamen6no ve

stavebnim deniku. Datum dal5iho nSsleduj(ciho kontrolniho dne bude vZdy urdeno

v pisemn6m zdpise z probdhnuv5iho kontrolniho dne.

8.11.Jes1i1e mali byit n6kter6 66sti dila zakryty nebo maji bft provedeny zkouSky

nektenfch c6sti dila podle obecn6 zlvaznych pr6vnich piedpisir nebo podle

6eskfch technickfch norem, je Zhotovitel povinen nejm6n6 3 pracovni dny pied

jejich uskutedn6nim ozn6mit pisemn6 (prip. prostiednictvlm e-mailu) tuto

skute6nost opr6vn6n6mu z6stupci Objednatele a TDS a soudasn6 udinit o t6to

skute6nosti pisemn6 z1znam ve stavebnim deniku'

Nesplni-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na zAklad6 pisemn6

(postaci i ve form6 e-mailov6 zprily) Z6dosti objednatele na n6klady Zhotovitele

zakryt1 cdsti dila za udasti TDS odknft a na zilkladd pisemn6 (postadi iveformd

e-mailov6 zpr6vy) Z6dosti Objednatele na ndklady Zhotovitele prov6st znovu za

1dasti TDS zkou5ky piislu5nfch c6sti dila podle obecnd zlvaznych prSvnich
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piedpisrl nebo podle deskfch technickfch norem.

8'12.Ziisti-li Objednatel nebo opr6vndnyi z6stupce Objednatele nebo TDS, Ze Zhotovitel
provSdi dilo v rozporu se svfmi povinnostmi, je Objednatel oprdvn6n doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznikle vadnfm provSd6nim a dilo provdd6l
i6dnlim zpfrsobem. JestliZe Zhotovitel dlla tak neudini ani v piim6iene lh0te
k tomu poskytnut6, je objednatel opr6vn6n odstoupit od smrouvy.

8.13.2a sprdvnost a riplnost piedane dokumentace odpovida Objednatel. Zhotovitel je
povinen pisemn6 upozornit Objednatele bez zbytedneho odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, ne0plnost a chyby projektov6 dokumentace vd,. vykazu vfm6r
uvedenlich v dlSnku l. odst. 1.1. smlouvy a dal5ich pisemnlich podkladr] a
plsemnfch nebo ristnich pokyn0, ktere dal Objednatel Zhotoviteli a Zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, ne0plnost a chyby zjistit pii vynaloZeni odborn6
p6ce.

JestliZe nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uveden6 dokumentace pro
zad{ni stavby vd. v'ikazu vfmdr a dal5ich pisemnfch podkladfi piedanfch
Objednatelem a pokyn[l Objednatele piekalqi v i6dn6m prov5d6ni d1a, je
Zhotovitel povinen prov6d6ni dila v nezbytn6m rozsahu okamZit6 pieru5it. O teto
skutednosti je Zhotovitel ihned, nejpozddji v5ak do dvou pracovnich dn0, povinen
pisemn6 informovat jak TDS, tak osobu Objednatele odpov6dnou ve vdcech
technickyich dle cldnku Vll. smlouvy. V t6to pisemn6 informaci budou podrobn6
popsdny probl6my, br6nfci v pokradovdni praci. Do doby pisemn6ho pokynu, jak
bude pokradovdno v odstran6nf nevhodnosti, nedostatk&, ne0plnosti a chyb
v uveden6 zadfvaci dokumentaci a v dal5lch pisemnfch podkladech piedanfch
Objednatelem nebo do doby zmlny pokynir Objednatele nebo pisemn6ho sd6leni
Objednatele, 2e Objednatel trv6 na prov6d6ni dila podle uveden6 zadAvaci
dokumentace, Zhotovitel v pracich pokradovat nebude. O dobu, po kterou bylo
nutno prov6ddni dila pieru5it, se prodluZuje lhr]ta stanoven6 pro jeho dokondeni.
Zhotovitel m6 rovn6Z nSrok na 0hradu ndklad0 spojenfch s pieru5enim prov6d6ni
dila z dtrvodu uvedenlich v tomto odstavci.

8.14.Jestfi2e Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v dl6nku Vlll. odst. 8.13. smlouvy
pak nem6 ndrok na uhradu niikladr] spojenfch s pierusenim dila.

8.15'Zjisti-li Zhotovitel pii provdddni dila skryte piekaZky, tlikajici se mfsta, kde m6 biit
dilo provedeno, a tyto piek62ky znemoZhuji provedeni dila dohodnutyim
zp0sobem, je Zhotovitel povinen provdd6ni dila v nezbytn6m rozsahu okamZit6
pieru5it. O teto skutednosti je Zhotovitel povinen ihned, nejpozdeji vsak do dvou
pracovnich dn0, pisemnd informovat jak TDS, tak osobu Objednatele odpov6dnou
ve vdcech technicklich dle clSnku Vll. smlouvy. V tomto z6pisu (formulaii) budou
podrobnd popsSny probl6my br6nfcf v pokradovdni praci. Do doby pisemn6ho
pokynu, jak bude pokradov6no v pracich, budou tyto zastaveny. Ozndmenf o
zastavenI praci musi bft provedeno pisemn6. Nespln6ni povinnosti Zhotovitele dle
tohoto clSnku a tohoto odstavce mA za n6sledek povinnost uhradit smluvni pokutu
dle dl6nku ll. odst. 2.G. smlouvy.
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8.l6.JestlileZhotovitel neporu5il svou povinnost dle cldnku Vl. odst. 6.5. smlouvy zjistit

pied zapodetlm prov5d6nf dila piek6Zky uveden6 vdldnku Vlll. odst. 8.15.

smlouvy, nem6 ZAdnA ze stran n6rok na n6hradu Skody; Zhotovitel m5 n6rok na

cenu za d6st dila, jeZ bylo provedeno do doby, neZ piek6Zky mohl odhalit pii

vynaloZeni odborn6 pede. V opadn6m piipade odpovid6 Zhotovitel Objednateli za

Skodu, kterS mu v dtsledku nemoZnosti dokondenI dlla vznikne.

8.17.Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovan6m dile. Nebezpeli Skody na dlle
piechlzi na Objednatele okamZikem piedSni dila Zhotovitelem Objednateli a jeho

pievzeti Objednatelem na zi;kladl pisemn6ho pied5vaclho protokolu. JestliZe

v5ak tento pisemnli pied6vaci protokol obsahuje jakekoliv vady a/nebo nedoddlky

dila, kter6 je povinen odstranit Zhotovitel, piech5zi nebezpedi na dile na

Objednatele aZ okamZikem i6dneho a upln6ho odstran6ni t6chto vad a/nebo

nedod6lk0 Zhotovitelem.

8.18.Zhotovitel prohla5uje, Ze poddodavatel(e), jeho? prostiednictvlm prokazoval

spln6ni kvalifikadnich piedpokladfr, se v nabidce zavAzal k poskytnut( pln6ni

v rozsahu, ktenf je uveden v nabidce Zhotovitele, podan6 v r6mci zad6vaciho

iizeni na vfb6r Zhotovitele dila dle teto smlouvy. Zhotovitel zajist[, 2e

poddodavatel, jehol prostiednictvfm prokazoval spln6ni kvalifikadnich

piedpoklad0, bude pfi pln6nl teto smlouvy poskytovat pln6ni v rozsahu dle

piedchozi v6ty.

8.19.Zhotovitel je opr6vn6n povdiit provedenim c6sti dila pouze poddodavatele

uveden6 v Seznamu poddodavatel0 (piiloha d. 4). Zmilna poddodavatelfr oproti

obsahu nabidky podan6 Zhotovitelem v zadAvacim Yizeni na Zhotovitele tohoto

dila je moilnA pouze na zAklad6 piedchoziho plsemn6ho souhlasu Objednatele.

Objednatel se zavazuje, 2e takovf souhlas nebude odpirat v piipad6, Ze novli

poddodavatel bude spliovat ve5ke16 kvalifikacnI poZadavky, kte16 splfroval

pr}vodni poddodavatel, a z informaci, kteqfmi bude Objednatel v dan6 situaci

disponovat, nebude vyplfvat obava, Ze novf poddodavatel by mohl prov6st jemu

sv6ienou c6st dlla vadn6 nebo jinfm zptsobem naru5it realizaci dila dle t6to

smlouvy. Zmdna poddodavatelfr po uzavieni teto smlouvy je moZnd pouze

s pfedchozim souhlasem Objednatele, a to formou uzavienl dodatku k teto

smlouv6 tyikajici se zm6ny piilohy e.4 - Seznamu poddodavateltr.

S.2O.Zhotovitel se d6le zavazuje, Ze poskytne Objednateli soucinnost, aby Objednatel

mohl dostdt svlim povinnostem dle S 219 ZZVZ, resp. dle zdkona e.34012015 Sb.,

o registru smluv.

8.21.Zhotovitel s6m nesmi u dila provdd6t 6innost technick6ho dozoru (TDS) a tuto

dinnost nesml prov6d6t ani osoba se Zhotovitelem propojend.

8.22.Objednatel je oprSvn6n kdykoliv b6hem provdd6nf dila pieru5it jeho prov6d6nl

nebo jeho prov6denl ukondit. V pifpad6, 2e k pieru5eni prov5d6ni dila nedojde

z dfivodr] na strand Zhotovitele, prodlouZi se o dobu pieru5enl prov6ddni dila

termln dokonceni dila. Pokud bude pieru5eni prov6d6ni dila trvat d6le neZ 2

m6sfce, je Zhotovitel oprdvndn od t6to smlouvy odstoupit. Objednatel je rovndZ
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opr6vndn kdykoliv jednostrann6 sniZit rozsah provSd6n6ho dila o konkretni
poloZky a 6dsti, a to pfsemnfm ozndmenlm ucinenlm vfici Zhotoviteli.

8'23. Pfi provdd6ni dila bude vldy v dobe od 8:00 do 16:00 piitomen zdstupce
stavbyvedouciho v mist6 stavby.

C16nek lX.
Poji5t6ni Zhotovitele

9'l.Zhotovitel prohla5uje, 2e ke dni uzavieni t6to Smlouvy m6 uzavienou pojistnou
smlouvu, ieiimZ piedm6tem je poji5t6ni odpov6dnosti za Skody zp0soben6
Zhotovitelem tietim osobim v souvislosti s vfkonem jeho dinnosti, v6etn6
moZnfch Skod zpfrsobenfch pracovnlky Zhotovitele, minimSlnd ve v1i5i celkov6
10.000.000,'bez DPH, se spoluricasti nejvfSe 10 o/o, a jejiZ prostd kopie nebo
prostd kopie pojistneho certifikdtu je piilohou d. 3 t6to Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuie,2e po celou dobu trv6ni teto Smlouvy a v piimdienem rozsahu i po dobu
zArudni doby bude poji5ten ve smyslu tohoto ujedn5ni a Ze nedojde ke sniZen[
pojistneho plndni pod cdstku uvedenou v piedchozi vet6.

9.2. Uiednd ov6ien6 kopie pojistne smlouvy (pojistnfch smluv) Zhotovitele, resp. ze
strany poji5t'ovny akceptovan6 ndvrhy na uzavieni pojistne smlouvy dle tohoto
cl6nku musi bft dorudeny Objednateli nejpozdeji pii pievzeti staveniste, pokud je
iiL Objednatel neobdrZel od Zhotovitele v rdmci zadlvaciho iizeni nebo pfi
uzavieni t6to smlouvy. Na Zddost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv
pozd6ji piedloZit uspokojive doklady o tom, Ze pojistn5 smlouva (pojistne smlouvy)
uzavien6 Zhotovitelem jsou a z0st6vaji v platnosti.

dl6nek X.
Spln6ni a pied6ni dila

10.1'Zhotovitel splni svou povinnost dokondit dilo tak, Ze iddn6 a riplne (tedy bezvad a
nedodelkft) zhotovi dilo podle cldnku l. smlouvy a v souladu s dldnkem Vlll. odst.
8.2' smlouvy. Nedilnou souc6sti i6dneho spln6ni dila je pieddni ve5ker6
dokumentace o skutedn6m provedeni dila vcetn6 poiizen6 fotodokumentace
a dSle v5ech p[semnfch doklad0 potiebnfch k uZivdnl a provozovdni dila, kter6 se
vztahuji k tem 65stem dila, kter6 zhotovoval nebo doddval Zhotovitel ve smyslu
t6to smlouvy (a to i prostiednictvim svfch poddodavatelO), a to jejich origin6lfr.

10.2. Objednatelje povinen iiidne a ripln6 dokondene dilo bez vad a nedod6lk0 pievzit.
Objednatel nem5 pr6vo odmitnout pievzeti dila pro ojedinele drobn6 vady, ktere
samy o sob6 ani ve spojeni s jiniimi nebr6ni u2ivAni dila funkcn6 nebo esteticky,
ani jeho uZivdni podstatnfm zpfrsobem neomezuji.

10.3. Dokonden6 dilo dle t6to smlouvy bude pieddno Objednateli na z6klad6 pisemn6ho
protokolu o pied5ni a pievzetf dila podepsan6ho oprdvndnlimi zdstupci smluvnich
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stran ve vdcech smluvnich (dale take jako ,,protokol,). V piipade, Ze objednatetpievezme dilo s ojedindllimi vadami a nedoddlky nebr5nicimi iSdn6mu uzivSnid[la, budou v protokolu o pieddni dila uvedeny itakto zjistene vady a nedod6lkynebrSnlci iddn6mu ulivani dila a lh0ty pro jejich odstran6ni. Rozhodne-li seobjednatel pievzlt dilo s jinfmi neZ ojedinelfmi vadami a nedod6lky uvedenfmi
v piedchozi vdt6, budou i takov6to jine vaiy a nedoddlky uvedeny v protokolu
vdetn6 lh0ty pro jejich odstran6ni, kter6 nebude delsi nez 30 kalenddinich dni.objednatel je oprdvnen odmitnout pievzeti dila v piipad6, ze m6 vady nebonedod6lky, to neplati v piipad6 ojedin6lfch drobnfch vad, ktere samy o sob6 anive spojeni s jinyimi nebrdni u2ivAni dila funkdnd nebo esteticky, ani jeho u1iv1nipodstatnlim zp0sobem neomezuii. Vadou se piitom rozumi odchylka v kvalite aparametrech dila stanovenfch projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecndzfvaznymi piedpisy di pokyny vlirobcfr di dovozc0 materidlu a pouZit,!ch zaiizeni
tak, jak je stanoveno v dl6nku Vlll. odst. 8.2. smlouvy. Rovndz piipadn6 odmitnutipievzeti dila bude zaznamen6no v protokolu vdetn6 uvedeni d0vod&, pro kter6 takbylo ucin6no.

10'4'objednatel neni povinen dflo na zdkladd protokolu pievzit, jesliZe dilo neni i6dnea 0pln6 dokondeno, m6 vady a/nebo nedod6lky nebo spolu s dllem nejsoupieddny vsechny pisemn6 doklady popsan6 v dldnku X. odst. 10.1. smlouvy.
Jestlize se objednatel rozhodne dllo i piesto pievzit,jsou smtuvni strany povinny
v protokolu uv6st tuto skute6nost a uv6st v ndm soupis vad a nedod6lk0 sez1vaznym terminem jejich odstran6ni Zhotovitelem, piipadnd soupis chybdjicichplsemnfch dokladr] s term inem jejich dod6nl Zhotovitelem objednateli.

10'5'Pokud Zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodelky na dile nebo nedoddchyb6jici pisemn6 doklady v terminu uveden6m v pieddvacfm protokolu, jepovinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vlfsi KE 1000,-Kd za kazdou
vadu a ka2dy i zapo6,at! den prodleni.

10'6'K piedanf dila na zaklad6 protokolu vyzve Zhotovitel objednatele pisemn6(postacl i e-mairem) nejpozdeji 3 pracovni dny piede dnem, kdy bude diropiipraveno k pied6ni, tj. bude dokon6eno. objednate I zahi4i pievzeti dila do2 pracovnfch dnfr od termfnu navrzen6ho Zhotoviterem.
10'7 'K pied6ni dlla piizve objednatel osoby vykondvajici funkci rDS a oprdvndn6ho

zdstupce objednatele, pilpadnd take autorskeho dozoru projektanta.

C16nek Xl.
Zilruka za jakost dila a odpov6dnost za vady dila

11'1'Delka zarutni d.ouy za jakost dila je sjedn6na na dobu 60 m6sicri [pozN.ZADAVATELE: Udastnik mfrze zmdnit poZadovanou d6lku z6ru6ni doby, pokud
novd navrlenA d6lka zilrulni doby bude del5i neZ 60 m6slc itl. Zaru1nf dobapocinS bdZet dnem protokoldrniho piedSni a pievzeti dila. pokud bylo dflopievzato s vadami a nedoddlky, podin 6 z6rud,ni doba b6zet, a2 ode dne jejich
0plneho odstran6n[.
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11.2.Zhotovitel poskytuje Objednateli za
dobu zaruky (z6rudni doby) za jak
smlouvy, tj. zejm6n a vyplilvalici z
X. odst. 10.1. smlouvy a dale
k ujednanfm, piipadn6 obvyklym, u
obvykle vlastnosti.

11.3. Objednatel je oprdvn6n zdrucni vad
v dob6 trv6ni z6ru6ni doby, piicem
ozn6meni. Zhotovitel je povinen n
nejpozddji do 3 kalenddinich dnfr o
Zhotoviteli a odstranit je nejpozdeji
pisemn6 reklamace nebo ozn6meni
jedna o vadu, kterd br6ni u2iv6ni dil

Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel v
v2dy zjisfi piicinu rektamovan6 va
Zhotovitel je povinen bez zbytecn6ho
popsanyTch, reklamovan6 vady odstra

11.4. JesiliZe v pfipad6 reklamace Objed
reklamovanich vad a nedoddlkfr ve

poru5enim t6to smlouvy, md Objednatel
na piim6ienou slevu z kupni ceny.
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11.7.Objednatel m6 pr6vo na 0hradu nutnfch n6kladfr, kter6 mu vznikly vsouvislosti
s uplatn6nim pr5v z vadn6ho plnr5ni.

11.8. Ndroky z odpovddnosti ze z1ruky za jakost dila se nedotfkajl nSrokfr na n6hradu

Skody nebo na smluvnf pokutu

e16nek Xll.
Vfpov6d', Odstoupeni od smlouvy

12.1.Kaldit smluvni strana je opr6vn6na od t6to smlouvy odstoupit v piipadech

stanovenfch z6konem. D5le je od t6to smlouvy moZn6 odstoupit v piipadech,

kter6 stanovi tato smlouva, pii6emZ smlouvou m0Ze biit stanoveno, Ze v ur6it6m

piipadd je k odstoupenf od smlouvy opr6vndna pouze jedna strana.

12.2.Zqmena tak kaldit smluvnf strana mfrZe od teto smlouvy odstoupit bez

zbytecn6ho odkladu pot6, co:

a) druhd smluvni strana poru5i ndkterou svou smluvni povinnost dle t6to
smlouvy podstatnfm zp0sobem;

b) z chov6ni druh6 strany nepochybn6 vyplyne, 2e poru5i smlouvu
podstatniim zpfrsobem, a nedd-li na vfzvu opr6vn6n6 strany piimdienou
jistotu.

12.3. Podstatnfm poru5enlm povinnosti zt6to smlouvy ze strany Zhotovitele se rozuml

zejm6na (nikoliv v5ak vfludn6) prodlenf se splndnlm smluvnlch termlnfr podle t6to

smlouvy o vice neL14 kalend6inlch dnfr, provdddni dila v rozporu s cl6nkem Vlll.
odst. 8.2. smlouvy a poru5enf povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke zm6n6 jeho

poddodavateltr dle 6l6nku Vlll. 8.19. smlouvy.

12.4.Objednatel je opr6vn6n od t6to smlouvy odstoupit take v piipad6, Ze Zhotovitel

bude v upadku ci jeho majetek bude postiZen exekuci ci vfkonem rozhodnuti.

V tomto piipadd budou Zhotoviteli Objednatelem uhrazeny u6eln6 vynaloZen6

niiklady prokazateln6 spojen6 s dosud provedenymi pracemi mimo ndkladtt

spojenfch s odstoupenim od smlouvy. Soudasnd Objednateli vznikf n6rok na

uhradu vicen5kladfr vynaloZenfch na dokon6eni dila uveden6ho v dl. l. teto

smlouvy a na n6hradu ztrAt vznikllich prodlouZenim termfnu jeho dokondenl ve

stejn6m rozsahu.

12.5.Odstoupenf od smlouvy strana opr5vn6n6 oznilmi druh6 stran6 pfsemn6. Ucinky

odstoupeni nastanou dorudenim dle cl6nku 14.3 takov6ho ozndmenl na adresu

povinn6 stran6 uvedenou v z{hlavi t6to smlouvy.

12.6.Objednatel je d6le opr6vn6n od t6to Smlouvy odstoupit, pokud v0ci Zhotoviteli

nebo jeho majetku probih6 v dobd prov6ddni dila insolvendni iizeni nebo pokud

Zhotovitel v t6to dobe piestal spliovat ndkteni z poladovanlich kvalifikadnich

piedpoklad0 dle zadfuvaci dokumentace (vlizvy k poddni nabidek) na Veiejnou

zaklzku, jqim1 piedm6tem je plneni dila dle t6to smlouvy.

12.7.Stanovi-li oprdvn6n6 strana pro dodatecn6 pln6ni lh0tu, vznikA ji pr6vo odstoupit
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od smlouvy po marn6m uplynuti teto lhr}ty. JestliZe vSak strana, kter6 je v prodleni,
pisemn6 prohl6si, Ze sv0j z6vazek nesplni, mirZe opr6vn6n6 strana odstoupit od
smlouvy pied uplynutlm poskytnut6 dodatedne lh0ty k pln6ni, kterou stanovila, tzn.
ihned pot6, co prohl65enl povinn6 strany obdrZi.

12.8.Odstoupenim od smlouvy zanikaji v5echna prlva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v5ak nedotfk6 prdva na n6hradu Skody vznikl6
z poru5enf smluvnl povinnosti, ujednSni o zpfisobu ie5eni sporfr mezi smluvnlmi
stranami, pr6va na zaplaceni smluvnl pokuty a jinyich ndrokfi a smluvnich
ujedndnl, kter6 podle t6to smlouvy nebo vzhledem ke sv6 povaze maji trvat i po
ukondeni smlouvy.

12.9.Objednatel je dSle opr6vndn odstoupit od teto smlouvy vpiipad6, kdy nenf
schopen uhradit sjednanou cenu dila z dfivodfr nepiideleni finandnfch prostiedkrlr
svlim ziizovatelem (Stiedodeskfm krajem) nebo zmdny skladby rozpo6tu a s tlm
souvisejici nemoZnosti financovflni realizace dila. V takov6m piipadd se strany
dohodly, 2e Objednateli ve splnEni povinnosti ze smlouvy do6asn6 nebo trvale
zabr1nila mimoiSdnS nepiedvidateln6 a nepiekonatelnd piek62ka vznikld
nez6visle na jeho vfili. Zhotovitel m5 pak ndrok pouze na rihradu ceny do t6 doby
dokondenfch cdstl dila a dale na n6hradu n6klad0 ricelnd do t6 doby
vynaloZenfch na poilzeni rozpracovanyich cdsti dila.

12.10. Objednatel je d6le oprdvn6n odstoupit od t6to smlouvy, jestliZe zjisti, Ze
Zhotovitel:

a) nabizel, d6val, piijimal nebo zprostiedkov6val urdit6 hodnoty s cflem ovlivnit
chovdnl nebo jedn6ni kohokoliv, at' jil riiedni osoby nebo kohokoliv jineho,
piimo nebo nepiimo, v poptSvkov6m iizeni nebo pii proviiddnl t6to smlouvy;
nebo

b) zkresloval jakekoliv skutednosti za 06elem ovlivn6nf poptdvkov6ho iizeni
nebo provdd6ni t6to smlouvy ke Skodd Objednatele, vdetnd uZiti podvodnfch
praktik k potladeni a sniZeni vfhod voln6 a otevien6 sout6Ze.

12'11. Smlouvu lze dSle ukondit dohodou smluvnich stran nebo plsemnou vyipovddf ze
strany Objednatele, a to i bez uvedenl dfivodu. Vfpovednl doba dini v takov6m
piipadr5 15 kalenddinich dn0 ode dne dorudeni vfpovedi Zhotoviteli.

616nek Xilt.
Smluvni pokuty a rirok z prodleni

13'1' V piipade, 2e Zhotovitel bude v prodlenl se zhotovenim a pied6nim dila nebo
jeho cdsti oproti HMG, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu, jejiZ vliie
bude urdena jako nSsobek podtu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 o/o z ceny
dila bez DPH, oznaden6 v clSnku lll. odst. 3,1. smlouvy. V piipad6, Ze Zhotovitel
prok62e, Ze prodlenf vzniklo zviny na strand Objednatele, zanikne Objednateli
pr6vo smluvni pokutu uplatiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl ptnit
v dfisledku vy55i moci.

13.2. Smluvni pokuta za v6asn6 nevyklizenl staveni5te dini O,O5 % z ceny di]a bez
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DPH za kaldy i zapotat! den prodleni Zhotovitele, nejvlSe v5ak 50.000,- Kd
denn6.

13.3. Smluvni pokuta zanedodr2eni ujednane lhfity pro odstrandni reklamovanfch vad
v obdobi zArulni lhfrty, kter6 br6ni iSdn6mu ulivilni dila nebo hrozi nebezpedi
Skody velk6ho rozsahu, ve vlSi 10.000,- Kd, za kaZdou vadu a kaldy i zapodatyi
den prodlenf.

13.4. Smluvnf pokuty dle t6to smlouvy hradf Zhotovitel nezdvisle na tom, zda a v jake
vliSi vznikne Objednateli Skoda, kterou je oprdvn6n Objednatel vymdhat
samostatnd a bez ohledu na jejl v!Si.

13.5. Smluvnf strany se dohodly,2e v piipade prodleni Objednatele s rihradou ceny
dila nebo jeji cdsti je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 0rok z prodtenf ve
vf5i 0,05 o/o z dlulne cdstky za kahdy den prodleni.

13.6. Je-li 0hrada faktury Objednatelem vlzAna na obdrZeni finandnich prostiedk0
z dotace ud6lene z rozpodtu Stiedodeskeho kraje, st6tniho rozpodtu eeske
republiky, neni Objednatel povinen hradit lrok zprodleni za nejvfse 180 dnfi
prodleni, pokud prok62e,2etyto finandnf prostiedky nemd k dispozici. Objednatel
je v5ak povinen nejpozd6ji do 10 pracovnlch dnfi od obdrZeni t6chto prostiedkr]
pouk6zat dluZnou cSstku na bankovni ricet Zhotovitele. Neudini-li tak, podlehS
povinnosti zaplatit trokz prodleni ve vfsi 0,05 % zdluZn6 cdstky zakaldy den
prodleni od uplynutl 1Oti denni lhrlty po obdrZeni finan6nich prostiedk0 od
poskytovatele dotace.

137. Urok z prodleni neni Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliZe Objednatel
pozastavi platbu Zhotoviteli podle ujedn6ni v 6l5nku lV. odst. 4.6. teto Smlouvy.

13.8. Objednatel neni povinen hradit Orokz prodleni v piipad6, Ze cena zadilo,6i jeji
ddst, nenl uhrazena ve lhfrte splatnosti z d0vodu zadr2eni platby pro 0dely
zaji5teni priiv Objednatele plynoucich zt6to Smlouvy.

13.9. Objednatel je oprdvndn poZadovat zaplacenI smluvnf pokuty ivpiipad6, Ze mu
poru5enfm povinnosti, k ni2 se smluvni pokuta vztahuje, nevznikla Skoda.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni
pokutou utvrzenyi. Objednatel je oprdvn6n vedle smluvnl pokuty poZadovat
i n6hradu Skody vznikl6 z poru5enl povinnosti, ke kter6mu se smluvni pokuta
vztahuje, a to v cele vf5i.

6linek XlV.
Zivdrein6 ujedn6ni

14.1.V piipad6 zm6ny 0daj0 uvedenlich v z6hlavi smlouvy, tyikajlci se smluvnlch stran,
je povinna ta smluvni strana, u kter6 zmdna nastala, informovat o ni druhou
smluvnl stranu, a to pr&kaznym zp0sobem abez zbytedn6ho odkladu. Vpiipad6,
2e z dilodu nedodrZenf nebo poru5enl t6to povinnosti dojde ke 5kod6, je strana.
kter6 Skodu zp0sobila, tuto v pln6m rozsahu nahradit.

14.2.VeSker6 textov6 dokumentace, kterou pii plnenl smlouvy pieddv6 6i piedkl5dri
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Zhotovitel Objednateli, mus[ byit piedrina ci piedloZenav desk6m jazyce. Vlijimku
tvoii odborne 0daje a nAzvy.

14.3. Pisemnosti mezi stranami t6to smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zm6na
nebo zanik pr6v a povinnosti upravenfch touto smlouvou (zejmena odstoupenI od
smlouvy 6i vlipoved') se doruduji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany
dorudit plsemnost do vlastnich rukou druhe smluvnl stran6 je spln6na pfi
dorudovdni po5tou, jakmile po5ta pfsemnost adres6tovi do vlastnich rukou dorudi.
Ucinky dorudenl nastanou i tehdy, jestliZe po5ta plsemnost smluvni stran6 vrdti
jako nedoruditelnou a adresdt svfm jedndnim dorudenl zmafil (napi. tim, Ze je na
dan6m mist6 neznAmy, Ze si zdsilku nevyzvedl v0loZni lhfrte apod.) nebo piijeti
pisemnosti odmitl.

14.4.JakAkoliv ristni ujedndnl pri provdd6ni dila, kter6 nejsou pisemnd potvrzena
oprdvn6nfmi zSstupci obou smluvnich stran, jsou prdvnd ne0cinn6.

14.5. Smlouvu o dilo lze m6nit pouze pisemnfmi dodatky uzavienfmi v souladu se
zdkonem a postupem popsanfm v cl. lll odst. 3.3. smlouvy a podepsanyimi
statutSrnimi zdstupci obou smluvnlch stran, nestanovi-li tato smlouva jinak. To se
tfkd ve5kenich dodatecnfch stavebnich praci (vlcepr6ce) a zm6n dila vdetnd
piipadnfch zm6n stavby oproti projektov6 dokumentaci. Tyto musi bft soudasnd
piedem odsouhlaseny technicklim z6stupcem Objednatele. Objednatel je v$ak
opr6vn6n piedem jednostrann6 omezit rozsah prov6d6neho dlla (tj. m6n6pr6ce
jakoZto pr6ce, kter6 oproti projektov6 a zadlvaci dokumentaci nebudou
Objednatelem vyZadovdny, a tedy nebudou provedeny) dle vlastni (vahy, a to na
zAklad5 pisemn6ho ozn5meni Zhotoviteli, aniZ by bylo potiebn6 uzavirat plsemnf
dodatek k teto smlouvS. Zhotovitel neumoZni podstatnou zmdnu prdv a povinnosti
vyplfvajlclch z t6to Smlouvy. Pri posuzov6ni, zda se jedn6 o podstatnou ci
nepodstatnou zm6nu, se postupuje analogicky podle S 100 a222zzvz.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v t6to Smlouvd vfslovnd neupraven6 se fidi
z6konem e.8912012 Sb, obcanskf zdkonik, ve zn6ni pozddj5ich piedpis&.

14.7.Tato smlouva nabiiv6 u6innosti dnem jejiho uveiejn6ni vregistru smluv (dle
zAkona d'.34012015 Sb., o registru smluv), kter6 provede Objednatel. Smluvni
strany ujednaly, Ze tato smlouva v pln6m rozsahu zavazuje i pifpadn6 pr6vni
ndstupce smluvn[ch stran.

14.8.Tato smlouva je vyhotovena v2 stejnopisech, znich? Objednatel obdrZi 1

stejnopis a Zhotovitel 1 stejnopis.

14.9. Smluvnl strany prohla5uji, Ze si Smlouvu piedetly, s obsahem souhlasi a na d&kaz
jejich svobodn6, prav6 av62n6 virle piipojuji sve podpisy.

14.10. Ve5ker6 ujedn6ni, technick6 podminky a jin6 ustanovenf uvedend v nabidce
Zhotovitele, podan6 v r6mci popt6vkov6ho iizeni na vfb6r zhotovitele dila dle t6to
smlouvy, jsou nedilnou souddsti t6to smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak
(viz dl. I smlouvy).

14.11. Zhotovitel v souladu s $ 219 ZZVZ a v souladu se z6konem d.10611999 Sb.,
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o svobodn6m piistupu k informacim, v platn6m zn6ni, souhlasi, aby Objednatel
jakoZto veiejnf zadavatel uveiejnil na profilu Zadavatele smlouvu uzavienou na
veiejnou zak{zku vdetn6 v5ech jejich zm6n, dodatk0 a piiloh, pokud Objednateli
takov6 povinnost z uvedenfch zdkon& vyplyiv6. Ddle Zhotovitel prohla5uje, Ze sije
vddom povinnosti Objednatele zveiejnit tuto smlouvu v registru smluv podle
zAkona e.34012015 Sb., o registru smluv, piidemZ stakovfm zveiejn6nim
souhlasi.

14.12. Nedilnou soud6st t6to smlouvy tvoil ndsledujici pillohy:

Piiloha d. 1: Harmonogram pln6ni.
Pifloha d. 2: Oceneny vykaz vyimdr
Piiloha c. 3: Pojistn5 smlouva/pojistnf certifikSt - poji5tdni odpovddnosti za
Skodu a o stavebnim a mont6Zn[m pojiSteni.
Piiloha 6. 4: Seznam poddodavatel[r

Ve Vojkovd dne 4tl L. t0a3 V Du5nikdch dne 9.2.2023

Objednatel

Domov seniorfr Vojkov,

Mgr. Vladimir Konidek
ied itel piispdvkov6 organizace

Zhotovitel

Apida s.r.o.

Pavel Job
jednatel
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