III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘

Projektova dokumentace pro provadéni stavby ——
B. Souhrnna technicka zprava 7)

Obsah

L. POPIS UZEMI . ettt ettt e e ettt e e ettt ee e e ebaeeeeebaeeeeetbaeeeeaabaeeeestaaeesasseseeastaaeesasaeeesanssaaanases 5
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho Pozemku .........c.oooeeiiiiiiiii e, 5
b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dOKUMENTACH .........oveveueuieereeeeeieeeeeeeeeeeeeeee et 5
c¢) Geologicka, geomorfologickda a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostl a
[oYeYo bA=Y 1Y 0] (ol s ¥/ Yo FUT OO OSSR EPRROTP 5
d) Vycet a zavéry provedenych prizkumui @ MEFENI ........ccccviiiiiiiiiiccee e 5
e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisti......c.ccccoccieieeciiee e e 10
f)  Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi .......cccceeeeceeeeeiieeeecceee e, 11
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

11

h) Pozadavky na asanace, demolice, KAaceni dFeVin.........ccoueeeeeciiiieciiee e 11
i) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkdi
Urcenych K pINENT FUNKCE 1@S....ueiiicee ettt et et e e etae e e e erree e e anes 11
i) Uzemné technické podminky - zejména mozinost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé..............ccoceeeviiieeiccennens 11
k) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice..........ccccccecureeennneee. 12
[)  Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.......cccccoocveeieeciiei e 12
m) MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu..................... 12

2. CelKOVY POPIS STAVIY...eciiiiiie it ettt ettt ettt e e ettt e et e e e e baee e e e bee e e e abeeeeeasseeeeennseeesansreeeeennees 13
2.1 Celkova KONCEPCE FESENT STAVIY....eiiiiiiiieccciieee ettt e et e e e e aaeeeeans 13
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby........ccueeiiiciiiiiiiiie e 13
D) UCEI UZIVANT STAVOY ..ottt ettt ettt s s et et et e et e ee et eee e anes 13
€)  Trvald nebo doCasnd StAVDa .........ceiiiiiiii ittt e e aaee s 13

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisll @ NOFEM .......cociiiiiie ittt e e ettt e e e e e ear e e e e eeareeeesnaaaaeas 13

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
StanoViSek dOtCENYCH OFBANUI ......ccviiiiiiieciie ettt eee et e et e e etee e etre e ebae e sbeesbeeensseesaraeans 13

f)  Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametr( stavby - navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novad ochranna

PASMA @ CNIANENA UZEMI ettt ettt e e e e te e e e tte e e e s abe e e e sattae e e snbeeeeenntaeeeennnes 15
g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisl ........cocoeeecieeecieeicee e 17
1/62

4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘

Projektova dokumentace pro provadéni stavby ——
B. Souhrnna technicka zprava 7)
h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoizstvi a druhy odpad(l a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov....... 17
i) Zakladni pfredpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy ................ 18
2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeNi........cccevvviiiiiieiiiiiiiee e 18
a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni.......ccccccvveeeevvveieicceeeesciveeenn. 18
b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni............. 18
2.3 Celkove tEChNICKE FESENI.....iiiiiiiiiee ittt st e et e s s te e s sbeeesbeeens 18

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
vcetné Udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni 18

b) Celkova bilance narok( viech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody .........cccoeeereeennnennee. 19
(o) I O1=Y | o3V T oYY (=1 o Y= IR/ oo AV SRR 19

d) Celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadli a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
(=T o LT o o IO O P PO ST PRRTP PP 20

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho

zafizeni verejné KOMUNIKACNT SITE........eiiiiiueiie ettt e e et e e e b ae e e e re e e e e nnnea s 20
2.4 Bezbariérove UZIVANT STAVOY .....cocooiiiiieeee ettt e 20
2.5 Bezpelnost pri UZIVANT STAVOY .....cocuviiieieeeece et e 20
2.6 Zakladni charakteristika ODJEKEU .....cccuveeiuiiiiiieeciee ettt e ree e 21
a)  POPIS SOUCASNEN0 STAVU ...ueiiiiiiiiei ettt e e et aee e s et e e e e senbte e e e srtaeeesanbneeaeans 21
o) I o oI a = NVA =T 0 1= Vo T <Y =T o | SRS 21
1 POZEMNT KOMUNIKACE ...ttt sttt ettt e e e reennee e 22
P\ Lo d a1 e] o] 1] AV T TPt 47
3 Odvodnéni pozemni KOMUNIKACE ....cciciiiiiiiee ettt errre e s eaae e e e 48
4 Tunely, podzemni stavhy @ alEriE.......ccciiiiiiciiie e e et e e e 51
5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony........ccceevvciveeincnneen. 51
6 Vybaveni pozemni KOMUNIKACE .......ccocuiiiiieiiieccee ettt et e e s eanaaeeeas 51
a)  ZAchytnd bezpelnoStNi ZaFiZENI......ccuee et rr e e e eebaae e e 51

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
BEIEMATIKU .t et s b e s te e e sbe e e s ebe e e nba e e sabe e e baeearen 52

(o) I VT Y L =Y e 1 =1 o 1= o PR 52

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichli na komunikace a umoznéni jejich migrace pres

KOMUNIKGCE .. ettt ettt ettt e st e et b e e st e e e bt e e sabe e e s ba e s abaesasbeesateesabeessnneesseeenses 52
€)  Clony @ SItE Proti OSINENI .....ccccuiiiee e et e e e e e e e e et re e e e srta e e e ssnbaeeae e 52
2/62

4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘

Projektova dokumentace pro provadéni stavby ——
B. Souhrnna technicka zprava 7)
7 Objekty ostatnich skupin OBJEKLU .......cocviiiiiiieciee e e e e e e e re e e ree e 52
2.7  Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zafizeni .......cccccoecvveeiiniiieiiicieeens 55
2.8  Zasady pozarné bezpelnostNiNo FESENI .....cc.ueiiicciiiiicciee et rae e 55
2.9 Uspora energie a tepelNd OChIaNa ......c.ccvcveuiuiieeeceieeeeeeee sttt 55
2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi................ 55
2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi GCinky vnéjsiho prostiedi .........ccocceevviveeeiicnennns 55
a) Ochrana pred pronikanim radonu z POAIOZI.........coccueeieeiiiiiei ittt 55
b) Ochrana pred bludnNYmi Proudy ..........occeii ittt 55
¢) Ochrana pred technickoU SEIZMICITOU......ccuuiiiiiiiiie e e e 56
d)  Ochrana Pred NIUKEM .........ooi ettt e et e e e et e e e e eetre e e e saraeeeeenseeaeenns 56
€)  ProtipoVOdNOVA OPATIENT .....ccuiiiei ettt et e et e e e e te e e e eetbbaeesebaeeeeenseeaaens 56
f)  Ochrana pred ostatnimi Gcinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod....................... 56
3.  Pfipojeni na technickou iNfrastrUuKEUrU..........ccceiiiiiiiiiecee e e e 56
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozZKy.......cccooccieeieiiiiieccee e, 56
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky........cccoeiiriiiiiiiciiei e 56
A, DOPIAVNT TSN ueiiiciiiie ettt ettt e ettt e e e ettt e e e et eeeeetbaeeeeeetaseeeaatseaeeessaseesasseeeesasaseesanseeeeannres 56

a) Popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby

osobami se snizenou schopnosti pohybu Nebo orientace........cceeeecciiiieeciiiieccee e, 56
b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.........cccceeeeeeiiiiiiiiiieeeee e 57
(o) I 0 Lo Y o1 = \VZ: IV LT [V OO OO OO PTRRRP 57
5. ReSenivegetace a souvisejicich teréniCh UPraV .......cccoeveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 57
Q) TEIENNT UPFAVY eeeeiieiiiieeeiiiee e e ettt e ettt e e ettt ee e s eteeeeeettaaeeeebaseesassteaesastaseeeabaeeesastsaeesaasasesaanssseanns 57
D)  POUZIE VEZETACNT PIVKY...eeii ettt ettt e et e e e ree e e e etre e e eearae e e e eaeeeeeennnas 57
c) Biotechnickd a protierozni OPatlfENi........ccceeiiecciiie et et eaaae s 57
6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana .........ccccceeeeeiiiicciiec e, 57
a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda.......c.cccceeeveeeeccieeeeeiieee e, 57

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajing ..........ccooovveieiiieiicie e, 59

¢) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 ...........ccocueeeeeiiereeciiee e e e e eireee e 60

d) ZpuUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni

prostiedi, je-li POAKIAUEM..........oc et eet e e e e ete e e e e e tte e e e earaeeeeenaeeeennes 60
e) V pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni ........... 60

3/62

4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘

Projektova dokumentace pro provadéni stavby ——
B. Souhrnna technicka zprava 7)
f)  Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
PFAVNICN PIEAPIST c.uveieevii e ciee ettt ettt et e e e e s ab e e e bae e abe e sabee e beeeeabesesseeesaseeeabesessseeenseeenses 60
B 0T o[- Yo F- o] o VAV = 1 €= £ A - [ PSSR 62
4/62

4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

B. Souhrnna technicka zprava ——'7-)\
1. POPIS UZEMI

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Jedna se o Upravu stavajicich silnic lll. tfidy ¢. 0066, 00711 a 00716 vedouci z ¢asti v extravilanu a z ¢asti
v intravilanu obce Hfebec. Komunikace se nachazi v katastralnich uzemich Hiebec a Lidice. Pfedmétem
akce 111/0066, 111/00711, 111/00716 Hiebeé, je rekonstrukce silnic v jejich stavajicim smérovém a
vySkovém vedeni.

Z hlediska dosavadniho vyuziti slouzi komunikace jako silnice Ill. tfidy, okolni pozemky v intravildnu
obce Hrebel jsou zastavéné prevainé rodinnymi domy, mimo obec slouzi okolni pozemky jako
zemédélsky vyuZivané plochy.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu s Uzemnim pldnem obce Hrebec (2014), jelikoZ je rekonstrukce komunikaci
navrzena v jejich stavajicim vedeni na stavajicich silni¢nich pozemcich.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a
podzemnich vod

Dle geomorfologického ¢lenéni spadd oblast do Hercynského systému, provincie Ceské vysociny a
subprovincie Poberounska soustava.

Podle Quittova vymezeni klimatickych oblasti patti zajmové uzemi do mirné teplé oblasti MT7 (MW7).
Oblast Ize slovné charakterizovat takto: Iéto normalné dlouhé, mirné suché, prechodné obdobi kratké
s mirnym jarem a mirné teplym podzimem, zima normalné dlouhd, mirné tepld, sucha az mirné such3,
s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Podzemni voda se v oblasti nachazi cca 1,0 — 2,0 m pod
povrchem. V oblasti se nenachazi loZiska zdroji nerostli nebo jimani podzemnich vod.

Na geologické stavbé zajmové oblasti se z regiondlné geologického hlediska podileji svrchno
proterozoické horniny kralupsko — zbraslavské skupiny a horniny ¢eské kfidové panve. Kfidové horniny
tvofi platformni pokryv proterozoickych hornin. V misté nestabilniho télesa komunikace 111/00711 jsou
proterozoické horniny prekryty deluvidlnim sedimentem charakteru zvétralych kfidovych sediment(
pfemisténych z horni ¢asti svahu nad komunikaci.

d) Vycet a zavéry provedenych priizkumi a méreni
D1 Projekt odpadového hospodarstvi — priloha ¢islo 7.3 v Dokladové cdsti

Projekt odpadového hospodafrstvi tvofi samostatnou prilohu dokumentace v Dokladové casti.
D2 Dendrologicky prizkum — priloha cislo 7.1 v Dokladové Cdsti

Na zakladé podkladi projektové dokumentace byl zpracovan dendrologicky prizkum. Pokaceny budou
dreviny nutné pro uvolnéni stavenisté.

Vysledky dendrologického prizkumu jsou soucasti pfilohy 7.1 v Dokladové ¢astu.
D3 Diagnosticky prizkum — priloha &islo 6.1 v Dokladové ¢asti

Silnice I11/0066 — priloha &islo 6.1.1
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Cilem posouzeni je navrhnout nové slozeni konstrukce vozovky komunikace 111/0066 v obci Hfebet,
stanic¢eni km 0,850 aZ km 2,500 v celkové délce 1,650 km.

Na posuzovaném Useku se vyskytuje znacné mnozstvi poruch ve formé ztraty makrotextury, vytlukd,
vyspravek, mozaikovych a sitovych trhlin a olamovani okraji vozovky. V mensi mife byly zjistény
poruchy charakteru podélnych a pficnych trhlin a mistnich poklest vozovky.

Typ poruchy Popis poruchy % zasazeného tuseku
2 | Ztrata makrotextury 78,62%
8 | Vytluky v OV a krytu 31,03%
9 | Vyspravky 1-#,93%

10 | Mozaikové trhliny 20,69%
12 | Trhlina uzka pricna 9.66%
13 | Trhlina Sirokd podélna 2,07%
15 | Trhlina rozvétvend podélna 5,52%
16 | Trhlina rozvétvend pri¢na 4,14%
17 | Sitové trhliny 15,179
18 | Olamoviéni okraju vozovky 14.48%
24 | Mistni pokles 10,34%

Celkova tloustka asfaltem stmelenych vrstev v kopanych a vrtanych sondach se pohybovala od 63 mm
do 290 mm (sonda S4) mm, ty byly realizovany na prolévané vrstvé typu makadam. Tloustka obrusné
vrstvy se pohybuje od 34 mm do 50 mm. Spojeni mezi obrusnou a loZnou vrstvou je vyhovuijici.

Tloustka lozni vrstvy byla zjisténa mezi 22 mm az 55 mm. V provedenych vrtanych sondach V2 a V3
byly zjistény prolévané podkladni vrstvy typu makadam, které dosahovaly mocnosti 14 - 36 mm.
Nestmelené podkladni vrstvy jsou tvofeny zrnitym materidlem s proménlivou maximalni velikosti zrna
do 63 mm. Tloustka nestmelenych vrstev byla od 140 mm aZ do 1600 mm.

V sondach S4 a S5 byly zjistény polohy $tétu o tloustce od 70 mm do 190 mm.
Aktivni zona vozovky je tvofena jemnozrnnym materidlem charakteru piscitého jilu.

Laboratornimi rozbory je zemina klasifikovana jako F6 CL jil s nizkou plasticitou. Jde o zeminu vysoce
az nebezpecné namrzavou, ktera je nevhodna do aktivni zény vozovky.

Mérenim FWD byla zjisténa nedostatec¢na unosnost nestmelenych material( v podkladni a ochranné
vrstvé. Zjisténd unosnost odpovidd zeminé, kterd se nachazi v aktivni zéné. Unosnost konstrukce
vozovky je ovlivnéna parametry podloZi a nestmelenych vrstev.

V odebranych vyvrtech V3 a V4 bylo zjisténo zvySené mnozstvi polyaromatickych uhlovodik( (PAU).
LozZni vrstvu a penetracni makadam je tak nutné zaradit do kategorie ZAS-T3 a ZAS-T4 znovuziskané
asfaltové smési a dle toho s ni nakladat.

Silnice 111/00711 — priloha Cislo 6.1.2

Cilem posouzeni je navrhnout nové slozeni konstrukce vozovky 111/00711 Hiebe¢, ve stani¢eni km 3,462
az km 4,780 v celkové délce 1,318 km, ktera bude rekonstruovana.

Na posuzovaném useku se vyskytuje znacné mnoiZstvi poruch ve formé ztraty makrotextury,
mozaikovych trhlin, olamovani okrajd vozovky, vytlukl a vyspravek (zejména velkoplosné vyspravky

6/62
4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Ve - Ve e _-\
B. Souhrnna technicka zprava 7)

po vystavbé kanalizace). V mensi mife byly zjistény poruchy charakteru podélnych, pfiénych a sitovych
trhlin.

Typ poruchy Popis poruchy % zasazeného useku
2 | Ztrata makrotextury 100,00%
8 | Vytluky v OV a krytu 19,64%
9 | Vyspravky 15,18%

10 | Mozaikové trhliny 30,36%
12 | Trhlina tzka pri¢na 1,79%
13 | Trhlina Siroka podélna 4.,46%
15 | Trhlina rozvétvena podélna 6,25%
17 | Sitové trhliny 5,36%
18 | Olamovani okraju vozovky 27,68%
24 | Mistni pokles 7,14%

Celkova tloustka asfaltem stmelenych vrstev v kopanych a vrtanych sondach se pohybovala od 72 mm
do 99 mm. Tloustka obrusné vrstvy se pohybuje od 38 mm do 55 mm. Spojeni mezi obrusnou a loznou
vrstvou je vyhovuijici.

Lozni vrstva byla zjisténa pouze u vrtu V4 v tloustce 34 mm.

V ostatnich vyvrtech byla zjisténa podkladni vrstva penetracniho makadamu v mocnosti 28 az 61 mm.
Penetracni makadamy obsahuji zvySené mnozstvi polyaromatickych uhlovodik(i (PAU). Zjisténé
mnozstvi v susiné prekrocilo hranici 25 mg v kg susiny resp. 300 mg v kg susiné. Penetra¢ni makadam
je tak nutné zaradit do kategorie ZAST3 a ZAS-T4 znovuziskané asfaltové smési a dle toho s ni nakladat.

Nestmelené podkladni vrstvy jsou tvofeny zrnitym materidlem s proménlivou maximalni velikosti zrna
do 63 mm. Tloustka nestmelenych vrstev byla od 110 mm az do 120 mm.

V podlozi nestmelenych vrstev byly v kopanych sondach ovéreny polohy stétu o mocnosti cca 140 mm

Aktivni zéna vozovky je tvofena jemnozrnnym materidlem charakteru stérkovitého jilu. Jedna o zeminy
typu F2 CG. Jde o zeminu vysoce namrzavou, kterd je podminecné vhodna do aktivni zony vozovky.

Mérenim FWD byla zjisténa nedostatecna unosnost nestmelenych material( v podkladni a ochranné
vrstvé. Zjisténd unosnost odpovidd zeminé, kterd se nachazi v aktivni zén&. Unosnost konstrukce
vozovky je ovlivnéna parametry podloZi a nestmelenych vrstev.

Silnice 111/00716 — priloha Cislo 6.1.3

Zacatek useku je definovan krizovatkou se silnici 1/61 u obce Bustéhrad v provoznim staniceni km
0,826. Konec useku je definovan kfizovatkou se silnici 111/10138 v obci Dolany v provoznim staniceni
km 5,460. Celkova délka useku je 4,634 km. Jedna se o obousmérnou komunikaci, v kazdém sméru se
nachazi jeden jizdni pruh. Primérna sitka vozovky je 6,0 m. Krajnice je nezpevnén3, jeji Sife je
proménlivd (0,2 — 0,5 m). Vintravildnu obce Hiebec se podél komunikace vyskytuji chodniky. Silnice je
po obou stranach odvodnéna do vsakovacich pfikopl na svah silniéniho télesa, v intravilanu obce
Hrebec do UV. Usek prochazi intravildnem obce Hiebe¢ km 2,010 — 3,980 a Dolany 5,380 — 5,455.

Vizualni prohlidkou povrchu byly zjistény a zaznamenany viditelné poruchy.
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Povrch vozovky je zasazen kavernami a ztratou asfaltového tmelu, misty prechazejici do hloubkové

koroze. Vozovka je ve vysoké mife opravovana vyspravkami. V Useku se ¢asto vyskytuji sitové trhliny,

misty podélné a pricné trhliny. Vozovka je celd plosné deformovana zvinénim v celém profilu s ¢astymi

poklesy okrajli, misty olamovanim okraju.

. Celkova délka postizenych casti [m]l % zastizené délky komunikace[% ze vSech zastizenych poruch
Nazev poruchy
I P L nebo P L P L nebo P L P L nebo P

Vy sprav ky 3865 3865 3865 83,6 83,6 83,6 36,1 36,1 36,1
Mozaikov é trhliny 80 80 160 1.7 A7 3,5 0,7 0,7 1.5
Sitov é trhliny 790 220 890 ] 4.8 19,2 74 2,1 8,3
Trhlina pricna 50 10 50 1.1 0,2 151 0,5 0,1 0,5
Trhlina podélna rozv étv ena 100 160 260 22 3.5 56 0,9 1,5 2.4
Olamov ani okraji vozov ky 110 300 410 24 6,5 8,9 1,0 2,8 3,8
Mistni hrbol 5 5 5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Mistni pokles 0 5 5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Podélny pokles 960 340 1210 20,8 74 26,2 9,0 39 11,3
Plosna deformace vozovky 3865 3865 3865 83,6 83,6 83,6 36,1 36,1 36,1

Na vybranych mistech Useku silnice 111/00716 bylo odebrano celkem 24 jadrovych vrtd. Konstrukéni

vrstvy krytu vozovky tvofi obrusna AC vrstva v primérné tloustce 40 mm, lozni AC vrstva v primérné

tloustce 52 mm, podkladni AC vrstva |. v prdmérné tloustce 48 mm a podkladni ACvrstva Il. v prdmérné

tloustce 33 mm. Primérna tloustka celého asfaltového souvrstvi je 105 mm.

Tloustka [mm)]

0,846 L
0,976 L
1,146 P
1,326 P

1,526 L

1,826 P
2,026 L
2,226 L
2,326 P
2,626 P
2,826 L
3,026 P
3,226 L
3,426 P
3,626 L
3,826P
4,026 L
4,226 P

Staniceni [km]

5,026 L

5226 L
5,426 P

200 -

Na vybranych mistech Useku silnice 111/00716 bylo provedeno celkem 12 geotechnickych vrtanych sond

k identifikaci druhu a stavu jednotlivych konstrukénich vrstev. Sondy byly provedeny do hloubky cca
1,0 m.

4roads s.r.o
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D4 Geodetické zaméreni stavajiciho stavu — pfiloha &islo 5.1 v Dokladové cCdsti

v

Geodetické zaméreni bylo zpracovano Zeméméricskou kancelafi Ing. Pavel Laznicka (2019) a tvofri
samostatnou pfilohu dokumentace v Dokladové ¢asti.

D5 Geologicky prizkum — pfiloha Cislo 6.2 v Dokladové ¢dsti

Ukolem realizovanych prizkumnych praci bylo vysetfeni geotechnickych a hydrogeologickych
podminek nestabilniho télesa komunikace 111/00711 mezi Hfebdi a Lidicemi. Projevem nestability
silni¢niho télesa a jeho podloZi jsou zejména opakované se tvofici podélné trhliny v Zivicném povrchu
vozovky, které je nutno casto a periodicky opravovat

Geomorfologické poméry: Podle geomorfologického ¢lenéni zkoumana oblast spada do Hercynského

systému, provincie Ceské vysociny a subprovincie Poberounska soustava.

Klimatickd charakteristika: Podle Quittova vymezeni klimatickych oblasti patti zajmové tzemi do mirné

teplé oblasti MT7 (MW?7). Oblast Ize slovné charakterizovat takto: Iéto normalné dlouhé, mirné suché,
pfechodné obdobi kratké s mirnym jarem a mirné teplym podzimem, zima normalné dlouha, mirné
tepld, sucha az mirné sucha, s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Geologické poméry: Na geologické stavbé zajmové oblasti se z regiondlné geologického hlediska

podileji svrchno proterozoické horniny kralupsko — zbraslavské skupiny a horniny ¢eské kfidové panve.
Kfidové horniny tvofi platformni pokryv proterozoickych hornin. V misté nestabilniho télesa
komunikace 111/00711 jsou proterozoické horniny prekryty deluvidlnim sedimentem charakteru
zvétralych kiidovych sedimentl premisténych z horni ¢asti svahu nad komunikaci.

Hydrogeologické poméry: Zajmova oblast spada do hydrogeologického rajonu 6250: Proterozoikum a

paleozoikum v povodi Vitavy. Prlizkumnymi pracemi hladina podzemni vody nebyla zastizena, ale je
nutné zdaraznit, Ze prazkumné prace probihaly v srazkové velmi deficitnim obdobi. Z
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hydrogeologického hlediska Ize v okoli zajmového prostoru vymezit tyto zakladni hydrogeologicka
prostfedi: proterozoikum a kvartér.

Poddolovani: Zajmova oblast se nachazi na jih od poddolovanych oblasti souvisejicich s téZzbou ¢erného
uhli. Pfi zjidtovani stavil poddolovani jsme vychazeli z podkladi (evidence) Ceské geologické sluzby.

Pri¢iny poruch, doporucenad opatfeni a podminky pro zakladani: Nestabilita télesa komunikace,
projevujici se zejména hojnymi podélnymi trhlinami v Zivicném povrchu vozovky (viz foto 1 na str. 3),
je zplGsobena zcela prevaziné celkové velmi nepfiznivymi geotechnickymi vlastnostmi bezprostfedniho
podloZi konstrukce vozovky, tvofeného svahovymi sedimenty (geotyp DE) s povahou vysoce
plastickych jili s vysokym obsahem vody (tj. pfevazné tuhé konzistence). Strukturné se jedna o jily s
vysokou a? velmi vysokou plasticitou (tfida a symbol F8/CH, CV podle €SN P 72 1005, tj. materialy,
které jsou podle €SN 73 6133 nevhodné pro poufiti v aktivni zdné, tj. nelze je bez zlepSujici Gpravy pro
tyto ucely poufit.

Dalsim neptiznivym faktorem je zde sklon terénu, kdy podpovrchova (tj. vsakujici se srazkova voda) je
zadrZovana na povrchu téchto velmi malo propustnych jil(, po némz stéka smérem po svahu a dale
zhorsuje geotechnické vlastnosti zeminy na plani a v aktivni zéné.

Za téchto okolnosti je nestabilita silnicniho télesa a vyvoj podélnych trhlin ve vozovce pfi stale
narUstajicim provozu na komunikaci logickym a témér nevyhnutelnym disledkem.

Zavér: Na zakladé novych prlizkumnych praci a reserse dostupnych archivnich material( byly vysetreny
pri¢iny nestability télesa komunikace v predmétném useku, projevujici ze zejména vyraznymi
podélnymi trhlinami v Zivicném povrchu vozovky.

Dlivodem nestability a opakované se projevujicich poruch jsou zejména celkové velmi nepfiznivé
geotechnické vlastnosti (nizka unosnost, vysoka stlacitelnost, velmi mald propustnost a nebezpecna
namrzavost) bezprostfedniho podloZi komunikace, tvoreného svahovymi hlinami s povahou vysoce
plastickych jilli tuhé konzistence. Jedna se o materidly, které jsou podle prislusné aktualni normy pro
pouziti na plani a v aktivni zdné komunikaci nevhodné a bez Uprav je nelze pro tyto Ucely pouzit. K
nestabilité ddle prispiva i aktualné nepfiznivy vodni rezim pod télesem komunikace.

Pro sanaci soucasného nepfiznivého stavu je doporuceno Uplné odstranéni konstrukénich vrstev
vozovky s ndslednym zlepsenim zeminy na plani a v aktivni z6né nahradou vhodnéjSim materidlem di
stabilizaci pojivy. Zaroven je doporuceno vytvoreni opérné konstrukce podél severni strany
komunikace, pro niz se jako vhodné feseni jevi zejména poutZiti gabionové stény.

e) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného uzemi podle zdkona ¢. 114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist (narodni park, chranéna krajinna oblast, narodni pfirodni
rezervace, prirodni pamatka, ptirodni park)

Silnice neprochazi zadnou evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) podle smérnice Rady Evropskych
spolecenstvi ¢.92/43 EHS o stanovistich ani Zadnou ptaci oblasti (PO) dle smérnic Rady Evropskych
spolecenstvi ¢. 79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptakd.

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany obce Hrebec a Lidice.
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Uprava silnice nezasahuje do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi

Navrzena trasa neprochazi zZddnym chranénym loZiskovym Uzemim, dobyvacim prostorem ani loZisky
progndznich zdroju. Trasa silnice neprochazi poddolovanym tGzemim.

Stavba se zcela nachazi mimo ochranné pasmo drahy, ani nejsou dotceny zajmy civilniho letectvi.
Z dlvodu blizkosti Lidického potoka je ¢ast pozemkl v ochranném pasmu vodniho zdroje 2. stupné.

Stavba v oblasti kfizovatky ulic Kladenska, 28. fijna a Lidicka zasahuje do zaplavového uzemi Q5, Q20 a
Q100 Lidického potoka, ktery spada do dil¢iho povodi Dolni Vitavy.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

PFistupy na pozemky a Ucelové komunikace jsou mozné primo ze stavajicich silnic lll. tfidy. Pfistupnost
pozemk( zGstdva neménna. Silnice 111/0066, 111/00711 a 111/00716 tvofi sérii patefnich obsluznych
komunikaci v obci Hrebec a distribuuji dopravu do nékolika hlavnich smérd mimo obec.

Stavba zasadné neovlivni stavajici odtokové poméry v Gzemi. Stavajici propustky budou obnoveny a
doplnény. Obnoveny a doplnény budou také podélné prikopy, které jsou nyni zaneseny.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci predmétné akce nedojde k demolici pozemnich objektld. Bude provedena pouze demolice
stavajici konstrukce vozovky a propustkl pro jejich rekonstrukci.

Pokaceny budou stavajici dreviny v rozsahu nutném pro provedeni gabionové zdi v Useku nestabilniho
svahu silnice 111/00711.

i) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa

Podél trasy se nachdzeji stdvajici zemédélsky vyuzivané plochy. V misté feseni odvodnéni nestabilniho
svahu na silnici 111/00711 ulice Lidicka zasahuje toto odvodnéni do pozemk( ZPF. Vynéti ze ZPF bylo
feSeno v rdmci spravniho tizeni pro spolecné povoleni.

Do pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa nebude pfedmétnou stavbou zasahovéano.
i) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Komunikace budou kopirovat stavajici smérové a vyskové vedeni. Stavebni Uprava komunikaci
zachovava soucasna napojeni na dopravni infrastrukturu.

Samotna Uprava silnice si vyzada pfipojeni na technickou infrastrukturu stavajici destové kanalizace.

Jedna se o silnice lll. tfidy s neomezenym pristupem ve smyslu §5 zdkona ¢. 13/1997 Sb. Primarné je
urcena k vzajemnému spojeni obci. Nejvyssi povolena rychlost fesenych komunikaci je v obci 50 km/h
a mimo obec 90 km/h. Pfistupy na komunikace nejsou stavbou ménény.
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Upravy komunikaci pro pési jsou feSeny v ramci navazujicich staveb obce Hiebed ,Hiebeé, centralni
kfizovatka“, ,,Hfebec, chodniky ulice Opletalova“ a ,,Hfebec, chodniky ulice Kladenska“ projektovanych
spolecnosti NOZA, s.r.o.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Jako vyvolané investice Ize charakterizovat prelozky a Upravy vedeni vSech kfizujicich inZenyrskych siti,
Upravy napojeni mistnich komunikaci a samostatnych sjezd.

Predpokladana lhdta vystavby vSech Useki:

Termin zahdjeni stavby: dle moZnosti investora

Termin dokonceni stavby: dle moZnosti investora

Stavba bude do provozu uvadéna po etapach.

Pfesun stavebnich hmot bude probihat po stavajicich silnicich.
Predpokladana etapizace je popsana v Casti B8 Zasady organizace vystavby.
Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.

Samostatné investice:

Samostatné navazujici investice v prostoru rekonstrukci silnic 111/0066, 111/00711 a 111/00716 jsou
investice obce Hrebe¢, které spocivaji v Upravé kfizovatky silnic 111/0066 a 111/00716 a Upravé chodnik(
v ulicich Opletalova a Kladenska.

Jedna se o stavby , Hfebeé, centralni kfizovatka“, ,Hfebec, chodniky ulice Opletalova” a , Hrebe,
chodniky ulice Kladenska“ projektovanych spolecnosti NOZA, s.r.o. Dédle spole¢nost NOZA, s.r.o.
zpracovava projekt destové kanalizace v ulicich Opletalova a Kladenska.

Vyvolané investice:

Za vyvolané investice Ize povaZovat Upravy a ochrany tras podzemniho vedeni inZenyrskych siti. Jedna
se zejména o optickd a metalicka vedeni spole¢nosti CETIN a.s., vedeni podzemniho nizkého napéti CEZ
Distribuce, a.s., vefejné osvétleni obce Hfebec, vodovod spolecnosti Stfedoceské vodarny, a.s a STL
plynovod spolec¢nosti GASNET s.r.o.

Vlivem UGpravy odvodnéni silnice 111/00711 byl navrien odvodriovaci pfikop s retenénimi tanémi
odvadéjici srazkové vody do Lidického potoka.
1) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Vzhledem ke svému rozsahu a navrzené technologii provadéni neni navrien Zadny nasledny
monitoring nebo sledovani pretvoreni. Observaéni metoda ve smyslu CSN EN 1997 neni navrZena.

m)  MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Komunikace budou na za¢atku a konci Uprav napojeny na stdvajici smérové a vyskové vedeni.

Samotna Uprava silnice si vyzada pfipojeni na technickou infrastrukturu stavajici destové kanalizace.
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2. CELKOVY POPIS STAVBY
2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavba je definovana jako stavebni Uprava (rekonstrukce) silnic I11/0066, 111/00711 a I11/00716, slouZici
primarné pro dopravu mezi obcemi.

Soucasny stav feSeného Useku komunikace je popsan v dokladové casti v pfiloze ,6.1 Diagnosticky
prizkum* této dokumentace.

b)  U&el uzivani stavby

Regené komunikace budou po své Upravé slouZit dale jako komunikace Ill. t¥idy primarné slouZici pro
vzajemné propojeni obci.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu spadajici do celostatni silnicni sité.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych pfedpisti a norem

Stavba si nevyzada zadné ulevy nebo nutnost odchylného feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Jednotlivé podminky DOSS jsou soucasti prilohy ¢. 1 v Dokladové casti.

NiZe jsou vypsany podminky DOSSU a jejich vyporadani:

Magistrat mésta Kladna, odbor dopravy a sluzeb (&.j. ODaS/1645/20)

1. Vramci moZnosti musi byt sjednoceny Sitky vozovky na 6 m, resp. 3m Sitka jizdniho pruhu (pfi
vyFedeni vodiciho a odvodfiovaciho pruhu dle CSN), zejména pak v trasach s vedenim linkové
osobni dopravy. To se tyka jak UsekU s nutnosti rozsifeni, tak napf. min. vodorovného znaceni
v ul. Bustéhradska pfi Sifce vozovky 7 m.

V ramci mozZnosti jsou Sirky vozovek jednotlivych ulic sjednocovdny na sirku 6,0 m v koordinaci
se souvisejici akci novych chodnikii v obci. Bylo doplnéno vodorovné dopravni znaceni
v intravildnovych usecich.

2. Pozadujeme Upravu uspordadani obou aut. zastavek ,Hrebec” v ul. Opletalova. Obé aut.
Zastavky pozadujeme tesit v zdlivu, s Uplnym vymisténim vozidla BUS z jizdniho pruhu a
s délkou nastupni hrany odpovidajici typu nasazovanych vozidel (!).

V koordinaci s akci rekonstrukce chodnik( v obci byl inkriminovany zdliv rozsifen tak, aby
nezasahoval do pribézného jizdniho pruhu.
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3. Pozadujeme Upravy a redukci pfipojeni, napr. Sitrky (pf. obé pripojeni ndm. Draha, Janska,
Jizni...), Gpravy a doplnéni oblouk( (pf. ndm. Draha, ul. Lipova, Jizni...).

Upravy napojeni ulic jsou Feseny pouze ve formé vyskového vyrovndni na stdvajici stav v trovni
asfaltovych vrstev. Vrdmci moznosti jsou napojeni upraveny s ohledem na stdvajici stav
v kolmych ulicich.

4. Kanalizacni poklopy, paklize bude oddvodnéno jejich umisténi ve vozovce, musi byt umistény
mimo stopy vozidel (napf. situace C-2-4 ...?).

Kanalizacni poklopy v ulici Kladenskd jsou soucdsti ndvrhu nové destové kanalizace
zpracovdvaného spole¢nosti NOZA s.r.o.

5. Prechody pro chodce musi odpovidat CSN 73 6110 a resortnim predpisim, napt. TP 169. Navrh
zfizeni pfechodu pro chodce u kfiz. s ul. Visfiova fesi pouze pohyb ve vazbé k 2 RD, navrh neni
odlivodnén a tedy spravni organ s navrhem nesouhlasi.

Opét se jednd o ndvrh vyplyvajici ze souvisejici akce ndvrhu chodniki v obci a zrejmé
poZadavku obce Hrebec v souvislosti s rozrustajici se zdstavbou.

Policie CR, Krajské rfeditelstvi Stiedoceského kraje, Uzemni odbor Kladno, Dopravni inspektorat (&.j.
KRPS-158688-1/CJ-2020-010306)

Ulice Opletalova u zastavek Bus, nebude vyznaceno "VDZ V7" prechod pro chodce z dlivodu nesplnéni
rozhledovych pomérd.

Bylo zapracovdno do PD.

Krajskd hygienicka stanice Stfedoceského kraje, Uzemni odbor Kladno (&.j. KHSSC-35092/2020)

Po dokonceni stavby bude opravnénym subjektem (podle § 32a zakona) pfimym mérenim akustického
tlaku A z dopravy na silnici 111/00716 v denni i v no¢ni dobé prokazano splnéni hyg. limitl v chranéném
venkovni prostoru stavby nejblizSich obytnych objektll v souladu s pozadavky § 30 zdkona a §12
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,nafizeni”). Vysledky méreni budou zaslany na KHS k posouzeni pred kolaudaci
objektu.

Ustav archeologické pamétkové péce Stiednich Cech (&.j. 3185/2020)

Ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/87 Sb. ve znéni zakona ¢. 242/92 Sb. bude nutny zakladni vyzkum
provedeny odbornou organizaci. (Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s plocho stavenisté je
treba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné dokumentovat odbornou
organizaci. Mimo tyto préace je nutné provést dalsi vyzkum v pfipadé, kdy budou, skryvkou nebo jinym
zasahem do terénu, naruseny archeologické struktury). Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi
pracemi je hrazen investorem. Je nutné na néj v dostatecném casovém predstihu uzavfit smlouvu s
opravnénou archeologickou organizaci.

Upozornéni investora, Ze v projektové pfipravé a harmonogramu stavby a tim také v rozpoctu je
potfebné vénovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek casu a financi na provedeni
vynuceného vyzkumu.
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Obec Lidice — Organ ochrany prirody

Nahradni vysadba bude provedena za vSech 22 stromU a 1300m2 zapojeného porostu na pozemku p.c.
809, ve vlastnictvi obce Lidice, k. U Lidice., dle odborného posudku.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrti stavby - navrhova

v rv|

rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi

Jedna se o rekonstrukci stavajicich silnic Ill. tfidy v jejich stavajicim smérovém a vyskovém vedeni
véetné obnovy a doplnéni odvodnéni komunikaci. V ramci Gpravy silnice 111/00711 dojde k vybudovani
gabionové opérné stény pro zajisténi stability svahu a doplnéni liniovych odvodnovacich zafizenia s tim
souvisejici mirnd Uprava vedeni osy a nivelety.

Pro zajisténi kvalitnéjsiho navrhu oprav a vzhledem k rozdilnému stavu resenych komunikaci byla
rekonstrukce rozdélena do nékolika stavebnich objektl pozemnich komunikaci.

Zacatek upravy silnice 111/0066 je v km 0,850 provozniho stani¢eni cca 50 m pred zacatkem obce Hrebec
ve sméru od Kladna a konec Upravy se nachdzi v km 2,500 cca 300 m za obci Hfebec ve sméru Hostour.
Redeny usek silnice 111/0066 je rozdélen na ¢tyFi stavebni objekty a to SO 103 Silnice 111/0066 — ulice
Kladenska, ¢ast 1; SO 104 Silnice 111/0066 — ulice Kladenska, ¢ast 2; SO 105 111/0066 — ulice 28. Fijna; SO
106 Silnice 111/0066 — ulice Hostouriska.

Zacatek Gpravy silnice I111/00711 je v km 3,462 provozniho stani¢eni v extravilanu na k¥iZovatce se silnici
[11/00714 a konec Upravy se nachazi v km 4,780 v obci Hfebe¢ na kfizovatce se silnici 111/0066. Usek
silnice 111/00711 je feSen v ramci stavebniho objektu SO 107 Silnice 111/00711 — ulice Lidicka.

Zacatek upravy silnice 111/00716 je v km 1,800 provozniho stani¢eni cca 80 m pred zacatkem obce
Hrebec ve sméru od Bustéhradu a konec Upravy se nachazi v km 4,000 na konci obce Hrebec ve sméru
Dolany. Re$eny usek silnice 111/00716 je rozdélen na dva stavebni objekty a to SO 101 Silnice 111/00716
— ulice Opletalova; SO 102 Silnice 111/00716 — ulice Bustéhradska.

Soucasti stavby je dale objekt pFipravy stavenisté, objekt gabionové opérné stény na silnici I11/00711,
objekty odvodnéni a objekty prelozek inzenyrskych siti.
Navrhova rychlost komunikace je v souladu s CSN 73 6101 Vn = 90 km/h pro extravildnové Useky a

v souladu s CSN 73 6110 Vn = 50 km/h pro intravilan. Navrhové kategorie a $itkové usporadani
feSenych komunikaci vychazi ze stavajiciho stavu.

SO 101 Silnice 111/00716 — ulice Opletalova

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 0,998 38

° délka upravy 998 m

° Zakladni pfi¢né usporadani MO2 -/6,0/50 a MO2 -/8,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 2,50 - 3,50 m
) vodici prouzky 0,125 m
o nezpevnéné krajnice 0,50 - 0,75 m
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Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 102 Silnice 111/00716 — ulice Bustéhradska

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 0,961 59

° délka upravy 962 m

° Zakladni pfi¢né usporadani MO2 -/8,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 2,50 - 3,50 m
) vodici prouzky 0,125 m
. nezpevnéné krajnice 0,50 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 103 Silnice 111/0066 — ulice Kladenska, ¢ast 1

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 0,401 70

° délka upravy 402 m

° Zéakladni pfi¢né usporfadani S 6,5/70 a MO2 -/7,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 2,75 - 3,00 m
) vodici prouzky 0,125 m
. nezpevnéné krajnice 0,50 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 104 Silnice 111/0066 — ulice Kladenska, ¢ast 2

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 0,372 91

° délka upravy 373 m

° Zakladni pfi¢né usporadani MO2 -/7,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 3,00 m
. vodici prouzky 0,125 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 105 Silnice 111/0066 — ulice 28. fijna

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 0,350 50

° délka upravy 351 m

° Zakladni pfi¢né usporadani MO2 -/7,0/50 a MO2 -/9,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 3,00 m
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) vodici prouzky 0,125 m
. parkovaci pruh 2,00 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 106 Silnice 111/0066 — ulice Hostouriska

° zacatek Upravy km 0,350 50

° konec Upravy km 0,941 34

° délka upravy 591 m

° Zéakladni pfi¢né usporfadani S 6,5/70 a MO2 -/8,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 2,75 - 3,00 m
) vodici prouzky 0,125 m
o nezpevnéné krajnice 0,50 - 0,75 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

SO 107 Silnice 111/00711 — ulice Lidicka

° zacatek Upravy km 0,000 00

° konec Upravy km 1,279 47

° délka upravy 1279 m

° Zakladni pfi¢né usporfadani S 6,5/70 a MO2 -/7,0/50
o Sitka zpevnéni 2 x 2,50 - 3,00 m
) vodici prouzky 0,125 m
o nezpevnéné krajnice 0,50 — 1,50 m

Zakladni pri¢ny sklon komunikace je 2,5%, v oblouku je navrZen dostfedny sklon.

Vzhledem k tomu, Ze nedojde k vystavbé nové komunikace, nebude vznikat nové ochranné pasmo, ale
pouze dojde k posunu stavajiciho v zavislosti na smérové a sitkové Upravé komunikaci. Dtto v ptipadé
preloZek stavajicich vedeni inzenyrskych siti.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich piredpista

Stavba si nevyzada zadné ochrany podle zvlastnich predpisli. Soucasti silnice je ochranné pasmo dle
zakona €. 13/1997 Sb.

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov
Nakladani s destovou vodou

V této bilanci se jedna o destové vody z komunikace a okolnich pozemk(. Destovd voda bude
z komunikace odvadéna silniénimi prikopy navazujicimi na stavajici silni¢ni pfikopy. Recipientem
odtoku ze silnice je Lidicky potok.
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Po dobu vystavby se predpoklada vznik odpadd, které jsou feSeny v samostatné priloze v dokladové
Casti 7.3 - Projekt odpadového hospodarstvi. Po dobu Zivotnosti stavby se predpoklada vznik odpadi
spojeny s Cisténim komunikace, systému odvodnéni a udrzby silni¢ni vegetace.

Vzhledem k tomu, Ze rekonstrukci komunikace se charakter dopravy nezméni, Ize predpokladat, ze
nedojde k narlstu mnozstvi produkovany hlukovych emisi. Nebude vznikat nova doprava a nedojde
tedy k navyseni hlukové zatéze. Vzhledem k uUpravé pri¢nych sklond komunikace a vyrovnani

nerovnosti se predpoklada snizeni hlukové zatéze.

,

Energeticka narocnost budov se pro pozemni komunikaci neuplatni.

i) Zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Z hlediska rozsahlosti projektu nebude probihat vystavba vSech ulic bezprostfedné za sebou. Bude
zaleZzet na financnich mozZnostech investora. Konkrétni termin zahdjeni vystavby je zavisly na
vybérovém fizeni, zdkonnych Ihiitdch a rozhodnuti investora KSUK SK o zahajeni stavby.

Predpoklddana lhdta vystavby:

Termin zahdjeni stavby: dle moZnosti investora
Termin dokonceni stavby: dle moZnosti investora
Predpokladana etapizace je popsana v Casti B8 Zasady organizace vystavby.

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v rdmci nabidky dodavky stavby.
2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o rekonstrukci stavajicich komunikaci Ill. tfidy. Vzhledem k charakteru stavby neni stavba
v rozporu s platnym Gzemnim pldnem obce Hfebe&. Zasady navrhu vychazeji z platnych norem CSN a
Technicko-kvalitativnich podminek.

Na stavbu navazuji samostatné investice obce Hiebe¢, stavby , Hrfebec, centralni kfizovatka®“, , Hrebec,

2

chodniky ulice Opletalova“ a ,Hrebec, chodniky ulice Kladenska“ projektované spole¢nosti NOZA, s.r.o.

b) Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Vzhledem k charakteru a dopravnimu Gcelu neni stavba nijak architektonicky fesena.

Pro stavbu budou pouzity béZné materidly uzivané v dopravnim stavitelstvi, asfaltové betony a mistni
zeminy.

2.3 Celkové technické feseni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych
objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
navrhové zatiZeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepfipustné pretvoreni
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Seznam stavebnich objekt(:

7>

¢islo SO nazev SO vlastnik spravce
000 Objekty pripravy uzemi

SO 020 | Pftiprava stavenisté Stfedocesky KSUS SK
100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 |Silnice I11/00716 — ulice Opletalova Stfedocesky KSUS SK

SO 102 |Silnice 111/00716 - ulice Bustéhradska Stfedocesky KSUS SK

SO 103 |[Silnice 111/0066 - ulice Kladenska, ¢ast 1 Stfedocesky KSUS SK

SO 104 |Silnice 111/0066 - ulice Kladenska, ¢ast 2 Stfedocesky KSUS SK

SO 105 |Silnice I11/0066 - ulice 28. fijna Stfedocesky KSUS SK

SO 106 |Silnice 111/0066 - ulice Hostouriska Stfedocesky KSUS SK

SO 107 |Silnice 111/00711 - ulice Lidicka Stfedocesky KSUS SK

SO 134 | Obruby a chodniky — ulice Bustéhradska obec Hrebec obec Hrebec
200 Mostni objekty a zdi

SO 201 |[Opérna gabionova zed Stfedocesky KSUS SK
300 Vodohospodarské objekty

SO 301 | Destova kanalizace v ulici 28. fijna obec Hrebec obec Hrebec

SO 302 |Odvodnéni ulice Lidicka Stfedocesky KSUS SK

SO 303 | Destova kanalizace v ulici Kladenska obec Hrebed obec Hrebed

SO 341 Prelozka vodovodu Stredoceské Stredoceské

vadArny vadArny

400 Elektro a sdélovaci objekty

SO 410 |Ochrana kabel&i VN CEZ* CEZ CEZ

SO 430 | Prelozky a ochrany kabell VO obec Hrebed obec Hrebec

SO 431 |Prelozky a ochrany kabel& NN CEZ* CEZ CEZ

SO 460 |Prelozky a ochrany sdélovacich kabeld CETIN* CETIN CETIN
500 Objekty trubnich vedeni

SO 521 |[Uprava plynovodu STL GASNET GASNET

Dalsi technicka a technologicka zafizeni nejsou soucasti stavby.

*) Stavebni objekty jsou v ramci PDPS soucasti samostatnych PD dle naleZitosti jednotlivych smluv o

prelozkach.

b) Celkova bilance naroki vsech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody

Stavba pozemni komunikace nevyZzaduje pfipojeni a spotiebu zdroji energii, tepla a TUV.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nevyZaduje odbér vody.

4roads s.r.o
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d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zptsob nakladani s vyziskanym
materidlem

S vyziskanym materidlem a odpadem bude nakladano vsouladu sProjektem odpadového
hospodarstvi, ktery je soucasti samostatné prilohy 7.3 v Dokladové ¢asti.

PFi vystavbé vznikne odpadovy materidl, se kterym musi zhotovitel stavby nakladat dle platnych
pravnich predpisu:

Zéakon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech;

Vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd;

Vyhlaska 382/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Veskerd prebytecnd zemina musi byt odvezena na skladku odpadu. S nebezpeénymi odpady mize
zhotovitel nakladat pouze na zdkladé souhlasu vécné mistné prislusSného organu statni spravy. Odpady
musi byt shromazdovany utfidéné dle jednotlivych druht a kategorii v souladu s ustanovenim zakona
o odpadech. PlGvodce odpadl je zodpovédny za nakladani s odpady po dobu jejich vyuZiti nebo
odstranéni. Pokud by v prlibéhu realizace stavby dochazelo k miseni jednotlivych druhd odpad, musi
mit plvodce platny souhlas mistné pfislusného organu statni spravy dle ust. §8 16 ods. 2 zdkona o
odpadech.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanisma s
tim, Ze pokud dojde k tuniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit,
uloZzit ji do nepropustné nadoby a vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, které predlozi k odsouhlaseni.

e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Soucasti stavby nejsou elektronické komunikacni zafizeni komunikacni sité.

Pfipadné pozadavky jsou uvedeny v samostatnych objektech fady 400.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o silnici lll. tfidy s neomezenym pfistupem ve smyslu §5 zdkona ¢. 13/1997 Sb. Primarné je
uréena k vzajemnému spojeni obci. Nejvyssi povolena rychlost fesenych komunikaci je v obci 50 km/h
a mimo obec 90 km/h. Pfistupy na komunikace nejsou stavbou ménény.

Upravy komunikaci pro pé&si jsou fedeny v ramci navazujicich staveb obce Hiebe¢ ,Hiebeé, centralni
krizovatka“, ,,Hfebec, chodniky ulice Opletalova“” a ,,Hfebe¢, chodniky ulice Kladenska“ projektovanych
spolecnosti NOZA, s.r.o.

2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Jedna se o Upravu stavajici silnice Ill. tfidy s neomezenym pristupem dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. Silnice
se nachdazi z vétSiny v zastavéném Uzemi obce Hiebec. Pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace jsou primarné urceny okolni komunikace pro pési.

20/62
4roads s.r.o



III/0066, III/00711, I1I/00716 Hrebel, rekonstrukce silnic — I. Etapa a‘
Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Ve - Ve e _-—-\
B. Souhrnna technicka zprava '7)

Stavba se negativné nedotykd obecnych technickych poZadavkll zabezpecujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398 / 2009 Sh.

Navrh feseni nastupnich ploch zastavek pro BUS a chodnik(l je soucasti navazujicich staveb obce
Hrebecd , Hrebed, centrdlni kfizovatka“, ,, Hfebec, chodniky ulice Opletalova“ a ,Hrebec, chodniky ulice
Kladenska” projektovanych spolecnosti NOZA, s.r.o.

Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich je dana jejich technickymi parametry navrzenymi
v souladu s platnou legislativou a normovou zakladnou. Ze strany uZivatell je bezpecnost uZivani také
podminéna dodrzovanim zdkona ¢. 361/2000 Sb.

2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) Popis soucasného stavu

Stavajici resené useky silnic 111/0066, 111/00711 a 111/00716, vedouci z ¢asti v extravildnu a z ¢asti
v intravilanu obce Hrebec jsou v nevyhovujicim stavu vykazujici znaéné mnozstvi poruch. Komunikace
se nachazi v katastralnich Uzemich Hrebec a Lidice, okolni pozemky v intravilanu obce Hfebec jsou
zastavéné prevazné rodinnymi domy, mimo obec slouZi okolni pozemky jako zemédélsky vyuzivané
plochy.

Na posuzovaném useku komunikace 111/0066 v obci Hfebe¢, stani¢eni km 0,850 az km 2,500 v celkové
délce 1,650 km se vyskytuje znacné mnozstvi poruch ve formé ztraty makrotextury, vytluk(, vyspravek,
mozaikovych a sitovych trhlin a olamovani okraji vozovky. V mensi mife byly zjistény poruchy
charakteru podélnych a pri¢nych trhlin a mistnich pokles( vozovky.

Na posuzovaném uUseku komunikace 111/00711 Hiebe¢, ve stani¢eni km 3,462 az km 4,780 v celkové
délce 1,318 km se vyskytuje znacné mnoZstvi poruch ve formé ztraty makrotextury, mozaikovych
trhlin, olamovani okraji vozovky, vytluk a vyspravek (zejména velkoplosné vyspravky po vystavbé
kanalizace). V mensi mife byly zjistény poruchy charakteru podélnych, pFi¢nych a sitovych trhlin.
Usek silnice 111/00716 prochazi intravilanem obce H¥ebe& km 2,010 — 3,980 a povrch vozovky je zasazen
kavernami a ztratou asfaltového tmelu, misty prechazejici do hloubkové koroze. Vozovka je ve vysoké
mife opravovana vyspravkami. V Useku se ¢asto vyskytuji sitové trhliny, misty podélné a pfi¢né trhliny.
Vozovka je celd plosné deformovana zvinénim v celém profilu s ¢astymi poklesy okrajl, misty
olamovanim okraju.

b) Popis navrZeného feseni

SO 020 Priprava uzemi

Naplni objektu ptipravy stavenisté je uvolnéni izemi pro stavbu zbylych SO. V ramci objektu se provede
odstranéni dopravnich znacek, smérovych sloupk, oznacnik( a reklam.

Soucasti objektu je také kaceni dfevin v rozsahu stavenisté a odstranéni parezu.

Skryvka ornice je soucasti jednotlivych stavebnich objekta.
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1 Pozemni komunikace

SO 101 Silnice 111/00716 — ulice Opletalova

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zadbory stavby. Naplni objektu je rekonstrukce silnice v celé Sifi,
rekonstrukce autobusovych zalivli, Uprava systému odvodnéni a Uprava napojeni navazujicich
komunikaci a sjezdd. V trase rekonstruované silnice se nachazi mnozstvi kfiZovatek, sjezdy na ucelové
komunikace a samostatné sjezdy na ptilehlé pozemky. Jednd o cca 1,0 km dlouhy Usek opravovanych
vozovek. Navrhova rychlost je v,=50 km/h.

Soucasti projektu je koordinace se souvisejicim zamérem obce Hfebec. Jedna se o navrh chodnikd,
nastupist autobusovych zéliv(, pfechodl pro chodce a destové kanalizace.

Situacni feSeni

Na zacatku Gpravy SO 101 v km 2,962 provozniho staniceni silnice I1I/00716 se napojuje feSena
komunikace na centrdlni kfiZovatku a po ulici Opletalova pokracuje smérem na obec Dolany. Jedna se
0 smérové nerozdélenou komunikaci v Sifce zpevnéni 6,0 m. V lokalité Netrebice je pak lokalni zizeni
komunikace na 4,50 m z dlivodu stavajici zastavby. V misté autobusovych zaliv( je Sitka komunikace
az 12,25 m. SO 101 je vedena v intravilanu a soucasti objektu je napojeni navazujicich mistnich a
Uéelovych komunikaci a samostatnych sjezd( na ptilehlé pozemky a Uprava systému odvodnéni. Konec
Upravy SO 101 se napojuje na stavajici vedeni silnice 111/00716 na konci obce Hfebe¢ v km 3,960
provozniho staniceni silnice 111/00716.

SO 101 Silnice 111/00716 — ulice Opletalova zachovava situacné stavajici stopu Ffesené komunikace.
Zacatek objektu je situovan v km 0,000 00 (km 2,962 provozniho staniceni silnice I11/00716) a konec
v km 0,998 36 (3,960 provozniho staniéeni silnice 111/00716). Trasa zachovava stavajici smérové vedeni
pomoci pfimych Usek( a obloukd, zimérem neni trasa ménéna. SO 101 komunikace 111/00716 vede
zastavénym Uzemim obce Hrebec. Na predmétném useku se nachazi propustek kfizujici trasu v km
0,756, jehoz rekonstrukce je soucasti SO 101. Jedna se o ramovy betonovy propustek 2,0 x 1,0 m délky
9,50 m. Na silnici 111/00716 se stykovymi kfizovatkami napojuji ulice Nova, Lucni, K Pfehradé,
Smetanova, Sramkova a Zahradni. Dale se na silnici 111/00716 napojuji G€elové komunikace a mnoZstvi
samostatnych sjezd( na pfilehlé pozemky.

Smérové prvky obloukl jsou navrieny s ohledem na reZzim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 200 mm a v misté autobusovych zalivli, kde dochazi
k rekonstrukci celkového souvrstvi vozovky, je tloustka konstrukce 460 mm. Niveleta je vedena s
ohledem na stavajici vyskové feseni komunikaci 111/00716 a podélné odvodnéni.

Vyskové feseni
Vyskové feseni je navrzeno s ohledem na stavajici vyskové vedeni silnice 111/00716. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vysSkovym rozdilem 0,00 m. Niveleta od centralni kfizovatky stoupa do km 0,393, kde je
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rozvodi a pak dale klesa do km 0,778 k propustku pres Lidicky potok. Do konce useku pak niveleta
stoupa.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/00716 je 6,44 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 0,12
%, kde je vysledny sklon vtomto Useku zajistén pricnymi sklony. ZakruZovaci oblouky vychazeji z
idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou jizdu a stavajici pozemky.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFi¢ny fez nejvice odpovida Sirkovému uspofadani MO2 -/8,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x3,00=6,0m
Nezpevnéna krajnice (obruby) 2x0,50=1,0m
Sitka zpevnéni 6,0 m (lokalné 4,50 m z divodu zastavby)

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

Stdvajici sjezdy budou dosypdny R-materidlem v tl. 0,15 m pro mozZnost napojeni na komunikaci —
plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pfiéného sklonu. U zpevnénych sjezdi
bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Pfesné

mnozstvi bude zjisSténo na stavbé dle skutecného stavu a rozsah vymény bude odsouhlasen TDS.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni je feSeno v ulici Opletalova souvisejici stavbou novych chodnikd, autobusovych
zalivQ, Gprav naroZi kfizovatek a prechod( pro chodce investovanou obci Hiebe¢ a projektovanou
spolecnosti NOZA s.r.o.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. PouZity material musi mit dostate¢né retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
Svodidla
Soucasti projektu nejsou svodidla.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Pfedpoklada se pouze procisténi a prohloubeni prikopU.
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Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Ndavrh vozovky

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 100 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 100
mm. V mistech povrchovych znakii vedeni inZenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouzita vrstva SC C 374 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsifeni vozovky (vlivem provedeni novych
chodnikl) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvofeny recyklovanym materidlem tak, aby
mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA v jedné plose. Provedeni infiltracniho modifikovaného
postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoZstvi 3,0
kg/m?2. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C
v min. mnoZstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, SN 73 6121
Spojovaci posttik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 100 mm TP 208

Celkem min.200 mm

Vyména kompletni konstrukce vozovky.

V rozsahu km 0,680 — 0,780 dojde z diivodu vyrovnani podéiného sklonu na min. 0,50 % a bude zde
vyménén kompletni kufr vozovky vtl. 460 mm. Dale bude kompletni kufr vozovky vyménén
v autobusovych zdlivech na zac¢atku useku.

D1-N-8-IV-Plll

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci posttik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Cementova stabilizace SC C3/20/32 150 mm CSN EN 14227-1

Stérkodrt SDA0/63 200 mm CSN 73 6185, CSN 73 6126-1
Celkem min.460 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provadéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSetreny dle TP 115 a zality zalivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stuprili. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
pfedchozi.
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Odvodnéni

ReZim odvodnéni neni pfedmétnou rekonstrukci ménén. Srazkovad voda je pomoci podélného a
pricného sklonu komunikace odvadéna do uli¢nich vpusti nebo do podélnych ptikopd.

Spolecnost NOZA s.r.o. projektuje pro obec Hfebe¢ novou destovou kanalizaci ve tfech ¢astech ulice
Opletalova. Prvni Usek je od rozvodi v km 0,393 po ulici Nova, kde se kanalizace napojuje do stavajici.
V tomto rozsahu jsou v komunikaci navrzeny nové uli¢ni vpusti zatsténé do nové destové kanalizace.
Druhy usek nové kanalizace je navrZen od km 0,690 po novy rdmovy propustek vkm 0,756, kde se
kanalizace vyustuje do Lidického potoka. Ve tfetim uUseku je kanalizace navrzena od km 0,910 zpét
k novému propustku v km 0,756.

Stavajici podélné prikopy budou procistény. Pfi procisténi prikopl musi byt dbano zvysené opatrnosti,
aby nedoslo k obnazeni a poskozeni podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden
kontrolni ru¢ni odkop.

Rekonstrukce propustku v km 0,756

V km 0,756 je navrzena kompletni vyména stavajiciho klenbového propustku.

Novy propustek bude betonovy rdmovy C30/37 XF4 o rozmérech 2,0 x 1,0 m v celkové délce 9,50 m
s kolmymi betonovymi Cely. Pfi¢ny fez je patrny z pfilohy D1-1-1-6 ve vykresové ¢asti. Pres propustek
bude pfeveden novy chodnik, ktery bude po obou strandch lemovany kompozitovym zabradlim vysky
min. 1,10 m. V chodnikové vrstvé ze Stérkodrti budou protazeny chranicky pro prekladané kabely silové
NN CEZ a sdé&lovaci CETIN. Vtok a vytok propustku bude odladzdén lomovym kamenem tl. 0,20 m do
betonového lozZe tl. min. 0,10 m s vysparovanim cementovou maltou M25-XF4 dle TP 83. Z dlivodu
prostorovych moznosti pro navrh a osazeni propustku byl navrzen na pritok Q20. P¥i vétsich pritocich
bude propustek prelivny.

Prace na jednotlivych objektech musi byt vzajemné koordinovany a fizeny investorem, organy obce a
spravcl jednotlivych siti. Pfed zapocetim praci musi byt v soucinnosti s dodavateli jednotlivych ¢asti
stavby zpracovdn harmonogram a etapizace postupu praci.

Soucasti dodavky a realizace nového propustku bude rovnéz navrh dodavatele na zplsob prevedeni
vody z Lidického potoka a jeho ptitoku po dobu vystavby propustku a provadéni prelozky plynovodu.
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Predpoklada se zahrazkovani obou tok( nad stavajicim propustkem a precerpavani vody za propustek
po dobu vystavby.

SO 102 Silnice 111/00716 - ulice Bustéhradska

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zabory stavby. Naplni objektu je rekonstrukce silnice v celé $ifi 5,0—7,0 m,
Uprava systému odvodnéni a Uprava napojeni navazujicich komunikaci a sjezdld. V trase
rekonstruované silnice se nachazi mnozstvi kfizovatek, sjezdy na ucelové komunikace a samostatné
sjezdy na pfrilehlé pozemky. Jednd o cca 0,962 km dlouhy uUsek opravovanych vozovek. Navrhova
rychlost je Vn=50 km/h.

Soucasti rekonstrukce je vyména krytu z asfaltovych vrstev a rozfrézovani a recyklace zbyvajicich vrstev
v mocnosti 120 mm.

V ramci objektu se provede zpétné osazeni dopravnich znacek.
Situacni reseni

Na zacatku dpravy SO 102 v km 1,945 provozniho staniéeni silnice 111/00716 se napojuje fesena
komunikace na stavajici vedeni silnice 111/00716 pred za¢atkem obce Hrfebec a pokracuje smérem do
centra obce. Jedna se o sméroveé nerozdélenou komunikaci v Sifce koruny az 8,0 m. SO 102 je po vétsinu
délky vedena v intravildnu a soucasti objektu je napojeni navazujicich mistnich a t¢elovych komunikaci
a samostatnych sjezdl na pfilehlé pozemky a Uprava systému odvodnéni. Konec Upravy SO 102 se
napojuje pred kfizovatkou se silnici 111/0066 v km 2,910 provozniho staniceni silnice 111/00716 a
navazuje na projekt obce Hrebec , Hfebe¢, centrdlni kfizovatka.“.

SO 102 Silnice 111/00716 — ulice Bustéhradska zachovava situacné stévajici stopu fesené komunikace.
Zacatek objektu je situovan v km 0,000 00 (km 1,945 provozniho staniéeni silnice 111/00716) a konec
v km 0,961 59 (2,910 provozniho staniéeni silnice 111/00716). Trasa zachovava stavajici smérové vedeni
pomoci pfimych Usek( a obloukd, zimérem neni trasa ménéna. SO 102 komunikace 111/00716 vede
zastavénym Uzemim obce Hrebec. Na predmétném uUseku se nenachazi propustky kfizZujici trasu. Na
silnici 111/00716 se stykovymi nebo prise¢nymi kfizovatkami napojuji ulice Na Strani, Janska a Pfi¢na.
Daéle se na silnici 111/00716 napojuji u¢elové komunikace a mnoZstvi samostatnych sjezd( na pfilehlé
pozemky.

Smérové prvky obloukl jsou navrieny s ohledem na reZim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 220 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stavajici vyskové
feseni komunikaci I11/00716 a podélné odvodnéni.

V tseku ulice Janska po KU budou vzhledem k nedostate¢né vyice naslapu stavajicich obrub v rdmci
samostatného objektu SO 134 vymeénény obrubniky za nové s vyskou naslapu 0,10 m a chodniky budou
vyrovnany vrstvou litého asfaltu.
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Vyskové reSeni

Vyskové feseni je navrzeno s ohledem na stavajici vyskové vedeni silnice 111/00716. Niveleta kopiruje
stavajici stav s vyskovym rozdilem 0,00 m. Niveleta na zacatku trasy mirné stoupa a nasledné pozvolna
klesa az do km 0,750, kde prechazi do stoupani a nasledné opét do klesani az do konce trasy.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/00716 je 4,73 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 0,12
%, kde je vysledny sklon v tomto Useku zajistén pricnymi sklony. ZakruZovaci oblouky vychazeji z
idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou jizdu a stavajici pozemky.

Vysledné sklony na trase se pohybuji v rozmezi 1 — 10 %.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFi¢ny fez nejvice odpovida Sitrkovému uspofadani MO2 -/8,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,50-3,50=5,0-7,0m
Nezpevnéna krajnice 2x0,50=1,0m
Sitka koruny 6,0-8,0m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

Stdvajici sjezdy budou dosypdny R-materidlem v tl. 0,15 m pro moZnost napojeni na komunikaci —
plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pfiéného sklonu. U zpevnénych sjezdi
bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Pfesné

mnozstvi bude zjisténo na stavbé dle skutecného stavu a rozsah vymény bude odsouhlasen TDS.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni bude doplnéno o 3x P2 pred kfiZzeni s ulicemi Pfi¢na a Janska.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. Pouzity material musi mit dostateéné retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
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Svodidla

Soucasti projektu nejsou svodidla.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Pfedpoklada se pouze procisténi a prohloubeni pfikopda.

Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Ndavrh vozovky

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 100 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 120
mm. V mistech povrchovych znaki vedeni inZenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouzita vrstva SC C 374 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsifeni vozovky (vlivem provedeni novych
chodnikl) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvofeny recyklovanym materidlem tak, aby
mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA v jedné plose. Provedeni infiltracniho modifikovaného
postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoZstvi 3,0
kg/m?2. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C
v min. mnozstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci posttik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 120 mm TP 208

Celkem min. 220 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provddéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSettfeny dle TP 115 a zality zdlivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stupnt. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
pfedchozi.

Odvodnéni

ReZim odvodnéni neni pfedmétnou rekonstrukci ménén. Srazkovd voda je pomoci podélného a
pricného sklonu komunikace odvadéna do uli¢nich vpusti nebo do podélnych ptikopl, ze kterych je
voda novou horskou vpusti svedena do stavajici kanalizace.

HV1 nové navriena horska vpust vpust, nova pfipojka HV v délce 5,50 m (plast DN 200) bude
napojena do stavajici stoky navrtavkou a sedlovou odbockou.
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Stéavajici podélné prikopy budou procistény. Pfi procisténi prikopld musi byt dbano zvysené opatrnosti,
aby nedoslo k obnaZeni a poskozeni podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden
kontrolni ru¢ni odkop.

Stévaijici sjezd v km 0,546 bude doplnén o liniovy prvek odvodnéni. Bude prekopdan a osazen o ocelové
| potrubi DN 300 dle Koordinaéni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do betonového
loZze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 — XF3 a obetonovano min. tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem tl. 0,15 m do betonového loZe tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kamen
bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a
CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce budou opatieny penetraénim natérem a 2x asfaltovym
izolacnim natérem.

Potrubi bude zasypano ze zemin minimdalné podminecné vhodnych se zhutnénim na 100% PS a
opatfeno min. vrstvou 0,15 m R-materidlu. V pripadé zpevnénych krytl sjezdi bude obnovena
konstrukce sjezdu z R-materidlu v tl. 0,15 m a dale asfaltovym kobercem.

SO 103 Silnice 111/0066 - ulice Kladenska, ¢ast 1

SO 103 Silnice 111/0066 — ulice Kladenska — ¢ast 1 fesi rekonstrukci komunikace v rozsahu od vstupu do
obce na silnici 111/0066 po centralni kfizovatku v obci Hfebeé. Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho
technického stavu vozovky a je navriena s ohledem na CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic, CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové podminky napojeni a trvalé zabory
stavby. Naplni objektu je rekonstrukce silnice v celé Sifi, Uprava systému odvodnéni a Uprava napojeni
navazujicich komunikaci a sjezd(. V trase rekonstruované silnice se nachazi mnozstvi kfizovatek, sjezdy
na Ucelové komunikace a samostatné sjezdy na pfilehlé pozemky. Jedna o cca 400 m dlouhy uUsek
opravovanych vozovek. Navrhova rychlost je v,=50 km/h.

Soucasti projektu je koordinace se souvisejicim zamérem obce Hfebec. Jedna se o navrh chodnikd,
prechodi pro chodce a destové kanalizace.

Situacni feSeni

Na zacatku upravy SO 103 v km 0,850 provozniho staniéeni silnice 111/0066 vstupuje komunikace do
obce Hiebec a po ulici Kladenska pokracuje smérem k centralni kfiZovatce. Jednd se o smérové
nerozdélenou komunikaci v Sifce zpevnéni 6,0 m. SO 103 je vedena v intravildnu a soucasti objektu je
napojeni navazujicich mistnich a ucelovych komunikaci a samostatnych sjezd( na pfrilehlé pozemky a
Uprava systému odvodnéni v podobé procisténi prikopl a nové destové kanalizace. Konec Upravy SO
103 je na hranici centralni kfizovatky, kde se komunikace napojuje na souvisejici stavbu prestavby této
krizovatky.

Smérové prvky obloukll jsou navrieny s ohledem na rezim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 220 mm a v mistech, kde dochazi k rozsifeni stavajici vozovky,
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je tloustka konstrukce 470 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stavajici vyskové feSeni komunikaci
111/0066 a podélné odvodnéni.

Vyskové reSeni
Vyskové feSeni je navrieno s ohledem na stavajici vySkové vedeni silnice 111/0066. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vyskovym rozdilem 0,00 m. Niveleta od ZU klesa a k centralni kfiZzovatce.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/0066 je 6,50 % a minimalni podélny sklon na trase €ini 4,40
%. Zakruzovaci oblouky vychazeji z idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou
jizdu a stavajici pozemky.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFi¢ny fez nejvice odpovida Sirkovému uspofadani MO2 -/7,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x3,00=6,0m
Nezpevnéna krajnice (obruby) 2x0,50=1,0m
Sitka zpevnéni 6,0 m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

Stdvajici sjezdy budou dosypdny R-materidlem v tl. 0,15 m pro moZnost napojeni na komunikaci —
plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pfiéného sklonu. U zpevnénych sjezdi
bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Pfesné

mnozstvi bude zjisténo na stavbé dle skutecného stavu a rozsah vymény bude odsouhlasen TDS.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni je feSeno v ulici Kladenska souvisejici stavbou novych chodnik(, autobusovych
zalivQ, Gprav naroZi kfizovatek a prechod( pro chodce investovanou obci Hiebe¢ a projektovanou
spolecnosti NOZA s.r.o.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. PouZity material musi mit dostate¢né retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
Svodidla

Soucasti projektu nejsou svodidla.
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Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany

Zemni prace

vyznamné zemni prace. Pfedpoklada se pouze procisténi a prohloubeni pfikopda.

Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Ndavrh vozovky

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 120 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 100
mm. V mistech povrchovych znaki vedeni inZenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouzita vrstva SC C 374 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsifeni vozovky (vlivem provedeni novych
chodnikl) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvofeny recyklovanym materidlem tak, aby
mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA v jedné plose. Provedeni infiltracniho modifikovaného
postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoZstvi 3,0
kg/m?2. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C
v min. mnozZstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121

Spojovaci postrik

PS-C

0,30 kg/m?

CSN EN 13808, €SN 73 6129

Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 120 mm TP 208

Celkem min.220 mm

V mistech rozsiteni mimo stdvajici vozovku.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltraéni posttik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 120 mm TP 208

Stérkodrt SDA0/32 250 mm CSN 73 6185, CSN 73 6126-1
Celkem min. 470 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provadéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSetreny dle TP 115 a zality zalivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stuprili. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
predchozi.

Odvodnéni

ReZim odvodnéni neni pfedmétnou rekonstrukci ménén. Srazkovd voda je pomoci podélného a
pricného sklonu komunikace odvadéna do uli¢nich vpusti nebo do podélnych prikopd.
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Spolecnost NOZA s.r.o. projektuje pro obec Hfebe¢ novou destovou kanalizaci od kolmé ulice Visriova
smérem k centralni kfiZovatce. Do této kanalizace se napojuje SO 303 — Destova kanalizace v ulici
Kladenskd. Stavebni objekt kanalizace SO 303 zacina na vstupu do obce, kde se do ni zaustuji pripojky
z horskych vpusti, které pobiraji vodu z procisténych silni¢nich pfikopu. V celém rozsahu nové destové
kanalizace jsou navrZeny nové uli¢ni vpusti.

Stavajici podélné prikopy budou procistény. Pfi procisténi prikopl musi byt dbano zvysené opatrnosti,
aby nedoslo k obnaZeni a poSkozeni podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden
kontrolni ru¢ni odkop.

SO 104 Silnice 111/0066 - ulice Kladenska, ¢ast 2

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zabory stavby. Napini objektu je rekonstrukce silnice v celé Sifi 7,0 m,
Uprava systému odvodnéni a udprava napojeni navazujicich komunikaci a sjezdd. V trase
rekonstruované silnice se nachazi nékolik kfizovatek, sjezdy na ucelové komunikace a samostatné
sjezdy na pfrilehlé pozemky. Jednd o cca 0,373 km dlouhy uUsek opravovanych vozovek. Navrhova
rychlost je Vn=50 km/h.

Soucasti rekonstrukce je vyména krytu z asfaltovych vrstev a rozfrézovani a recyklace zbyvajicich vrstev
v mocnosti 120 mm.

V ramci objektu se provede zpétné osazeni dopravnich znacek.

Situacni feSeni

Na zacatku upravy SO 104 v km 1,285 provozniho staniceni silnice 111/0066 se napojuje fesena
komunikace za kfizovatkou silnic I11/0066 a 111/00716 (kfizovatka ulic Kladenska, Bustéhradska a
Opletalova) na projekt obce Hiebec ,,Hfebec, centralni kiizovatka.” a pokracuje smérem ke kfizovatce
se silnici 111/00711 (kfizovatka ulic Kladenska, Lidicka a 28. fijna). Jednd se o smérové nerozdélenou
komunikaci v Sifce koruny az 7,0 m. SO 104 je veden v intravilanu a soucasti objektu je napojeni
navazujicich mistnich a ucelovych komunikaci a samostatnych sjezdd na pfilehlé pozemky a Uprava
systému odvodnéni. Konec Upravy SO 104 se napojuje na SO 107 navazujici silnice 111/00711 za
kfizovatkou ulic Kladenska, Lidicka a 28. fijna v km 4,765 provozniho staniceni silnice 111/00711.

Trasa zachovava stavajici smérové vedeni pomoci pfimych Usekl a obloukll, zamérem neni trasa
ménéna. SO 104 komunikace 111/0066 vede zastavénym tzemim obce Hiebe¢. Na pfedmétném Useku
se v km 0,285 nachazi trubni propustek kfiZujici trasu a v km 0,350 ramovy propustek kfizujici trasu,
kterym protéka Lidicky potok. Na reseny uUsek silnice 111/0066 se stykovymi kfizovatkami napojuji ulice
Husova, Janska a 28. fijna, po které pokracuje silnice 111/0066 navazujicim objektem SO 105. Dale se na
silnici 111/0066 napojuji ucelové komunikace a mnozstvi samostatnych sjezd( na ptilehlé pozemky.

Smérové prvky obloukll jsou navrieny s ohledem na rezim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
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vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 220 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stavajici vyskové
feseni komunikace 111/0066 a podélné odvodnéni.

Vyskové reSeni
Vyskové feSeni je navrieno s ohledem na stavajici vySkové vedeni silnice 111/0066. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vyskovym rozdilem 0,00 m. Niveleta na zacatku trasy klesa a v poloviné trasy prechazi
do kratkého stoupdni a nasledné opét do klesani az do konce trasy.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/0066 je 5,42 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 1,06
%. Zakruzovaci oblouky vychazeji z idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou
jizdu a stavajici pozemky.

Vysledné sklony na trase se pohybuji v rozmezi 1 — 10 %.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. Pfi¢ny fez nejvice odpovida Sirkovému uspofadani MO2 -/7,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x=3,00==6,0m
Nezpevnéna krajnice 0,00=0,00 m
Sitka koruny =7,0m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

Stdvajici sjezdy budou v ptipadé potieby dosypany R-materidlem v tl. 0,15 m pro moznost napojeni na
komunikaci — plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pficného sklonu. U
zpevnénych sjezdl bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vyskové Upravy

napojeni. Pfesné mnozstvi bude zjisténo na stavbé dle skutecného stavu a rozsah vymény bude
odsouhlasen TDS.

U sjezdU s dlazdénym krytem se nepredpoklada nutnost Gpravy.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni je feSeno v ulici Kladenska souvisejici stavbou novych chodnikl, autobusovych
zalivQ, Uprav naroZi kfizovatek a prechod( pro chodce investovanou obci Hiebe¢ a projektovanou
spole¢nosti NOZA s.r.o.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonéeni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres”“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
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po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. Pouzity material musi mit dostateéné retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
Svodidla

Soucasti projektu nejsou svodidla.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Predpokladaji se pouze zemni prace spojené s napojenim silni¢niho télesa na
okolni terén a procisténi prikop(.

Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Navrh vozovky
Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 120 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 120
mm. V mistech povrchovych znaki vedeni inZenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouiita vrstva SC C 3/4 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsifeni vozovky (vlivem provedeni novych
chodnikll) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvoreny recyklovanym materidlem tak, aby
mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA v jedné plose. Provedeni infiltracniho modifikovaného
postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoZstvi 3,0
kg/m?. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C

v min. mnozstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltraéni posttik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 120 mm TP 208

Celkem min. 220 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provddéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSettfeny dle TP 115 a zality zdlivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stupridi. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
predchozi.
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Odvodnéni

ReZim odvodnéni neni predmétnou rekonstrukci témér ménén. V ramci stavby budou na feseném
Useku komunikace 111/0066 doplnény ¢tyfi uliéni vpusti. Uliéni vpusti budou zalstény do nové destové
kanalizace projektované jako souvisejici stavba spolecnosti NOZA s.r.o. Srazkova voda je pomoci
podélného a pricného sklonu komunikace odvadéna do uli¢nich vpusti nebo do prikopu a vodotedi.

SO 105 Silnice 111/0066 - ulice 28. fijna

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zabory stavby. Naplni objektu je rekonstrukce silnice v celé Sifi 6,0 m,
parkovaci stani, Uprava systému odvodnéni a Uprava napojeni navazujicich komunikaci a sjezdd. V trase
rekonstruované silnice se nachazi nékolik kfizovatek, sjezdy na ucelové komunikace a samostatné
sjezdy na prilehlé pozemky. Jednd o cca 0,351 km dlouhy uUsek opravovanych vozovek. Navrhova
rychlost je Vn=50 km/h.

Soucasti rekonstrukce je vyména krytu z asfaltovych vrstev a rozfrézovani a recyklace zbyvajicich vrstev
v mocnosti 140 mm. Obnova vodorovného dopravniho znaceni, Uprava svislého dopravniho znaceni,
parkovaci stani a Upravy zelenych pasu.

V ramci objektu se provede zpétné osazeni dopravnich znacek.
Situaéni FesSeni

Na zadatku upravy SO 105 v km 1,655 provozniho staniceni silnice 111/0066 se napojuje fesena
komunikace na objekt SO 104 silnice 111/0066 na hranici kfiZzovatky silnic 111/0066 a 111/00711 (ulice
Kladenska, Lipanska a 28. fijna) a pokracuje smérem Hostoun. Jednd se o smérové nerozdélenou
komunikaci v Sifce koruny 7,0 — 9,0 m. SO 105 je veden v intravildnu a soucasti objektu je napojeni
navazujicich mistnich a Ucelovych komunikaci a samostatnych sjezd(i na pfilehlé pozemky a Uprava
systému odvodnéni. Konec Upravy SO 105 se napojuje za kfiZzovatkou ulic Hostouriska a Lipova v km
2,005 provozniho staniceni silnice 111/0066 a navazuje na objekt SO 106 silnice 111/0066.

SO 105 Silnice 111/0066 — ulice 28. fijna zachovava situacéné stavajici stopu resené komunikace. Zaéatek
objektu je situovan v km 0,000 00 (km 1,655 provozniho stani¢eni silnice 111/0066) a konec v km 0,350
50 (2,005 provozniho stani¢eni silnice 111/0066). Trasa zachovava stavajici smérové vedeni pomoci
primych Usek( a obloukd, zamérem neni trasa ménéna. SO 105 komunikace 111/0066 vede zastavénym
Uzemim obce Hiebeé. Na pfedmétném Useku se nenachazi propustky kfizujici trasu. Na silnici I11/0066
se stykovymi nebo prlseénymi kfizovatkami napojuji ulice Skolska, TyrSova, Lipovd a mistni
komunikace, které jsou soucasti namésti Draha. Dale se na silnici 111/0066 napojuji i¢éelové komunikace
a mnozstvi samostatnych sjezdl na prilehlé pozemky. Soucasti objektu je také 13 novych podélnych
parkovacich stani na ndmésti Draha.

Smérové prvky obloukll jsou navrieny s ohledem na rezim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
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vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 240 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stavajici vyskové
feseni komunikaci I11/0066 a podélné odvodnéni.

Vyskové reSeni
Vyskové feSeni je navrieno s ohledem na stavajici vySkové vedeni silnice 111/0066. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vyskovym rozdilem 0,00 m. Niveleta na zacatku trasy rychle prechazi do prudkého
stoupani, které drzi az do napojeni na objekt SO 106.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/0066 je 7,34 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 1,02
%. Zakruzovaci oblouky vychazeji z idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou
jizdu a stavajici pozemky.

Vysledné sklony na trase se pohybuji v rozmezi 1 — 10 %.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFi¢ny Fez nejvice odpovida sitkovému usporadani MO2 -/7,0/50 a
MO2p -/9,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x=3,0==6,0m
Parkovaci pruh 20m

Zeleny pas 1,0-1,5m

Sitka koruny 7,0-9,0m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

Stavajici sjezdy budou na komunikaci napojeny prerusenim nové navrienych zelenych pasi a
konstrukci s dlazdénym krytem navrzenou dle TP 170.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni v ulici 28. fijna bude doplnéno o 3x P2 pred kfizenim s ulicemi TyrSova, Lipova
a nam. Draha. Dale bude osazena nova znacka IP11c pred novy parkovaci pas navrzeny podél nam.
Draha.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. PouZity material musi mit dostate¢né retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
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Svodidla

Soucasti projektu nejsou svodidla.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Pfedpokladaji se pouze zemni prace spojené s vykopem pro konstrukci novych
podélnych parkovacich stani, napojenim silnicniho télesa na okolni terén a zhotovenim novych
zelenych pasu.

Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Aktivni zona

Aktivni zéna bude v mistech novych podélnych sténi provedena z materialu vhodného do AZ dle CSN
73 6133. Hutnéni bude probihat na 100% PS nebo ID = 0,85 - 0,90 dle frakce kameniva.

Na plani musi byt dosazeno min. Eger2 = 30 MPa pfi pomeéru Egefa/Edef1 < 2,5.

Navrh vozovky

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odstranéni stavajiciho dlazdéného krytu na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 140 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 140
mm. V mistech povrchovych znakl vedeni inZzenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouzita vrstva SC C » 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsifeni vozovky (vlivem provedeni novych
chodnik(l) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvoreny recyklovanym materidlem tak, aby
mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA v jedné plose. Provedeni infiltracniho modifikovaného
postFiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoistvi 3,0
kg/m?. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C
v min. mnozstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltraéni posttik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 140 mm TP 208

Celkem min. 240 mm

Ndvrh konstrukce parkovaciho zdlivu s krytem z kamenné dlazby

Nova podélna parkovaci stani na namésti Draha s krytem ze stavajici kamenné dlazby ziskané pfi

7

odstranovani ¢asti stavajici konstrukce komunikace ulice 28. fijna.

V prostoru novych parkovacich stdni bude proveden vykop do hloubky — 0,34 m a zhotovena aktivni
zona a zemni plan se sklonem 3,0% do nové podélné drenaze. Na zemni plan bude provedena vrstva
SDs 0/32 v tl. min. 200 mm. Na vrstvu $térkodrti bude poloZena kamenna dlazba tl. 100 mm do loZe fr.
2/5 (6/8) tl. 40 mm.
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Kamenna dlazba (vyzisk) DL 100 mm CSN 73 6131

Loze fr. 2/5 (6/8) L 40 mm SN 73 6131

Stérkodrt SDg 0/32 200 mm CSN 73 6185, CSN 73 6126-1

Celkem min. 340 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provddéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSettfeny dle TP 115 a zality zdlivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stupril. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
predchozi.

Odvodnéni

ReZim odvodnéni je pfedmétnou rekonstrukci upraven. Srazkova voda je pomoci podélného a pficného
sklonu komunikace odvadéna do nové navrienych uliénich vpusti zaldsténych do nové destové
kanalizace SO 301 a na zac¢atku useku do stavajicich odvodriovacich zafizeni.

Stéavajici odvodnovaci zafizeni budou procistény.
Odvodnéni pod sjezdy neni na tomto Useku silnice 111/0066 navrhovano.

SO 106 Silnice 111/0066 - ulice Hostouriska

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zabory stavby. Napini objektu je rekonstrukce silnice v celé Sifi 6,0 m,
Uprava systému odvodnéni a udprava napojeni navazujicich komunikaci a sjezd(. V trase
rekonstruované silnice se nachazi nékolik kfizovatek, sjezdy na ucelové komunikace a samostatné
sjezdy na pfrilehlé pozemky. Jednd o cca 0,591 km dlouhy uUsek opravovanych vozovek. Navrhova
rychlost je Vn=50 km/h pro intravildn a 70 km/h pro extravilan.

Soucasti rekonstrukce je vyména krytu z asfaltovych vrstev a rozfrézovani a recyklace zbyvajicich vrstev
v mocnosti 120 mm. Obnova vodorovného dopravniho znaceni, Uprava svislého dopravniho znaceni,
Upravy svahu a doplnéni materidlu do nezpevnénych krajnic.

V ramci objektu se provede zpétné osazeni dopravnich znacek.

v re

Situacni feSeni

Na zacatku upravy SO 106 vkm 2,005 provozniho staniceni silnice I11/0066 se napojuje feSend
komunikace na objekt SO 105 silnice I11/0066 na hranici kfizovatky silnice 111/0066 (ulice Hostouriska) a
ulice Lipova a pokracuje smérem Hostoun. Jedna se o smérové nerozdélenou komunikaci v Sifce koruny
7,0 — 8,0 m. SO 106 je veden ¢astecné v intravilanu a castecné v extravilanu a soucasti objektu je
napojeni navazujicich mistnich a ucelovych komunikaci a samostatnych sjezd( na pfrilehlé pozemky a
Uprava systému odvodnéni. Konec Upravy SO 106 se napojuje v km 2,600 provozniho staniceni silnice

111/0066 na stavajici vedeni silnice 111/0066.

SO 106 Silnice 111/0066 — ulice Hostouriska zachovava situacné stavajici stopu fesené komunikace.
Zacatek objektu je situovan v km 0,350 50 (km 2,005 provozniho stani¢eni silnice 111/0066) a konec v km

0,941 34 (2,600 provozniho staniceni silnice 111/0066). Trasa zachovava stavajici smérové vedeni
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pomoci pfimych Usekl a oblouk(, zdamérem neni trasa ménéna. SO 106 komunikace 111/0066 vede cca
296 m zastavénym Uzemim obce Hrebec a cca 295 m v extravilanu za obci Hfebec. Na predmétném
useku se v km 0,618 nachazi propustek krizujici trasu, ktery je v rdmci SO 106 rekonstruovan. Na silnici
111/0066 se stykovymi nebo priseénymi kfizovatkami napojuji ulice Ke HFisti, Habrova, Jizni a Javorova.
Déle se na silnici 111/0066 napojuje Gfelova komunikace a nékolik samostatnych sjezdd na pfilehlé
pozemky.

Smérové prvky obloukl jsou navrieny s ohledem na reZim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuhd konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkova tloustka nové konstrukce
vozovky s krytem z asfaltovych vrstev je 220 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stavajici vyskové
feseni komunikaci I11/0066 a podélné odvodnéni.

Vyskové reSeni
Vyskové feSeni je navrieno s ohledem na stavajici vySkové vedeni silnice 111/0066. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vySkovym rozdilem 0,00 m v intravildnu a +0,20 m v extravilanu. Niveleta na zacatku
trasy prechazi do mirného klesani v misté a od km 0,608 zacina stoupat az do konce trasy.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich skloni komunikace. Maximalni navrZzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/0066 je 2,78 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 0,47
%. Zakruzovaci oblouky vychazeji z idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou
jizdu a stavajici pozemky.

Vysledné sklony na trase se pohybuji v rozmezi 1 — 10 %.

Pfiéné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporadani stdvajici komunikace s ohledem na stavajici Sifi koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFicny fez nejvice odpovida Sitkovému usporadani MO2 -/8,0/50 a
$6,5/70.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x=2,75-3,0==6,0m
Nezpevnéna krajnice 0,50-0,75m
Sitka koruny 7,0-8,0m

Zakladni pri¢ny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym pricnym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k moZnosti
napojeni stavajicich pozemka.

Stévajici sjezdy budou dosypany R-materialem v tl. 0,15 m pro mozZnost napojeni na komunikaci —
plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pficného sklonu. U zpevnénych sjezd(
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bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Pfesné
mnozstvi bude zjiSténo na stavbé dle skutec¢ného stavu a rozsah vymény bude odsouhlasen TDI.

Stavajici nevyuzivany sjezd v km 0,937 bude zrusen a dojde k propojeni stavajicich silni¢nich pfikopu.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni v ulici Hostounska bude doplnéno o 3x P2 pred kfizenim s ulicemi Jizni, Ke HFisti
a Lipova.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. PouZity material musi mit dostate¢né retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
Svodidla

Soucasti projektu nejsou svodidla.
Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Pfedpokladaji se pouze zemni prace spojené s rekonstrukci propustku v km
0,618, napojenim silni¢niho télesa na okolni terén a procisténim stavajicich podélnych prikop0.

Pted provedenim vykopl budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.

Ndavrh vozovky

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odstranéni stavajiciho dlazdéného krytu v intravildnu na niveletu - 100 mm a v extravilanu na niveletu
— 80 mm. Rozfrézovani zbyvajicich vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pricném profilu na
hloubku min. 120 mm. Provedeni reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na
vrstvu RS CA v mocnosti min. 120 mm. V mistech povrchovych znak( vedeni inzenyrskych siti, kde nelze
provést recyklaci RS CA bude poufzita vrstva SC C % 0/32. V mistech, kde dochazi k rozsiteni vozovky
(vlivem provedeni novych chodnikll) provedena nova AZ a podkladni vrstvy budou tvoreny
recyklovanym materidlem tak, aby mohla byt nasledné provedena vrstva RS CA vjedné plose.
Provedeni infiltraéniho modifikovaného postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp
z drceného kameniva fr. 4/8 v mnozstvi 3,0 kg/m?. Poklddka lozné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60
mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS-C v min. mnozstvi 0,3 kg/m? a pokladka obrusné vrstvy z ACO
11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci posttik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?
Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 120 mm TP 208
Celkem min. 220 mm
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Ndvrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev v misté rekonstruovaného propustku

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121

Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129

Asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL16+ 50/70 60 mm SN EN 13108-1, €SN 73 6121

Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltraéni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129

Smés stmelend cementem SC Cs/a 120 mm CSN EN 14227-1

Stérkodrt SDa 0/32 300 mm CSN EN 13285, €SN 6126-1

Celkem min. 520 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provadéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSetreny dle TP 115 a zality zalivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stupridi. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
predchozi.

Odvodnéni

ReZim odvodnéni neni pfedmétnou rekonstrukci témér ménén. V rdmci stavby budou na feseném
Useku komunikace 111/0066 doplnény dvé uli¢ni vpusti. Srazkova voda je pomoci podélného a pficného
sklonu komunikace odvadéna do okolniho terénu nebo do pfikopli a nasledné rekonstruovanym
propustkem v km 0,618 vyvedena do okolniho terénu.

Stdvajici podélné prikopy budou procistény.

V km 0,618 SO 106 silnice 111/0066 je navrzen trubni propustek DN 500 mm délky 9,7 m pro pfevedeni
pfikopu. Propustek bude navrien se Sikmymi Cely, ktera budou odlazdéna lomovym kamenem.
Odlazdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do betonového loze C20/25-XF3 a
vysparovano MC25-XF4. Kamenné prvky odvodnéni budou v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN
13 383-1.

Odvodnéni pod sjezdy neni na tomto Useku silnice 111/0066 navrhovano.

SO 107 Silnice 111/00711 - ulice Lidicka

Rekonstrukce vychazi ze stavajiciho technického stavu a je navriena s ohledem na CSN 73 6101
Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a vazby na okrajové
podminky napojeni a trvalé zabory stavby. Naplni objektu je rekonstrukce silnice v celé sifi 5,0— 7,0 m,
Uprava systému odvodnéni a udprava napojeni navazujicich komunikaci a sjezdd. V trase
rekonstruované silnice se nachazi jedna stykova kfizovatka, sjezdy na ucelové komunikace a
samostatné sjezdy na prilehlé pozemky. Jedna o cca 1,280 km dlouhy Usek opravovanych vozovek.

Navrhova rychlost je Vn=50 km/h.

Soucasti rekonstrukce je vyména krytu z asfaltovych vrstev, vyména krytu a rozfrézovani a recyklace
zbyvajicich vrstev v mocnosti 130 mm a lokdlné vyména celé konstrukce vozovky. Nové propustky,
obnova vodorovného dopravniho znaceni, Uprava svislého dopravniho znaceni, Upravy svahi a
doplnéni materidlu do nezpevnénych krajnic.

V ramci objektu se provede zpétné osazeni dopravnich znacek odstranénych v ramci SO 020.
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Situacni feSeni

Na zacatku upravy SO 107 vkm 3,485 provozniho staniceni silnice 111/00711 se napojuje fesena
komunikace na stavajici vedeni silnice 111/00711 v extravilanu za kfiZovatkou se silnici 111/00714 a
pokracuje smérem do obce Hiebec. Jedna se o smérové nerozdélenou komunikaci v Sifce koruny az
7,0 m. SO 107 je z poloviny vedena v extravilanu a z poloviny v intravildanu a soucasti objektu je napojeni
navazujicich mistnich a ucelovych komunikaci a samostatnych sjezdd na pfilehlé pozemky a Uprava
systému odvodnéni. Konec Upravy SO 107 se napojuje na SO 104 pred kfizovatkou se silnici 111/0066
v km 4,765 provozniho staniceni silnice 111/00711.

SO 107 Silnice 111/00711 — ulice Lidicka zachovava situaéné stavajici stopu fesené komunikace. Zacatek
objektu je situovan v km 0,000 00 (km 3,485 provozniho staniceni silnice 111/00711) a konec v km 1,279
47 (4,765 provozniho staniceni silnice 111/00711). Trasa zachovava stavajici smérové vedeni pomoci
pfimych Usekd a oblouk(, zdamérem neni trasa zasadné ménéna. V km 0,324 — km 0,611 se nachazi
usek nestabilniho svahu, ktery je v rdmci rekonstrukce komunikaci zajistén gabionovou sténou SO 201
a vtomto Useku bylo mirné upraveno vedeni osy komunikace. SO 107 komunikace 111/00711 vede
extravildnem i zastavénym Uzemim obce Hiebel. Na pfedmétném Useku se nachdzi dva nové
propustky kfiZujici trasu, propustek v km 0,003 nahrazuje stavajici nefunkéni propustek a v km 0,535
je navrzen novy propustek odvadéjici vodu z levé strany komunikace skrz gabionovou zed do nové
navrzeného koryta, kterym je voda déle odvedena do Lidického potoka. Na silnici 111/00711 se stykovou
kfizovatkou napojuje ulice V Haji. Dale se na silnici 111/00711 napojuji ucelové komunikace a mnozstvi
samostatnych sjezdl na ptilehlé pozemky.

Smérové prvky obloukll jsou navrieny s ohledem na rezim projektu — rekonstrukce a zachovani
stavajiciho vedeni trasy.

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnimu zatiZzeni nakladnich vozidel
navrzena netuha konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev. Celkové tloustky novych konstrukci
vozovky s krytem z asfaltovych vrstev jsou pro ¢asti s vyménou krytu 60 mm, pro ¢asti s vyménou krytu
a recyklaci 230 mm a v pfipadé lokalnich vymén celé konstrukce 530 mm a 630 mm. Niveleta je vedena
s ohledem na stavajici vySkové feseni komunikaci I11/00716 a podélné odvodnéni.

Vyskové reSeni
Vyskové feseni je navrieno s ohledem na stavajici vyskové vedeni silnice 111/00716. Niveleta kopiruje

stavajici stav s vyskovym rozdilem 0,00 m. Niveleta prechazi po délce trasy nékolikrat mezi stoupanim
a klesanim.

Podélné sklony vychazeji ze stavajicich sklonl komunikace. Maximalni navrzeny podélny sklon nivelety
s ohledem na stavajici stav komunikace 111/00711 je 7,39 % a minimalni podélny sklon na trase ¢ini 0,11
%, kde je vysledny sklon vtomto Useku zajistén pricnymi sklony. ZakruZovaci oblouky vychazeji z
idedlniho proloZeni nivelety na stavajici stav s ohledem na plynulou jizdu a stavajici pozemky.

Vysledné sklony na trase se v extravilanu pohybuji v rozmezi 1 — 10 % a v intravilanu, kde je provedena
pouze vyména obrusné vrstvy odpovidaji vysledné sklony souc¢asnému stavu.
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Pficné usporadani

Projekt vychazi z pficného usporfadani stavajici komunikace s ohledem na stavajici Siti koruny a
dopravni vyznam komunikace. PFi¢ny fez nejvice odpovida Sitkovému usporadani S 6,5/70 a MO2 -
/7,0/50.

Usporadani koruny je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,50-3,00=5,0-6,0m
Nezpevnéna krajnice 0,50-0,75m
Sitka koruny 6,0-7,0m

Zakladni pri¢ny sklon vozovky je 2,50%.
Na trase se vyskytuji oblouky s jednostrannym ptri¢énym sklonem.
Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovéany ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemka.

Stévajici sjezdy budou dosypany R-materidlem v tl. 0,15 m pro mozZnost napojeni na komunikaci —
plynulé napojeni vlivem vyskové zmény nivelety nebo Upravy pficného sklonu. U zpevnénych sjezd(
bude obnovena min. obrusna vrstva (ACO 11 +) — dojde-li k nutnosti vySkové Upravy napojeni. Pfesné

mnozstvi bude zjisténo na stavbé dle skutecného stavu a rozsah vymény bude odsouhlasen TDI.

Dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni bude doplnéno o 1x P2 pred kfizenim s ulici V Haji a odstranény budou pouze
dvé znacky A7a — Nerovnost vozovky.

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres”“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. Pouzity material musi mit dostateéné retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
Svodidla
Soucasti SO 107 je ocelové svodidlo H2 dl. 380 m v Useku gabionové zdi.

Zemni prace

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachovani stavajictho vedeni trasy nejsou predpokladany
vyznamné zemni prace. Predpokladaji se pouze zemni prace spojené s rekonstrukci propustku v km
0,618, napojenim silniéniho télesa na okolni terén a procisténim stavajicich podélnych prikop(.
Vyznamnéjsi zemni prace se predpokladaji v pripadé navazujicich objektt SO 201 a SO 302.

Pfed provedenim vykop( budou provedeny na kfizujicich trasach vedeni IS ru¢ni sondazni odkopy pro
ovéreni hloubky kryti.
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Aktivni zona

Aktivni zona bude v mistech gabionové zdi a propustkl provedena z materidlu vhodného do AZ dle
CSN 73 6133. Hutnéni bude probihat na 100% PS nebo ID = 0,85 - 0,90 dle frakce kameniva.

Na plani musi byt dosazeno min. Egef2 = 45 MPa pfi pomeéru Egef2/Edef,1 < 2,5.

Navrh vozovky
Ndvrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev v extravilanu km 0,000 - 0,320
Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 40 mm v celé trase. Rozfrézovani zbyvajicich
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i pficném profilu na hloubku min. 130 mm. Provedeni
reprofilace a zhutnéni. Provedeni recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 130
mm. V mistech povrchovych znakl vedeni inZzenyrskych siti, kde nelze provést recyklaci RS CA bude
pouzita vrstva SC Cs/s 0/32. Provedeni infiltraéniho modifikovaného postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6
kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnozstvi 3,0 kg/m?. Pokladka loZné vrstvy z ACL
16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C v min. mnoZstvi 0,3 kg/m2. A
pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? SN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL16+ 50/70 60 mm SN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltraéni postfik modifikovany PI-CP 0,80 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 130 mm TP 208

Celkem min. 230 mm

Nadvrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev v misté gabionové zdi km 0,320 - 0,636

Vymeéna krytu z asfaltovych vrstev a recyklace podkladnich vrstev véetné nové ochranné vrstvy a
aktivni zony podél gabionové opérné zdi.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 40 mm v celé trase. Odstranéni zbyvajicich
vrstev. Po zhotoveni opérné zdi a zasypu na Uroven paraplané se provede aktivni zona Eger, = 45 MPa,
na kterou se uloZi ochranna vrstva z SDA 0/32 v min. tl. 200 mm. Na vrstvu $térkodrti se rozprostre
vyzisk materidlu z odstranénych konstrukcnich vrstev stavajici vozovky a provede se recyklace za
studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 130 mm. Provedeni infiltra¢niho modifikovaného
postfiku z PI-CP v min. mn. 0,6 kg/m? a nasledné posyp z drceného kameniva fr. 4/8 v mnoZstvi 3,0
kg/m?. Pokladka loZné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedeni spojovaciho postfiku PS C
v min. mnozstvi 0,3 kg/m?. A pokladka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 40 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?
Infiltraéni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Recyklace za studena RS CA 130 mm TP 208
Stérkodrt SDa 0/32 200 mm CSN EN 13285
Celkem min. 430 mm
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Ndvrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev v intravilanu km 0,636 — 1,280
Vyména obrusné vrstvy.

Odfrézovani stavajicich stmelenych vrstev na niveletu - 40 mm v celé trase. Ocisténi povrchu, vizualni
prohlidka a vyspraveni vytlukt a trhlin. Sanace vytluku a degradovaného povrchu po odfrézovani bude
provedena tak, Ze bude okoli vyfrézovano na primérnou hloubku min. 50 mm (-90 mm od nivelety).
Provede se ocCisténi a pripadné urovnani podkladu, pfipadné prehutnéni. Ve vyfrézovaném misté po
vytluku bude na plose poloZen postfik kationaktivni emulzi PS-CP 0,40 kg/m2 a ploZena vyrovnavaci
vrstva z ACP 16S B 50/70, na kterou bude aplikovan postfik kationaktivni modifikovanou emulzi tak,
aby mnoiZstvi asfaltu po vystépeni ¢inilo 0,5 kg/m2. Po vystépeni se polozi geokompozit* (s presahem
min. 0,8 m, dle VPR) a rfadné pritlac¢i dfevénym véleckem. Dale probiha pokladka konstrukce dle
skladby. *Zasady pokladky geokompozitu, viz TP 115/147. Trhlina v plose se upravi nasledovné dle
zasad TP 115. Trhlina se profrézuje tak, aby vznikla komurka Sitky 10 - 30 mm a hloubky 25 — 40 mm
dle Sitky trhliny. Komurka se vycisti a provede se penetracni adhezni natér. Takto pfipravena drazka se
zalije asfaltovou modifikovanou zalivkou za horka, (vlastnosti hmoty musi splfiovat TP 115) s posypem
horkym kamenivem 2/4. Na takto pfipravenou plochu se poloZi dalsi vrstvy konstrukce vozovky. Rozsah
sanace trhlin a povrchu bude podiéhat schvaleni TDI na zakladé skutecné zjisténého stavu na stavhé
po odfrézovani. Provedeni spojovaciho postfiku PS C v min. mnoZstvi 0,6 kg/m?. A pokladka obrusné
vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloustce 60 mm.

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Celkem min. 60 mm

Ndvrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltovych vrstev v misté rekonstruovaného propustku

Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci posttik PS-C 0,30 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu ACL 16 + 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Posyp z drceného kameniva fr. 4/8 3,0 kg/m?

Infiltracni postfik modifikovany PI-CP 0,60 kg/m? CSN EN 13808, €SN 73 6129
Smés stmelena cementem SC Cs/a 130 mm CSN EN 14227-1

Stérkodrt SDA0/32 300 mm CSN EN 13285, €SN 6126-1
Celkem min. 530 mm

Odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltovych smési bude provadéno po vrstvdch.

Napojeni stmelenych i nestmelenych vrstev probéhne zazubenim, pracovni spary budou protiznuty a
oSettfeny dle TP 115 a zality zdlivkou N2 za horka.

Pfechody mezi jednotlivymi konstrukcemi a v mistech napojeni okolnich komunikaci budou provedeny
po vrstvach pomoci stupnt. Stupné budou provedeny ve sklonu 5:1 a s presahem 0,30 m oproti vrstvé
pfedchozi.

Odvodnéni

ReZim odvodnéni je predmétnou rekonstrukci oproti stavajicimu stavu v misté gabionové opérné zdi
upraven. Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu komunikace od zacatku trasy po
gabionovou zed odvadéna do podélnych prikopl nebo pfimo do okolniho terénu. V Useku
s gabionovou opérnou sténou jsou prikopy po levé strané prohloubeny a zpevnény a voda z nich je
nové navrzenym propustkem odvedena do odvodriovaciho koryta SO 302.
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Stéavajici podélné prikopy budou procistény. Pfi procisténi prikopld musi byt dbano zvysené opatrnosti,
aby nedoslo k obnaZeni a poskozeni podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden
kontrolni ru¢ni odkop.

Soucasti odvodnéni je i stavajici propustek pod nezpevnénym sjezdem v km 0,032, ktery bude v ramci
stavby procistén.

Stdvajici sjezd vkm 0,055 bude doplnén o liniovy prvek odvodnéni. Bude prekopan a osazen o
betonové potrubi DN 400 dle Koordinaéni situace a vyskovych pomér(. Potrubi bude osazeno do
betonového loZze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 — XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V radmci
podkladniho betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok
a vytok bude odlazdén lomovym kamenem tl. 0,15 m do betonového loze tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3.
Lomovy kdmen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83,
CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce budou opatieny penetraénim natérem a 2x
asfaltovym izolacnim natérem.

Potrubi bude zasypano ze zemin minimdlné podminecné vhodnych se zhutnénim na 100% PS a
opatfeno min. vrstvou tl. 0,15 m R-materialu. V pfipadé zpevnénych kryt( sjezdll bude obnovena
konstrukce sjezdu z R-materidlu v t1 0,15 m a dale asfaltovym kobercem.

SO 134 Obruby a chodniky — ulice Bustéhradska

Jedna se o usazeni novych silni¢nich obrub a provizorni Gpravu povrchu chodnik( v iseku SO 102 Silnice
111/00716 km 0,758 -0,962.

Situacni feSeni

Uprava obrub a chodnik( je provedena v rozsahu dle C.2.2.2 Koordinaéni situaéni vykres SO 102 silnice
I11/00716 — ulice Bustéhradska — cast 2 a jednd se o nahrazeni stavajicich silni¢nich obrub
s nedostatecnou vyskou naslapu podél silnice I11/00716 a provizorni navazani chodnikovych ploch na
nové obruby. SO 134 smérové sleduje trasu I11/00716 a stejné jako SO 102 navazuje na projekt obce
Hrebec ,Hfebec, centralni kfizovatka.”.

Vyskové reSeni
Vyskové SO 134 sleduje vyskovy pribéh rekonstruované silnice 111/00716 a nové obruby navazuji na
hrany komunikace s vyskou naslapu 0,10 — 0,14 m a 0,02 m v mistech samostatnych sjezdd.

Pficné usporadani

Sitkové Uprava ploch chodnik( kopiruje stavajici stav.

PFi¢ny sklon chodnik( je proménny. Jedna se pouze o provizorni GUpravu povrchu chodnikd pro napojeni
stavajiciho stavu na nové hrany silni¢nich obrub.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo ucelové komunikace budou zachovany ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemkd.

V mistech sjezdl boudou silni¢ni obruby osazeny s vyskou naslapu 0,02 m.
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Zemni prace

Vv v

Vzhledem k charakteru Uprav obrub a chodnikl nejsou soucasti SO 134 témér zadné zemni prace. Bude
proveden pouze vykop pro obruby a zpétné zasypani a ohumusovani po levé strané ulice Bustéhradska
v Useku mezi ulicemi Janska a PFi¢na.

Navrh zpevnénych ploch

Navrh provizorni upravy povrchu chodnikii s asfaltovym krytem

Kryt chodnikd s asfaltovym krytem bude v nezbytné nutném rozsahu odfrézovan v tloustce dle
potieby, pfipadné budou odbourdny dalsi nesoudriné casti chodniku. Plocha bude ocisténa a
nerovnosti budou vyspraveny pomoci ACO 8CH. Na ocisténou a vyspravenou plochu se provede
spojovaci postfik PS-C v mnoZstvi 0,60 kg/m? a poloZi se vrstva ACO 8CH v min. tlou$tce 40 mm.

V Useku chodnikd s asfaltovym krytem budou veskeré stavajici obruby nahrazeny novymi.
Navrh dpravy povrchu chodnikii s dlazdénym krytem z betonové dlazby

Napojeni chodnikovych ploch s dlazdénym krytem na nové hrany obrub bude provedeno preskladanim
stavajici dlazby v nezbytné nutném rozsahu.

V Useku chodnikl s dlazdénym krytem budou v maximalni mife pouZity stavajici obruby dlazdéného
chodniku. Poskozené obruby budou nahrazeny novymi.

Odvodnéni

ReZzim odvodnéni neni Upravou chodnikd ménén. Srazkova voda je pomoci podélného a pficného
sklonu odvadéna z chodnikd na komunikaci a do uliénich vpusti.

2 Mostni objekty a zdi

SO 201 Opérna gabionova zed'

Ulelem gabionové zdi je vyrovnani vy$kového rozdilu mezi stavajicim terénem pod komunikaci a
rekonstruovanou silnici. Navrhovana gabionova zed se nachazi v ulici Lidicka, Hrebe¢, v km 0,325 00 -
km 0,610 00. Jedna se o gabionovou zed, tedy konstrukci tvofenou z dratokamennych prvki s licovou
sténou ze skladaného pfirodniho kamene. Celkova délka gabionu je 285,5. Vyska zdi je proménna v
zavislosti na stavajicim terénu pod komunikaci a nové niveleté komunikace.

Gabiony jsou navrZzeny uklonéné ve sklonu 10:1. Pohledova sténa tvofi jednu rovinu. VySkové je gabion
odstuprniovan po max. 0,1 m v zavislosti na nivelité. Gabion bude zaloZen Stérkovém polstafi.

Rub gabioni bude zasypan vhodnym materidlem pro zasypy a bude hutnén min. na Id = 0,85-0,9 (100%
PS).

Gabiony budou provadény na podkladni vrstvu SD ve sklonu 1:10. Zasyp rubu gabionu se bude
provadét soucasné s plnénim gabionu. Maximalni rozdil vysky mezi vyplnénym gabionem a zdsypem
rubu bude na vysku kose, tj. 1,0 m. V mistech, kde jsou stisnéné pomeéry pro hutnéni zasypu, je mozné
pouzit vyplfiovy propustny beton s frakci kameniva 8/22 mm.

Zemni prace

Konstrukce bude zaloZena na vrstvé stérkového polStare obaleného v geotextilii.
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Ostatni vykopové a zemni prace je nutné provadét v klimaticky pfihodném obdobi, s minimem srazek,
a predevsim mimo obdobi mrazu. Dale je bezpodminecné nutné zabranit nebo odstranit nacechrani
zakladovych pld pfi dotéZovani na Uroven uloZeni drendze. Docasné svahovani je navrZeno realizovat
v poméru 1:1, s pfihlédnutim k aktualnimu stavu kvartérnich zemin.

Pro provadéni vykopovych praci plati TKP, kap. 4 a pfisluiné CSN a CSN EN, na které se TKP odvolavaiji.
Do zemnich praci spada rovnéz dosypani a Uprava svahll ze zeminy ,vhodné” nebo ,podminecné

vhodné“ dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8, resp. D=95% PS po vrstvach max. tl. 300 mm. Zasypané
plochy budou ochumusovany a zatravnény.

Docasna deponie vykopaného materidlu se predpokladaji na mezideponiich na vhodnych plochach
uréenych zhotovitelem stavby a povolenych spravcem/majitelem pozemku.

Zakladova spara

Musi byt urovnana a zhutnéna na min. ID=0,85 (95% PS) a odsouhlasena objednatelem (spravcem
stavby). Podrobné viz TKP 30 ¢ast C.3.1.

Hned po odkryti zakladové spary bude provedeno zhodnoceni vlastnosti hornin/zemin geologem
stavby. Zakladova spara nesmi byt poskozena pojezdem stavebnych mechanizmd.

3 Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 Destova kanalizace v ulici 28. fijna

Ulice 28.Fijna je aZ ke kfiZzovatce s ulici Lipovou odvodnéna systémem uli¢nich vpusti do nové navrzené
stoky D délky 333,52 m. Uli¢ni vpusti jsou feSeny v rdmci SO 105. Celkem je navrzeno 13 uli¢nich vpusti.
V ramci tohoto objektu SO 301 jsou feSeny pripojky téchto vpusti. Vpusti budou napojeny na odbocky.
Posledni dvé vpusti (UV12 a UV13) jsou napojeny do koncové $achty SD9. Stoka D je navriena z trub
DN 300. Usek mezi $achtami SD2 a SD3 je navrZen jako retenéni z Zelezobetonovych trub DN 1000.
Trasa stoky je navriena sohledem na ostatni stavajici sité, predevSim sohledem na stdvajici
splaskovou kanalizaci, ktera je vedena v dolni ¢asti ulice po pravé strané ulice a poté po levé strané.
V misté jejich kfizeni je stoka D zahloubena s ohledem na dalsi kfiZujici sité (vodovod a plynovod). V
Useku SD1-5D3 je s ohledem na retenéni potrubi DN 1000 stoka navriena v ose komunikace, v dal$im
useku v ose levého jizdniho pruhu.

Potrubi kanalizace je navrzeno z PP trub DN 300. NavrZeny trubni materiadl je moZno alternativné
upravit, dle pozadavku a zvyklosti investora, popf. na zdkladé pozadavku dodavatele v pfipadé
souhlasného stanoviska investora a provozovatele. Celkova délka kanalizace je 333,52 m.

Kanalizace bude vyusténa do Lidického potoka. Vlastni vyustni objekt bude tvoren Sikmym sefiznutim
cela trouby dle svahu koryta a obetonovanim potrubi na Sitku ryhy — 1,3 m v délce 1,5 m. V okoli
vyustniho objektu bude svah koryta a dno opevnéno kamennou dlazbou tl, 200 mm do betonu tl. 100
mm. Koryto bude opevnéno 2 m nad a 3 m pod vyUsténim.

Trouby budou ukladany v pazené ryze dle standardd vybraného dodavatele potrubi.

VSechny vyrobky a zafizeni, pouZité pfi realizaci stavby, musi splfiovat technické poZadavky jakosti
vyrobk( v souladu sharmonizovanymi ceskymi technickymi normami, technickymi kvalitativnimi
podminkami i ZTKP.
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Pouzité betony

Veskeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro pouzity trubni material, musi
odpovidat "Technickym kvalitativnim podminkdm staveb pozemnich komunikaci", jakoZ i dalSim
souvisejicim normam a predpisim. V daném pfipadé je poZzadovana s ohledem na vyskyt chlorid(i v
odtékajici vodé z vozovek kvalita betonu dle CSN P ENV 206 - C 30/37 — XF4.

SO 302 Odvodnéni v ulici Lidicka

V km 0,535 SO 107 silnice 111/00711 je navrzen trubni propustek DN 800 mm délky 9,7 m odvadéjici
vodu z levé strany komunikace skrz gabionovou zed. Propustek bude navrZen s Zelezobetonovym
vtokovym objektem, vytok bude tvoren betonovym celem v misté gabionové zdi. Na vytok z propustku
na bude navazovat odvodnovaci koryto, kterym je voda ddle odvedena do Lidického potoka. Navrh
tohoto koryta a navrh zemnich retencnich nadrzi je feSen ve stavebnim objektu SO 302.

Situacni feSeni

Trasa nové navrieného koryta odpadu se napojuje v km 0,535 na nové navrieny propustek resSeny v
SO 107. Trasa je vedena pfimo do stavajiciho koryta Lidického potoka po pozemku (¢.p.1458) byvalé
polni cesty. Na trase je navrZzen jeden kratky smérovy oblouk o poloméru 20 m. Napojeni do Lidického
potoka je navrzeno v misté stavajiciho propadlého nefunkéniho propustku. Tento stavajici propustek
bude vybouran v celé délce 5,64 m a stavajici koryto Lidického potoka v misté soutoku s novym
korytem bude upraveno a opevnéno v délce 9,20 m. Délka nové navrieného koryta je 76 m. Je
navrzeno koryto se Sifkou ve dné 0,40 m a se sklonem svah( 1:2.

Na zékladé pozadavku spravce Lidického potoka (Povodi Vltavy) je na nové navrzeném koryté navrzena
retence 87 m3 tak, aby koncovy odtok do Lidického potoka byl redukovan na 8,19 I/s.

Vyskové feSeni

Vyskové feSeni je navrzeno s ohledem na spad terénu a s ohledem na poZadovanou retenci. Je
navrzeno koryto hloubky 1 m, na kterém jsou navrZeny tfi retencni tané s vyskou hladiny 0,70m.
Retencni kapacita tlni je 3x29=87 m3. TUné jsou navrzeny se Ctvercovym dnem 5x5 m, se sklonem
svahu 1:2. Ve spodni ¢asti (v Cele) kazdé tliné je navrzena zemni hrazka vysky 1 m se sklonem svaht 1
: 2, ktera je v délce 5 m sniZzena na uUroven max.hladiny tj. 0,70 m. Tato snizena c¢ast tvofi hranu
bezpecnostniho prelivu. Odtok z kazdé tiné je zajistén vtokovym betonovym objektem pldorysného
rozméru 0,7x0,7 m s Sikmou horni vtokovou ¢asti ve sklonu svahu. Vtok bude opatfen ceslemi
osazenymi do ocelového ramu 0,80x0,95 m. Voda z vtokového objektu bude odvadéna potrubim PP
DN 200 délky 4,20 m. Potrubi bude uloZeno ve spadu 0,5% (kapacita odtoku 8,19 I/s). Potrubi bude
vyuUsténo do opevnéné &asti bezpecnostniho prelivu. Celo trubky bude $ikmo sefiznuto do tvaru svahu.
Voda, kterad bude privedena korytem od propustku, bude regulované odtékat vtokovym objektem a
potrubim do dalsi tané. Jestlize se tané naplni (vySka 0,70 m), zacne voda odtékat bezpecnostnim
prelivem do dalsi tiné. V posledni tlni pfed vyusténim koryta do Lidického potoka je na odtokovém
potrubi DN 200 v betonové Sachté 0,70x1,00 m umisténé v hrazce a vytazené do Urovné koruny hraze,
osazen regulaéni prvek typ T Tegra DN 200 s regulovanym odtokem 8,19 I/s. Sachta bude zakryta
uzamykatelnym poklopem (pororostem) osazenym do ocelového rdmu 1,10x0,80 m. Regulacni prvek
bude osazen 100 mm nad dnem Sachty.
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Opevnéni koryta a retenénich tuni

Dno a svahy koryta do vysky 500 mm budou opevnény kamennou rovnaninou tl. 300 mm. Svahy nad
kamennou rovnaninou budou ohumusovany v tl 100 mm a osety. V misté napojeni na nové navrzeny
propustek (km 0,06905-0,07599) bude koryto opevnéno v délce 6,94 m kamennou dlazbou do betonu
tl. 300 mm. Dlazba bude ukoncena betonovym prahem 0,30x0,60 m. Dno retencnich tlni bude
opevnéno pohozem ze $térku 63-125 mm v tloustce 200 mm. Svahy budou ohumusovany v tl 100 mm
a osety. Svahy hrdzky a koruna prepadu budou opevnény kamennou dlazbou do betonu tl. 300 mm.
Dlazba bude ukoncéena betonovymi prahy 0,30x0,60 m. Stavajici koryto Lidického potoka v misté
soutoku s novym korytem bude v misté vybouraného stavajiciho propustku upraveno a opevnéno v
celém profilu téZzkou kamennou rovnaninou tl. 500 mm z kament do 80 kg.

Brod

V km 0,006 65 trasy koryta, v blizkosti vyusténi koryta do Lidického potoka je navrien prejezd pres
koryto vodotece — brod. Je navrzen Sitky 4 m v délce 16,40 m ve sklonu 1 : 8. Dno koryta i obé sjizdné
rampy budou opevnény kamennou dlazbou do betonu tl. 300 mm.

VSechny vyrobky a zafizeni, pouZité pfi realizaci stavby, musi splfiovat technické poZadavky jakosti
vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi kvalitativnimi
podminkami i ZTKP.

Pouzité betony

Veskeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro pouZzity trubni material, musi
odpovidat "Technickym kvalitativnim podminkdm staveb pozemnich komunikaci”, jakoZ i dalSim
souvisejicim normam a predpisiim. V daném pfipadé je pozadovana s ohledem na vyskyt chloridl v
odtékajici vodé z vozovek kvalita betonu dle CSN P ENV 206 - C 30/37 — XF4.

SO 303 Destova kanalizace v ulici Kladenska

Odvodnéni Kladenské ulice (¢ast 1) je feSeno dvéma projekty.

Spodni ¢ast ulice (SO 103 km 0,184 — 0,402) je v rdmci navazujici investice feSena samostatnym
projektem firmou NOZA. V ramci této akce je navrzena rekonstrukce stavajici destové kanalizace DN
400. Na tuto rekonstruovanou ¢ast navazuje nové navrzena c¢ast kanalizace — stoka D1a z betonovych
trub DN 400. Ulice je odvodnéna systémem uli¢nich vpusti UV1-UV11 napojenych do rekonstruované
nebo nové navriené stoky D1a. Uli¢ni vpusti jsou FeSeny v ramci SO 103. Kanalizace —stoka D1a feSena
firmou NOZA je ukondena v $achté $19.

V ramci stavebniho objektu SO 303 je feSeno odvodnéni komunikace SO 103 v km 0,000 — 0,184.
Komunikace je odvodnéna ulicnimi vpustmi UV12-UV14, které jsou osazeny u obrubnik(l a dvéma
horskymi vpustmi, které jsou osazeny v pfikopech. Uli¢ni a horské vpusti jsou feSeny v ramci SO 103.
HV1 - levy prikop km 0,087, HV2 pravy prikop km 0,078. Pripojky téchto vpusti jsou napojeny do nové
navrzené destové stoky D1a, kterd je vedena v ose pravého jizdniho pruhu. Stoka se napojuje na ¢ast
kanalizace — stoku D1a DN 400 Feenou firmou NOZA v koncové $achté $19. Stoka D1a Fe$end v rdmci
SO 303 v Useku $19-S23 je navriena z betonovych trub profilu DN 300 v délce 98,20 m. Pfipojky
uliénich vpusti jsou navrzeny z plastovych trub PP DN 150. Pfipojky horskych vpusti jsou navrieny
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z plastovych trub PP DN 200. Pripojky budou napojeny do stoky v Sachtach nebo navrtavkou do stoky
a sedlovou odbockou.

Potrubi kanalizace (stoka) je navrzeno z betonovych trub DN 300 s ohledem na navrZzeny material
navazujici nové a rekonstruované stavajici stoky. NavrZeny trubni materidl je mozno alternativné
upravit, dle pozadavku a zvyklosti investora, popf. na zdkladé pozadavku dodavatele v pfipadé
souhlasného stanoviska investora a provozovatele. Celkova délka kanalizace je 98,20 m.

Trouby budou ukladany v pazené ryze dle standardd vybraného dodavatele potrubi.

VSechny vyrobky a zafizeni, pouzité pfi realizaci stavby, musi spliovat technické poZadavky jakosti
vyrobkd v souladu s harmonizovanymi ceskymi technickymi normami, technickymi kvalitativnimi
podminkami i ZTKP.

Pouzité betony

Veskeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro pouzity trubni
material, musi odpovidat "Technickym kvalitativnim podminkam staveb pozemnich komunikaci", jakoz
i dalSim souvisejicim normam a predpisim. V daném pripadé je poZzadovana s ohledem na vyskyt
chloridd v odtékajici vodé z vozovek kvalita betonu dle CSN P ENV 206 - C 30/37 — XF4.

SO 341 Prelozka vodovodu

V km 0,003 Silnice 111/00711 — ulice Lidicka - SO 107 je navrzen novy propustek DN 500, ktery kfizi
stavajici vodovod. Vzhledem k hloubce uloZeni nového propustku Ize predpokladat, Zze dojde ke kolizi
se stdvajicim vodovodem. Je proto navriena prelozka vodovodu v délce 28 m. Prelozka vodovodu
za¢ind vkm 0,007 (staniceni silnice) a je navriena do soubéhu (ve vzdalenosti 3 m) s novym
propustkem (podchod pod komunikaci v km 0,006 silnice). Za komunikaci v pfikopu mimo rozsah nové
navrzeného propustku se trasa prelozky lomi a probiha podél stavajiciho oploceni do mista napojeni
na stavajici vodovod.

4 Tunely, podzemni stavby a galerie

Objekty fady 600 nejsou soucasti feSené stavby.

5 Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

Tyto objekty nejsou soucasti reSené stavby.

6 Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni
V km 0,250 -0,630 silnice 111/00711 SO 107 bude osazeno silni¢ni ocelové svodidlo H2 o délce 380 m

z dlivodu nové gabionové opérné zdi SO 201.

Soucasti vybaveni komunikace 111/00716 je zabradli na rémovém propustku v km 0,756 SO 101. Bude
provedeno vysky 1,0 m jako trojmadlové z kompozitniho materiadlu v souladu s TP 186, TP 194 a ZTKP
11. Kotveno bude do betonové patky v souladu s TP 186. Zabradli je soucasti SO 101.
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b) Dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Svislé dopravni znaceni:

Svislé dopravni znaceni neni pfedmétnou stavbou vyrazné ménéno.

V ulicich Opletalova a Kladenska dochazi k Upravé SDZ v rdmci souvisejici akce rekonstrukce chodnikd,

vvvvv

V ulicich Bustéhradska, 28. fijna, Hostouriska a Lidicka dochazi zejména k doplnéni SDZ P2 v mistech
krizeni s ostatnimi ulicemi. Veskeré Upravy SDZ jsou patrné z pfiloh koordinacni situace.

Stavajici svislé dopravni znaceni odstranéné z dlivodu stavby bude navraceno do plvodniho umisténi.

Vodorovné dopravni znaceni:

Vodorovné dopravni znaceni bude po dokonceni vozovky zhotoveno dle pfilohy ,C.2 Koordinacni
situacni vykres”“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fazich. Nejprve barvou a
po zajezdéni v plastu dle CSN EN 1436 a TP 133. PouZity material musi mit dostate¢né retroreflexni
vlastnosti.

Navrzené dopravni znaceni je v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.

c) Verejné osvétleni

Nové verejné osvétleni neni soucasti fesSené stavby. Pfelozky a ochrany VO jsou soucasti SO 430.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢ichii na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace

Ochrany proti vniku Zivocichl na komunikaci nejsou navrzeny.

e) Clony a sité proti osInéni

Na trase nejsou navrieny clony ani sité proti oslnéni.

7 Objekty ostatnich skupin objektt

SO 430 Prelozky a ochrany kabelti VO

Zakladni technické udaje

Napétova soustava rozvodu NN: 3 / PEN ~ 50Hz 3 x 230V / TN-C.
Vnéjsi vlivy okoli dle CSN 33 2000-5-51 ed.3: ABS + AD3.
Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku Zivych &asti: polohou, izolaci (CSN 33 2000-4-41 ed.2 a ed.3).

Ochrana proti nebezpeénému dotyku neZivych ¢asti: automatickym odpojenim od zdroje, polohou,
izolaci (CSN 33 2000-4-41 ed.2 a ed.3).

Doba automatického odpojeni: do 5sec.
Ochrana pted atmosférickym prepétim: zemnénim, dle CSN 33 2000-5.54 ed.3.

Namrazova oblast: lehka.
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Charakteristika zeminy: hlinitopiscita a jilovita.

Vypoctova unosnost zeminy: 0,1-0,3 MPa.

Stavajici stav

Kabely VO jsou uloZeny v chodniku s krytim min.0,35m, ve volném terénu s krytim min.0,7m a
min.1,0m pod komunikaci.

Pod komunikaci jsou kabely zataZeny v chrani¢kdch PE@110mm, ve volném terénu a v chodniku jsou
kabely uloZeny v piskovém lozZi a jsou kryty vystraznou félii.

NavrZeny stav

Stavebni objekt fesi zabezpeceni kabelu VO v misté stretu stavby v ul. Opletalova.

Vkm 0,717 bude nutno zabezpedit stavajici kabel VO vdélce 9m z dlvodu plné rekonstrukce
komunikace, ktera bude zahrnovat vyménu vsech vrstev komunikace. Stavajici trasa bude odkopana,
kabel bude uloZen do délené chréanicky pr.160/110mm, bude pfipolozena rezervni chranicka
PE@110mm v celé Sifce kfizeni, trasa bude obetonovana a poté bude, po kontrole majetkovym
spravcem, proveden zdsyp trasy. V pfipadé stdvajici chranicky bude provedena kontrola chranicky a
v mistech poruseni bude vloZzena délena chranicka pr.160/110mm.

Obecné

Dokumentace bude opravena dle smérnice majetkového spravce. Pfi zemnich pracich budou pred
zahozem pfizvani pracovnici majetkového spravce ke kontrole. Pro pfelozku bude pouzit material dle
standard( pouZivanych v siti majetkového spravce. Pf¥i montdznich pracich bude nutno poZadat o
povoleni praci min. 45 dni pfedem.

Na vysSe uvedené stavbé je nutno pred zahdajenim vykopovych praci provést vytyCeni stavajicich
inZenyrskych siti. Vykopy je nutno provadét ru¢né a obezretné, pred jejich zapocetim je nutné mit
vyjadreni vlastnik( siti, které se v dané lokalité nachazi, rovnéz tak je nutné tzemni rozhodnuti na
realizaci vykopovych praci. Odkrytad podzemni vedeni je nutné fadné zajistit proti jejich poskozeni.

UloZeni kabell bude provedeno dle vzorovych fezu.

Zemni prace
Kabely budou poloZzeny do vykopu s krytim min.1,0m pod komunikaci.
Pod komunikaci budou kabely zataZzeny v chrani¢kdch PE@110mm.

Kabelové prostupy budou ulozeny na podkladni betonovou desku (C 25/30 XA2) v tl.5cm. Na tento
podklad budou uloZzeny pomoci distan¢nich sablon dvouplastové PE trubky. Kabelovy prostup bude na
celou délku obetonovan (C 25/30 XA2).

Uvedené min. kryti se vztahuje k budoucimu povrchu, proto je nutno si pfed zahdjenim prelozky nechat
u generalniho zhotovitele vytycit budouci niveletu povrchu.

Trasa bude kryta vystraznou félii §. 33cm barvy oranzové. Pfesah vystrazné félie musi byt min. 30mm
od krajnich kabell. Zahoz se provede vhodnou zeminou se zhutnénim na min.95%PS. Vzddalenost
ostatnich siti musi odpovidat CSN 736005/Z4. Trasa musi vést v min. vzdalenosti 1,5m od vysadby.
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Prebytecna zemina bude odvezena na verejnou zemni skladku — deponii.

SO 521 Prelozka STL plynovodu

Nové navrzeny propustek ve stani¢eni komunikace km 0,756 je navrien jako rdamovy betonovy,
rozmér(l 2,0 x 1,0 m délky 9,50 m. Vzhledem k navrzené konstrukcni vySce nového propustku (vnitini
vySka 1 m) a stavajici niveleté komunikace bude kryti konstrukce propustku cca 350-450 mm. Z tohoto
dlvodu je nutno provést prelozku STL plynovodu PE 110 probihajiciho nad stavajicim propustkem.
Nova trasa STL plynovodu bude vedena mimo navrzeny propustek.

Trasa prelozky STL plynovodu je navriena tak, aby byla vedena mimo stavajici a nové navrzené
inZenyrské sité a stavajici stromy. Minimalni vzdalenosti soubéhu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
odpovidaji poZadavkim provozovatele STL plynovodu a je navriena vsouladu s CSN 73 60 05
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Prelozka je navrZena v délce 33,97 m. V km 0,000
v komunikaci se napojuje kolmo na stavajici plynovod a je vedena v soubéhu cca 5,30 m s osou nového
propustku. Prelozka podchazi pod korytem Lidického potoka vedeného podél komunikace a poté pod
korytem pfitoku Lidického potoka. Poté se trasy prelozky lomi, obchazi stavajici stromy, kfizi nové
navrzenou kanalizaci a kolmo se v komunikaci napojuje na stavajici plynovod.

Vyskové vedeni je navrZeno s ohledem na kfizeni se stavajicimi a nové navrzenymi inzenyrskymi sitémi.
Minimalni vzdalenosti kfiZzeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi odpovidaji poZzadavkiim provozovatele
STL plynovodu. Kfizeni preklddaného STL plynovodu s kanalizaci je ve svislé vzdalenosti min. 0,5 m.
Vyskové vedeni je dano vyskovou uUrovni dna stavajicich vodoteci, pod kterymi podchazi. Pred
zapocetim praci bude za dozoru pracovnika spravce sité ovérena poloha a hloubka uloZeni plynovodu
pomoci kopanych sond. Dle zjisténych udaji bude ptipadné upraveno vyskové vedeni prelozky

plynovodu.

Pro prelozku STL plynovodu je navrzeno potrubi PE 100-RC d.110x6,6, SRD 17 s ochrannym plastém.
Smérové lomy na trase a dalsi tvarovky budou realizovany pomoci elektrotvarovek. V lomovych
bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientacni sloupky.

V misté kfizeni (podchody pod vodotecemi) bude potrubi uloZzeno v ochranné trubce PE 100-RC
d.315x18,7, SRD 17. V ochranné trubce bude potrubi osazeno na stredicich prvcich. Konce ochranné
trubky budou tésnény pomoci tésnicich manzet.

Propojeni prelozky na stdvajici potrubi bude realizovano bez preruseni dodavky plynu pomoci
balonovaci soupravy. Konkrétni systém bude navrZen po dohodé se spravcem plynovodu v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Prace budou provadény mimo topnou sezénu v souladu s technologickym postupem vypracovanym
dodavatelem a odsouhlasenym provozovatelem plynovodu.

Rusena cast STL plynovodl bude odpojena, odplynéna a v misté stavby odstranéna (dotéeny uUsek
potrubi bude roziezan a vyjmut z vykopu). O likvidaci plynovodu musi byt zpracovan likvida¢ni protokol
a provedeny pfislusné opravy v provozni a statistické dokumentaci provozovatele. Zruseno bude 11,55
m STL plynovodu PE d.110. Odplynéni opusténého useku a nasledné proplachnuti vzduchem bude za
dohledu povéreného pracovnika provozovatele povedeno aZz do nulové koncentrace plynu v potrubi.

Poté bude opustény Usek potrubi odfezan a odstranén z vykopu.
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Trouby budou ukladany v pazené ryze dle standardd vybraného dodavatele potrubi.

VSechny vyrobky a zafizeni, pouZité pfi realizaci stavby, musi splfiovat technické poZadavky jakosti
vyrobk( v souladu sharmonizovanymi ceskymi technickymi normami, technickymi kvalitativnimi
podminkami i ZTKP.

2.7 Zakladni charakteristiky technickych a technologickych zafizeni

Technologické objekty nejsou soucasti stavby. Objekty spadajici do technického zatizeni jsou popsany
vyse, jako soucast stavebnich objektd.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Pozarni bezpeénost stavby odpovida pozadavk(i CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni
objekty a stavba je navrZena v souladu s normou.

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje Uprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objekt(
zadné riziko. Prevaina cast objektl je charakteru silnicnich a vodohospodarskych, kde nejvétsi objem
predstavuji zemni prace. To jsou objekty, kde nejsou Zadné problémy s ochranou proti vzniku poZaru.

Prijezdnost pozarnich vozidel po navrhovanych komunikacich je zajisténa jejich kategorii.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné ztizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu
jsou standardni. Lze predpokladat dopravni nehodu s naslednym pozarem, pripadné Unikem
nebezpecné latky.

Po dobu vystavby musi byt, pfi uzavirce ¢asti komunikace nebo sniZeni jeji nosnosti v objizdné trase,
operacni stfedisko Hasi¢ského zachranného sboru Stfedoceského kraje o téchto skutecnostech v
dostatecném predstihu prokazatelné informovano.

29 Uspora energie a tepelna ochrana

Netykd se staveb pozemnich komunikaci.

2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vétrani, vytapéni ani zadsobovani energiemi neni pro stavbu pozemni komunikace relevantni. Vznik
odpad( a jejich nakladani je popsano v samostatné priloze 7.3 Projekt odpadového hospodarstvi.
Vzhledem k charakteru rekonstrukce nedojde ke zhorseni stavajicich emisnich a imisnich zatézi.
Nebude vznikat novd doprava a nedojde tedy k navyseni hlukové zatéze. Vzhledem k Upravé pri¢nych
sklont komunikace a nové obrusné vrstvy v Usecich s asfaltovym krytem vozovky se predpoklada
snizeni hlukové zatéze.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi
a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Neni predmétem posouzeni pro stavby pozemnich komunikaci

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

Potencialni zdroje bludnych proudl se v okoli stavby nevyskytuiji.
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c) Ochrana pied technickou seizmicitou

Potencialni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytu;ji.

d) Ochrana pfed hlukem

Ochrana pred hlukem nebyla v rdmci rekonstrukce stavajicich komunikaci feSena. Vlivem rekonstrukce
stavajicich silnic se predpokladd, Ze nedojde k negativhimu dopadu na hlukovou zatéz. Predpoklad
obnovy vozovky pocita se snizenim hluku, ktery vznikal na nerovném a poskozeném povrchu vozovky.

e) Protipovodnova opatfeni

Stavba v oblasti kfizovatky ulic Kladenska, 28. fijna a Lidicka zasahuje do zaplavového Uzemi Q5, Q20 a
Q100 Lidického potoka, ktery spada do dil¢iho povodi Dolni Vitavy. Protipovodiova opatfeni nebyla
v rdmci stavby navrhovana. Negativni uc¢inky na stavbu ani okoli vlivem odvodnéni nevznikaiji.

f) Ochrana pied ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

V okoli stavby se nenachazi poddolované Gzemi ani mista potencialnich nebo aktivnich sesuv ¢i ficeni
svahu. Vzhledem k otevienému prostredi neni pfipadny vyskyt metanu pro stavbu PK zédsadni.

V useku silnice 111/00711 se nachazi nestabilni svah, ktery byl podroben geotechnickému prizkumu a
byla navrZzena gabionova opérna zed pro jeho zajisténi.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojovaci mista a prelozky siti technické infrastruktury jsou podrobné popsany v kapitole B.2.6
v jednotlivych popisech objektl fady 400.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky siti technické infrastruktury jsou podrobné popsany
v kapitole B.2.6 v jednotlivych popisech objektd rady 400.

4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni vyplyva ze zakona ¢. 361/2000 Sb. a jeho provadécich vyhlasek. Jedna se o silnice Ill.
tridy, smérové nerozdélené s nejvyssi povolenou rychlosti do 90 km/h v extravilanu a do 50 km/h v
intravildnu. NaplIni projektu je rekonstrukce stavajicich komunikaci bez vyskové a smérové Upravy.

Stavby jednotlivych objektl fady 100 budou pfistupné napojenim na svych koncich a zacatcich, kde
navazuji na stavajici vedeni silnic 111/0066, 111/00711 a I11/00716.
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Navrh feseni nastupnich ploch zastavek pro BUS a chodnik(l je soucasti navazujicich staveb obce
Hrebecd , Hrebec, centrdlni kfizovatka“, ,, Hfebec, chodniky ulice Opletalova“ a ,Hfebec, chodniky ulice
Kladenska” projektovanych spole¢nosti NOZA, s.r.o.

Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich je dana jejich technickymi parametry navrzenymi
v souladu s platnou legislativou a normovou zakladnou. Ze strany uZivatell je bezpecnost uZivani také
podminéna dodrzovanim zdkona ¢. 361/2000 Sb.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfedmétnou Upravou neni napojeni na stavajici infrastrukturu nijak ménéno.

c) Doprava v klidu

V ramci SO 105 Silnice 111/0066 — ulice 28. fijna je v prostoru ndmésti Draha navrzeno 13 novych
podélnych parkovacich stani s krytem z kamenné dlazby.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENICH UPRAV

a) Terénni Upravy

V rdmci vystavby budou provadé&ny zemni télesa a aktivni zédna. Postupovano bude v souladu s CSN 73
6133, viz Technicka zprava jednotlivych objektl.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pro lepsi zaclenéni stavby do terénu budou svahy nasypl a zarez(i ozelenény. Rozprostieni ornice a
ozelenéni je soucasti jednotlivych stavebnich objektd.

c) Biotechnicka a protierozni opatfeni

Zarezové a nasypové svahy budou ihned po provedeni ozelenény pro zabranéni eroze pudnich vrstev.
Dalsi protierozni opatreni si stavba nevynucuje.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Vliv na ovzdusi
Charakter stavby neméni vliv na ovzdusi.

V dobé rekonstrukce silnice lze ocekdvat narlsty imisni zatéZze zejména z pohledu kratkodobych
(hodinovych) koncentraci. Na zakladé znalosti o kvalité ovzdusi v dané lokalité Ize predpokladat, Ze
provoz stavenistni dopravy nezpUsobi prekradovani imisnich limitd. Pfi planovani stavby a vybéru
dodavatele je vSak nutné preferovat nasazeni moderni techniky s nizkymi emisnimi parametry.

Provoz na feSené komunikaci je zdrojem emisi znecistujicich latek do ovzdusi. Vzhledem k tomu, zZe

rekonstrukci komunikace se charakter dopravy nezméni lze predpokladat, Ze nedojde k narlstu
mnozstvi produkovany emisi.
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Vzhledem k charakteru rekonstrukce nedojde ke zhorseni stavajicich emisnich a imisnich zatézi.
Nebude vznikat nova doprava, tedy z pohledu hlukové zatéze bude stav neménny.

Hlu

~

Vzhledem k charakteru rekonstrukce nedojde ke zhorseni stavajicich emisnich a imisnich zatézi.
Nebude vznikat nova doprava a nedojde tedy k navyseni hlukové zatéze. Vzhledem k Upravé pri¢nych
sklont komunikace a nové obrusné vrstvy v Usecich s asfaltovym krytem vozovky se predpoklada
snizeni hlukové zatéze.

Vliv na povrchové vody

Splaskové vody vznikajici v socidlnim zafizeni béhem realizace zdméru budou zneskodnovany v souladu
s nafizenim vlady ¢. 401/2015 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisti a nebudou ovlivriovat okolni povrchové
vody. Po realizaci zaméru nedojde k narlstu podilu zpevnénych ploch a ke zrychleni odtoku srazkovych
vod z Uzemi.

Posuzovana silnice je odvodnéna pomoci pricného a podélného sklonu do stavajicich podélnych
prikopa.
Vzhledem k charakteru projektu, rekonstrukce stavajici komunikace, se nepfedpoklada zména vlivu

stavby na povrchové vody oproti stavajicimu stavu.

Vliv na podzemni vody

Vzhledem k charakteru projektu, rekonstrukce stavajici komunikace, se nepredpoklada zména vlivu
stavby na podzemni vody oproti stavajicimu stavu.

Odpady

Problematika odpad( ze stavby je reSena v Projektu odpadového hospodarstvi, ktery je uveden v
pfiloze ,F2 Projekt odpadového hospodarstvi.”

Odpady budou vznikat zejména pri demolicich stavajicich objektli a vozovek, zemnich pracich,
pokladani jednotlivych vrstev vozovek a pfi dokonéovacich pracich, eventualné pfi likvidaci nasledkd
havarijnich situaci vzniklych pfi vystavbé. Béhem stavebnich Cinnosti budou vznikat také odpady
vazané na provoz zafizeni stavenisté. Cinnosti, pFi kterych budou vznikat odpady v prostoru zafizeni
stavenisté, budou mit charakter zejména pfipravnych a servisnich cinnosti.

Pfevaina Cast stavebni suti bude tvorena demoli¢nimi odpady charakteru ostatniho odpadu. P¥i
demolicich vS§ak mohou vznikat i demoli¢ni odpady obsahujicich nebezpecné latky (materialy obsahujici
dehet, atd.). Proto musi byt demoli¢ni odpady tfidény a pokud mozno vyuZity.

PFi vystavbé vznikne odpadovy materidl, se kterym musi zhotovitel stavby nakladat dle platnych
pravnich predpis(:

e Zikon ¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech;

e Vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu;

e Vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Veskerd prebytecnd zemina musi byt odvezena na skladku odpadu. S nebezpeénymi odpady muze
zhotovitel nakladat pouze na zdkladé souhlasu vécné mistné prislusSného organu statni spravy. Odpady
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musi byt shromazdovany uttridéné dle jednotlivych druhll a kategorii v souladu s ustanovenim zakona
o odpadech. Plvodce odpad( je zodpovédny za nakladani s odpady po dobu jejich vyuziti nebo
odstranéni. Pokud by v pribéhu realizace stavby dochazelo k miseni jednotlivych druhl odpad(, musi
mit pdvodce platny souhlas mistné pfislusného organu statni spravy dle ust. §8 16 ods. 2 zakona o
odpadech.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismi
s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit,
ulozit ji do nepropustné nadoby a vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, které predlozi k odsouhlaseni.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroml, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pokaceny budou pouze dreviny nutné pro uvolnéni stavenisté. Na zakladé toho byl proveden
Dendrologicky prlizkum, ktery je soucasti prilohy F3. Jiné dfeviny se na stavenisti nevyskytuji a neni
proto nutné navrhovat dalsi ochranu. Stavba nezasahuje do pozemk( uréenych pro plnéni funkce lesa
ani do jeho ochranného pasma. Pamatné stromy se v fesené lokalité nenachazeji.

PF¥i stavbé bude postupovano v souladu s § 5 odst. 3 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny
ve znéni pozdéjsich predpist, tak aby nedochazelo k nadmérnému uhynu rostlin a ke zranovani nebo
Uhynu Zivocichll nebo niceni jejich biotopu. Stromy, které zasahnou do prostoru docasného zaboru
stavby, budou chranény bednénim pripevnénym bez poskozeni stromu.

Béhem stavby je nutno chranit stavajici stromy vcéetné jejich kofenového systému pred poskozenim.
Jedna se predevsim o:
e Ochrana pldy v okoli strom( pfed pojizdénim téZkou mechanizaci a skladkovanim

stavebniho materialu
e Oprava konstrukce v tésné blizkosti kmen( stromu

s_r w2

Posuzovana stavba neprochazi zadnym zvlasté chranénym Gzemim podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (narodni park, chranéna krajinna oblast,
narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni pamatka), ani v jeho
bezprostredni blizkosti.

Posuzovany Usek silnice neni ve stfetu s 7zddnym regiondlnim nebo nadregionalnim prvkem sité& USES.
Trasa feSené komunikace nezasahuje do vyznamného krajinného prvku ze zdkona ani Zadného
registrovaného vyznamného krajinného prvku.

v

V zdjmovém Uzemi neroste 7zadny pamatny strom evidovany ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu.

s vz

e Realizace posuzovaného zaméru nezpUlsobi vyhubeni Zadného zvlasté chranéného rostlinného
druhu ve smyslu zadkona ¢. 114/1992 Sb. Pfi terénnim prizkumu nebyl na plose zaméru ani v
jeho nejblizsim okoli Zadny takovy rostlinny druh zaznamenadn, a jeho vyskyt, vzhledem k
charakteru lokality, je nepravdépodobny.
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c) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Trasa silnice neprochazi Zddnou evropsky vyznamnou lokalitou (EVL) podle smérnice Rady Evropskych
spoleéenstvi ¢. 92/43/EHS, o stanovistich.

V zdjmovém uUzemi silnice nejsou vyhlaseny ani navrieny zadné ptaci oblasti dle smérnice Rady

Evropskych spolec¢enstvi ¢. 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptak( (smérnice o ptacich).

d) Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem nevyZzaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

e) V pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Zamér nespada do rezimu zakona 76/2002 Sh. Nakladani s odpady je feSeno v samostatné priloze F2.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stdvajici ochrannd pdsma

Stavba se dotykd nékolika ochrannych pasem. Dotlend ochrannd pasma budou muset byt
respektovana, popripadé bude pozadano o souhlas s umisténim stavby do ochranného pasma.

Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostredni blizkosti tohoto zafizeni
uréeny k zajiSténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Ochranné
pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti.

Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny
elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany.

PFi stavebni Cinnosti je potfeba respektovat ochranna pasma pozemnich komunikaci a inZenyrskych
siti a prace provadét podle obecné platnych predpist a podminek jednotlivych spravcli uvedenych na
jejich vyjadrenich.

Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sh., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)

Silniénim ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi prostor ohranic¢eny svislymi plochami
vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pésu pro:

dalnice 100m
silnice I. tFidy 50m
silnice, mistni komunikace Il. a lll. tf. 15m

Ochranné pdasmo drahy (ust. zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni)

Stavba se nenachazi v blizkosti ochranného pasma drahy.
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Ochranné pdsmo letisté (ust. zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, v platném znéni)

Stavba se nenachdzi v blizkosti ochranného pasma letisté.
Chrdanénd oblast pfirozené akumulace vod CHOPAV
Stavba se nenachazi v blizkosti CHOPAV.

Ochranné pdasmo lesa

Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu lesa.

Obecna ochranna pasma inZenyrskych siti:
Telekomunikaéni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)

po strandach krajniho vedeni

Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

Pro nadzemni vedeni od krajniho vodice:

u napéti nad 1 kV do 35 kV véetné (bez izolace)
u napéti nad 35 kV do 110 kV

u napéti nad 110 kV do 220 kV

u napéti nad 22 kV do 400 kV

u napéti nad 400 kV

Pro podzemni vedeni od krajniho kabelu po obou stranach

u napéti do 110 kV
u napéti nad 110 kV

Pro elektrické stanice od oploceni nebo lice obvodového zdiva nebo od obestavéni:

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim nad 52 kV
kompaktni a zdéné stanice s napétim od 1 kV do 52 kV
stozarové stanice s napétim od 1 kV do 52 kV

pro vestavéné elektrické stanice

Plyndrenstvi (zakon ¢.458/2000 Sb. §68)
Na obé (vSechny) strany od pldorysu:

u NTL a STL plynovodi a plynovodnich ptfipojek v zastavéném Uzemi
u ostatnich plynovodui a ptipojek
u technologickych objektd

Vodovody a kanalizace (zakon ¢.274/2001 Sb. §23)
Od vnéjsiho lice stény potrubi nebo stoky:

vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky do prdiméru 500 mm vcetné
vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky priméru nad 500 mm

7>

Im

7m
12m
15m
20m
30m

Im

20m
2m
7m
Im

4m
4m

1,5m
2,5m

Veskeré sité musi byt pred zapocetim zemnich praci vytyeny, ochranény nebo prelozeny. Projekt

pozaduje provedeni kontrolnich ruénich prekopl. V pripadé zastiZzeni nepredvidatelnych siti budou

4roads s.r.o
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tyto ochrdnény, pripadné vyskové upraveny v souladu poZadavkl jednotlivych spravcll. Konkrétni
navrzené reSeni bude projednano se spravcem sité a odsouhlaseno technické reseni.

Nové navrZend ochrannd pdsma:

Uprava silnic zachovava/upravuje ochrannd a bezpe&nostni pasma:

e Pozemni komunikace (zakon ¢.13/1997 Sb., § 30 ve znéni novely zdkona z 2015)
e Obecna ochranna pasma inZenyrskych siti:

o Telekomunikacni vedeni (zakon ¢.151/2000 Sb. §92)

o Elektroenergetika (zakon ¢.458/2000 Sb. §46)

o Vodovody a kanalizace (zékon ¢.274/2001 Sb. §23)

Podrobny popis viz samostatné stavebni objekty jednotlivych fad.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Pro pfredmétnou stavbu nejsou nutna Zadna opatfeni civilni ochrany, protoZe se jedna o dopravni
stavbu, je zdrojem rizik vzniku zavaZzné havarie Unik zavadnych nebo ropnych latek do okoli.

Obecné zasady:

Za havarii se vidy povazuji pfipady zhorseni nebo ohroZeni jakosti vod ropnymi latkami nebo dojde-li
ke zhorseni nebo ohroZeni jakosti vod v chranénych vodohospodarskych oblastech v ochrannych
pasmech nebo vodarenskych tocich a jejich povodich. O havarii nejde v téch pfipadech, kdy vzhledem
k rozsahu a mistu Uniku je vylouceno nebezpeci vniknuti zavadnych latek do povrchovych nebo
podzemnich vod.

Havarijnim zhorSenim jakosti vod (dal jen havdérie) je mimoradné zdvainé zhorseni, popf. ohroZeni
jakosti vod. Je zpravidla nahlé, nepredvidané a projevuje se zejména zadvadnym zbarvenim, zapachem,
vytvofenim usazenin, tukovym povlakem nebo pénou. Za mimoradné zavazné ohroZeni jakosti vod se
povazuje ohrozZeni vzniklé neovladatelnym vniknutim zdvadnych latek, popf. odpadnich vod v jakosti
nebo mnoizstvi, které mlze zpUsobit havarii do prostiedi souvisejiciho s povrchovou nebo podzemni
vodou. Déle se za takové ohroZeni povaZuji pripady technickych poruch a zavad, které takovému
vniknuti predchazeji a pfipady Uniku ropnych latek ze zafizeni k jejich skladovani, zachycovani a
dopravé.

Zakladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim jinymi latkami,

nez odpadnimi vodami stanovi §39 zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach. Odpadni vody specifikuje §38
uvedeného zdkona. Nakladani s odpadnimi vodami je zadvazné stanoveno.

Systém prevence zavaznych havérii je stanoven zakonem ¢.353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havarii
zplisobenych vybranymi nebezpeénymi latkami a vyhlaskou MZP €.366/2004 Sb., o nékterych
podrobnostech systému prevence zdvaznych havarii

V Praze, 12/2022 Ing. Jan Svoboda
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