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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba 

Název akce: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic 
I. etapa 

Název SO: SO 102 Silnice III/00716 – ulice Buštěhradská 

Místo stavby: Středočeský kraj 

 Okres Kladno 

Katastrální území: Hřebeč (648884) 

Označení pozemní komunikace: III/00716 

Předmět projektové dokumentace: stavební úprava (rekonstrukce) 

 

Objednatel dokumentace PDPS 

Název a adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha 5 
IČ: 00066001, DIČ: CZ 00066001 

 

Zhotovitel dokumentace (projektant) 

Název a adresa zhotovitele: 4roads s.r.o. 
Slunná 541/27 
162 00 Praha 6 - Střešovice 
IČ: 06327354 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda (č. a. 0014210) 

Zpracovatel objektů pozemních komunikací: Ing. Jan Svoboda 

 Ing. Karel Fazekas 

 Ing. Jan Lambert 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

SO 102 Silnice III/00716 – ulice Buštěhradská je jedním z hlavních objektů stavby. Rekonstrukce 
vychází ze stávajícího technického stavu a je navržena s ohledem na ČSN 73 6101 Projektování silnic a 
dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a vazby na okrajové podmínky napojení a trvalé 
zábory stavby. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři 5,0 – 7,0 m, úprava systému odvodnění a 
úprava napojení navazujících komunikací a sjezdů. V trase rekonstruované silnice se nachází množství 
křižovatek, sjezdy na účelové komunikace a samostatné sjezdy na přilehlé pozemky. Jedná o cca 0,962 km 
dlouhý úsek opravovaných vozovek. Návrhová rychlost je vn=50 km/h. 

Situační řešení 

Na začátku úpravy SO 102 v km 1,945 provozního staničení silnice III/00716 se napojuje řešená 
komunikace na stávající vedení silnice III/00716 před začátkem obce Hřebeč a pokračuje směrem do centra 
obce. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci v šířce koruny až 8,0 m. SO 102 je po většinu délky 
vedena v intravilánu a součástí objektu je napojení navazujících místních a účelových komunikací a 
samostatných sjezdů na přilehlé pozemky a úprava systému odvodnění. Konec úpravy SO 102 se napojuje 
před křižovatkou se silnicí III/0066 v km 2,910 provozního staničení silnice III/00716 a navazuje na projekt 
obce Hřebeč „Hřebeč, centrální křižovatka.“. 

SO 102 Silnice III/00716 – ulice Buštěhradská zachovává situačně stávající stopu řešené komunikace. 
Začátek objektu je situován v km 0,000 00 (km 1,945 provozního staničení silnice III/00716) a konec v km 
0,961 59 (2,910 provozního staničení silnice III/00716). Trasa zachovává stávající směrové vedení pomocí 
přímých úseků a oblouků, záměrem není trasa měněna. SO 102 komunikace III/00716 vede zastavěným 
územím obce Hřebeč. Na předmětném úseku se nenachází propustky křižující trasu. Na silnici III/00716 se 
stykovými nebo průsečnými křižovatkami napojují ulice Na Stráni, Jánská a Příčná. Dále se na silnici 
III/00716 napojují účelové komunikace a množství samostatných sjezdů na přilehlé pozemky. 

Směrové prvky oblouků jsou navrženy s ohledem na režim projektu – rekonstrukce a zachování 
stávajícího vedení trasy. 

Pro rekonstrukci vozovky je v souladu s TP 170 ve vztahu k dopravnímu zatížení nákladních vozidel 
navržena netuhá konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev. Celková tloušťka nové konstrukce 
vozovky s krytem z asfaltových vrstev je 220 mm. Niveleta je vedena s ohledem na stávající výškové řešení 
komunikací III/00716 a podélné odvodnění. 

V úseku ulice Jánská po KÚ budou vzhledem k nedostatečné výšce nášlapu stávajících obrub v rámci 
samostatného objektu SO 134 vyměněny obrubníky za nové s výškou nášlapu 0,10 m a chodníky budou 
vyrovnány vrstvou litého asfaltu. 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice III/00716. Niveleta kopíruje 
stávající stav s výškovým rozdílem 0,00 m. Niveleta na začátku trasy mírně stoupá a následně pozvolna 
klesá až do km 0,750, kde přechází do stoupání a následně opět do klesání až do konce trasy. 

Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace. Maximální navržený podélný sklon nivelety 
s ohledem na stávající stav komunikace III/00716 je 4,73 % a minimální podélný sklon na trase činí 0,12 %, 
kde je výsledný sklon v tomto úseku zajištěn příčnými sklony. Zakružovací oblouky vycházejí z ideálního 
proložení nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou jízdu a stávající pozemky. 

Příčné uspořádání 

Projekt vychází z příčného uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři koruny a 
dopravní význam komunikace. Příčný řez nejvíce odpovídá šířkovému uspořádání MO2 -/8,0/50. 

Uspořádání koruny je následující: 

Jízdní pruhy    2x 2,50 – 3,50 = 5,0 – 7,0 m 

Nezpevněná krajnice nebo obruby  2x 0,50 = 1,0 m 

Šířka zpevnění    5,0 – 7,0 m 

Základní příčný sklon vozovky je 2,50%. 

Na trase se vyskytují oblouky s jednostranným příčným sklonem. 

Protihlukové stěny 

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny. 
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Svodidla 

Součástí projektu nejsou svodidla. 

Sjezdy 

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti 
napojení stávajících pozemků. 

Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem v tl. 0,15 m pro možnost napojení na komunikaci – 
plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude 
obnovena min. obrusná vrstva (ACO 11 +) – dojde-li k nutnosti výškové úpravy napojení. Přesné množství 
bude zjištěno na stavbě dle skutečného stavu a rozsah výměny bude odsouhlasen TDS. 

Odvodnění pod sjezdy 

Stávající sjezd v km 0,546 bude doplněn o liniový prvek odvodnění. Bude překopán a osazen o 
betonovou troubu DN 400 dle koordinační situace a výškových poměrů. Trouba bude osazena do 
betonového lože, min. tl. 0,15 m z C 25/30 – XF3 a obetonována min. tl. 0,10m z C 25/30 – XF3. V rámci 
podkladního betonu bude proveden betonový pas proti zpětnému podemletí min. 0,25/0,50 m. Vtok a výtok 
bude odlážděn lomovým kamenem tl. 0,15 m do betonového lože tl. 0,10 m z C 25/30 – XF3. Lomový kámen 
bude vyspárován z MC25 XF4. Kamenné prvky odvodnění musí být v souladu s TP 83, ČSN 72 1860 a ČSN 
EN 13 383-1. Betonové konstrukce budou opatřeny penetračním nátěrem a 2x asfaltovým izolačním 
nátěrem. 

Trouba bude zasypána ze zemin minimálně podmínečně vhodných se zhutněním na 100% PS a 
opatřena min. vrstvou 0,15 m R-materiálu. V případě zpevněných krytů sjezdů bude obnovena konstrukce 
sjezdu z R-materiálu v tl 0,15 m a dále asfaltovým kobercem. 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Použité projektové podklady 

• Zpráva z diagnostiky vozovek (ALGEO TEST s.r.o., 2019 a VIAKONTROL, s.r.o., 2018) 
 Příloha „6.1 Diagnostika vozovky“ 

• Geodetické zaměření (ZKPL s.r.o., 2019) 
 Příloha „5.1 Geodetické zaměření“ 

• Výrobní výbory a požadavky investora 
 Příloha „7.1 Záznamy z výrobních výborů“ 

• Katastrální mapa zájmového území 
 Součást přílohy „C.2 Koordinační situační výkres“ 

• Vyjádření jednotlivých správců sítí k technické infrastruktuře, zákres vedení IS 
 Zakresleny v příloze „C.2 Koordinační situační výkres“ 

• Místní šetření 

Vyhodnocení 

Diagnostika: 

Silnice III/00716 km 0,830 – 5,455 

Začátek úseku je definován křižovatkou se silnicí I/61 u obce Buštěhrad v provozním staničení km 
0,826. Konec úseku je definován křižovatkou se silnicí III/10138 v obci Dolany v provozním staničení km 
5,460. Celková délka úseku je 4,634 km. Jedná se o obousměrnou komunikaci, v každém směru se nachází 
jeden jízdní pruh. Průměrná šířka vozovky je 6,0 m. Krajnice je nezpevněná, její šíře je proměnlivá (0,2 – 0,5 
m). V intravilánu obce Hřebeč se podél komunikace vyskytují chodníky. Silnice je po obou stranách 
odvodněna do vsakovacích příkopů na svah silničního tělesa, v intravilánu obce Hřebeč do UV. Úsek 
prochází intravilánem obce Hřebeč km 2,010 – 3,980 a Dolany 5,380 – 5,455. 

Vizuální prohlídkou povrchu byly zjištěny a zaznamenány viditelné poruchy. 

Povrch vozovky je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu, místy přecházející do hloubkové 
koroze. Vozovka je ve vysoké míře opravována vysprávkami. V úseku se často vyskytují síťové trhliny, místy 
podélné a příčné trhliny. Vozovka je celá plošně deformována zvlněním v celém profilu s častými poklesy 
okrajů, místy olamováním okrajů. 



 SO 102 Silnice III/00716 – ulice Buštěhradská 
PDPS 
D.1.1.2.1 Technická zpráva SO 102 

Praha, 12/2022   5/9 

 

Obr. 1: Tabulka zjištěných poruch vozovky 

Na vybraných místech úseku silnice III/00716 bylo odebráno celkem 24 jádrových vrtů. Konstrukční 
vrstvy krytu vozovky tvoří obrusná AC vrstva v průměrné tloušťce 40 mm, ložní AC vrstva v průměrné 
tloušťce 52 mm, podkladní AC vrstva I. v průměrné tloušťce 48 mm a podkladní AC vrstva II. v průměrné 
tloušťce 33 mm. Průměrná tloušťka celého asfaltového souvrství je 105 mm. 

 

Obr. 2: Graf celkových tlouštěk asfaltového souvrství 

Na vybraných místech úseku silnice III/00716 bylo provedeno celkem 12 geotechnických vrtaných sond 
k identifikaci druhu a stavu jednotlivých konstrukčních vrstev. Sondy byly provedeny do hloubky cca 1,0 m. 
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Obr. 3: Graf tlouštěk konstrukčního souvrství 

Seznam inženýrských sítí: 

 Podzemní silové vedení NN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Nadzemní silové vedení VN – ČEZ Distribuce a.s. 

 Podzemní sdělovací vedení metalické – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

 Nadzemní vedení veřejného osvětlení – obec Hřebeč 

 Plynovod STL – GasNet s.r.o. 

 Vodovod – Středočeské vodárny a.s. 

 Kanalizace – Středočeské vodárny a.s. 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Na stavební objekt SO 102 přímo navazuje SO 134 Obruby a chodníky – ulice Buštěhradská. 

SO 102 výškově a směrově navazuje na projekt obce Hřebeč „Hřebeč, centrální křižovatka.“ 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Všechny uvedené konstrukce vozovek byly navrženy dle TP 170 na základě výpočtu TNVcd a Ncd 
a diagnostiky vozovek. 

Návrh konstrukce vozovky s krytem z asfaltových vrstev 

Výměna krytu z asfaltových vrstev a recyklace podkladních vrstev. 

Odfrézování stávajících stmelených vrstev na niveletu - 100 mm v celé trase. Rozfrézování zbývajících 
vrstev, homogenizace vrstvy v podélném i příčném profilu na hloubku min. 100 mm. Provedení reprofilace a 
zhutnění. Provedení recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti min. 120 mm. V místech 
povrchových znaků vedení inženýrských sítí, kde nelze provést recyklaci RS CA bude použita vrstva 
SC C 3/4 0/32. V místech, kde dochází k rozšíření vozovky (vlivem provedení nových chodníků) bude 
provedena nová AZ a podkladní vrstvy budou tvořeny recyklovaným materiálem tak, aby mohla být následně 
provedena vrstva RS CA v jedné ploše. Provedení spojovacího postřiku z PS-C v min. mn. 0,6 kg/m2. 
Pokládka ložné vrstvy z ACL 16 +, 50/70 v min. tl. 60 mm. Provedení spojovacího postřiku PS-C v min. 
množství 0,3 kg/m2. A pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 +, 50/70 v min. tloušťce 40 mm. 
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Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu. ACO 11 + 50/70  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,30 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16 +  50/70  60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spojovací postřik   PS-C    0,60 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 
Recyklace za studena  RS CA    120 mm  TP 208 
Celkem       min. 220 mm 

Odfrézování stávajícího krytu z asfaltových směsí bude prováděno po vrstvách. 

Napojení stmelených i nestmelených vrstev proběhne zazubením, pracovní spáry budou proříznuty a 
ošetřeny dle TP 115 a zality zálivkou N2 za horka. 

Přechody mezi jednotlivými konstrukcemi a v místech napojení okolních komunikací budou provedeny 
po vrstvách pomocí stupňů. Stupně budou provedeny ve sklonu 5:1 a s přesahem 0,30 m oproti vrstvě 
předchozí. 

Zemní práce 

Vzhledem k charakteru rekonstrukce a zachování stávajícího vedení trasy nejsou předpokládány 
významné zemní práce. Předpokládá se pouze pročištění a prohloubení příkopů. 

Před provedením výkopů budou provedeny na křižujících trasách vedení IS ruční sondážní odkopy pro 
ověření hloubky krytí. 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Režim odvodnění není předmětnou rekonstrukcí měněn. Srážková voda je pomocí podélného a 
příčného sklonu komunikace odváděna do uličních vpustí nebo do podélných příkopů, ze kterých je voda 
novou horskou vpustí svedena do stávající kanalizace. 

Nově navržená horská vpusť HV1 a její nová přípojka v délce 5,50 m (plast DN 200) bude napojena do 
stávající stoky navrtávkou a sedlovou odbočkou 

Stávající podélné příkopy budou pročištěny. Při pročištění příkopů musí být dbáno zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k obnažení a poškození podzemních vedení IS. Před započetím prací musí být proveden 
kontrolní ruční odkop. 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku 

Dopravní značení 

Svislé dopravní značení bude doplněno o 3x P2 před křížení s ulicemi Příčná a Jánská. 

Vodorovné dopravní značení bude po dokončení vozovky zhotoveno dle přílohy „C.2 Koordinační 
situační výkres“ a dle TP 65, TP 133, VL 6 a TKP 14. Provedeno bude ve dvou fázích. Nejprve barvou a po 
zaježdění v plastu dle ČSN EN 1436 a TP 133. Použitý materiál musí mít dostatečné retroreflexní vlastnosti. 

Podél komunikace budou v extravilánových úsecích do prostoru nezpevněné krajnice osazeny směrové 
sloupky Z11a,b. V případě svodidel budou umístěny nástavce směrových sloupků. Sloupky budou 
provedeny dle TP 58 výšky 0,80 m. 

Navržené dopravní značení je v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Výstavba bude probíhat po etapách při plné uzavírce provozu. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována v případě komunikací zajišťujících 
přístupy k objektům a pozemkům. Dále s ohledem na rozdělení silnice III/00716 – ulice Buštěhradská do 
několika úseků a umožnění zachování dopravní obslužnosti. 

Podrobný postup výstavby je řešen v příloze Souhrnné technické zprávy „B.8 Zásady organizace 
výstavby.“ 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické 
normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 
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hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a 
jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při 
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat 
tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích 
pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 
ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 
montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních 
právních předpisů, zahrnujících mimo jiné: 

- požadavky na zajištění staveniště 

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

- skladování a manipulace s materiálem 

- zemní a výkopové práce 

- betonářské, železářské a zednické práce 

- montážní a bourací práce 

- svařování a nahřívání živic 

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Podrobný popis BOZP je řešen v příloze Souhrnné technické zprávy „B.8 Zásady organizace výstavby.“ 
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i) Vazba na případné technologické vybavení 

Stávající inženýrské sítě 

V prostoru staveniště SO 102 se nacházejí stávající inženýrské sítě, které mohou být stavbou dotčeny, 
a bude je případně nutné ochránit. Jedná se o: 

 silové vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.) 

 sdělovací vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) 

 plynovod STL (GasNet s.r.o.) 

 vodovod (Středočeské vodárny a.s.) 

 kanalizace (Středočeské vodárny a.s.) 

 veřejné osvětlení (obec Hřebeč) 

Před zahájením stavebních prací na objektu je třeba zajistit vytýčení všech inženýrských sítí správci 
těchto sítí. 

Hloubka podzemních inženýrských sítí bude ověřena ručním odkopáním. 

Zemní práce a hutnění budou probíhat opatrně tak, aby nedošlo k poškození stávajícího podzemního 
vedení kabelů ČEZ Distribuce a metalických kabelů CETIN. Projekt předpokládá, že jsou podzemní 
kabelová vedení vzhledem k situační poloze v chráničce. V případě odkrytí podzemního vedení a zjištění 
absence chráničky (nebo v případě, že bude dožilá) bude tato doplněna (dělená chránička - plast) a 
obetonována C 20/25 XF3, tl 0,20 m. Rozsah podléhá odsouhlasení TDS na stavbě na základě skutečně 
zjištěného stavu po odkopání. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Směrové a výškové výpočtu pro návrh trasy jsou součástí použité aplikace AutoCad Civil 3D 2019. 
Souřadnice hlavních bodů trasy jsou vypočítány v souřadném systému S-JTSK, výšková soustava Bpv. 

Výpočty pro posouzení navrhované konstrukce vozovky se nachází v příloze „F5 Diagnostický 
průzkum.“ 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Součástí stavby nejsou chodníky, ani přechody pro chodce, ani jiné komunikace pro pěší, a tudíž objekt 
neřeší dodržení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 

 

 

V Praze, 12/2022 Ing. Jan Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


