


# PŘÍNÝ ŘEZ KLENBOU 1:25



## POZNÁMKY:

- 1) TVAR, ROZMĚRY A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z MOSTNÍHO LISTU NEBO ODPAHDNUTY.
- 2) STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI

## STAVEBNÍ STAV A ZATÍŽITELNOST MOSTU:

DLE. HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTU PROVEDENÉ DNE 5.5.2018:

**STAVEBNÍ STAV:**

## NOSNÁ KONSTRUKCE

## SPODNÍ STĚNA

### ZATÍŽITELNOST:

NORMÁLNÍ

## VÝHRADNÍ

## VÝJIMEČNÁ

## NÁPRAVOVÝ

$$V_n = 5 +$$
$$V_r = 16 \text{ t}$$
$$V_e = -$$
$$V_{aj} = 12.0$$

<p>Acce:</p> <p>Il/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes roklí v obci Bělá pod Bezdězem</p>	<p>Objednatel:</p> <p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOCESKÉHO KRAJE ZBOŘSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5</p>	<p>Soutěžící systém:</p> <p>S-JUSK Bpv</p>	<p>Číslo zakázky:</p> <p>20 041 00</p>	<p>HP:</p> <p>720951172, adp@post.cz</p>	<p>Ing. David JUDOLÁČEK</p>
<p>Objekt:</p> <p>Il/276 Bělá pod Bezdězem, mosty 276-002 přes roklí za okna Bělá pod Bezdězem</p>	<p>SO 001 DEMOLICE</p>	<p>Průběh:</p> <p>Ing. Václav HYNČAL</p>	<p>Zodp. projektant:</p> <p>Ing. Kamel FELCHAL</p>	<p>602619785, info@post.cz</p>	<p>Ing. J. Bědřich</p>
<p>Průběh:</p> <p>2420 702 033 596</p>	<p>Ing. Lukáš PROCHÁZKA</p>	<p>Výpracovi:</p> <p>200981607, info@post.cz</p>	<p>Věřejný státní</p>	<p>Průběh 4, Bezděb 1653, 147 14</p>	<p>BE 100 046215, tel: +02 3446103</p>
<p>Objednatel: KSOS Středočeského kraje</p>	<p>Objekt:</p>	<p>Bílá pod Bezdězem</p>	<p>Kraj:</p>	<p>Středočeský</p>	<p>Průběh</p>
<p>Datum</p> <p>01/2023</p>	<p>Stupen</p> <p>PPPS</p>	<p>Suprov</p>	<p>Č. priority</p>	<p>D1.4</p>	<p>Průběh</p>