

Akce:

**II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem**

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5




**276-001+002**

Zhotovitel dokumentace most ev.č. 276-001:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Navrhl/vypracoval<br>Ing. Michal Vénos<br><i>Michal Vénos</i> | Zodpovědný projektant<br>Ing. Michal Vénos<br><i>Michal Vénos</i>   | Zhotovitel<br><b>4roads s.r.o.</b><br>Slunná 541/27<br>162 00 Praha 6<br>Střešovice |  | <b>4bridges s.r.o.</b><br>Slunná 541/27<br>162 00 Praha 6<br>Střešovice |
| Technická kontrola<br>Ing. Jan Semerád                        | Hlavní inženýr projektu<br>Ing. Libor Hrdina<br><i>Libor Hrdina</i> |   |   |   |

Zhotovitel dokumentace most ev.č. 276-002:

|   |   |  |
|---|---|--|
| Číslo zakázky: <b>20 041 00</b>   | HIP: <b>Ing. David DVOŘÁČEK</b><br>720951172, ddv@pontex.cz<br><i>David Dvořák</i>              | <br>Praha 4, Bezová 1658, 147 14<br>tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 |
| Schválil: <b>Ing. Václav HVÍZDAL</b><br>606646680, vhw@pontex.cz<br><i>Václav Hvizdal</i> | Zodp. projektant: <b>Ing. Kamil PEJCHAL</b><br>602619785, kpe@pontex.cz<br><i>Kamil Pejchal</i> |  |
| Tech. kontrola: <b>Ing. Lukáš PROCHÁZKA</b><br>+420 702 033 396<br><i>Lukáš Procházka</i> | Vypracoval: <b>Ing. Kamil PEJCHAL</b><br>602619785, kpe@pontex.cz<br><i>Kamil Pejchal</i>       |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|   |  |                         |  |                   |            |
|---|--|-------------------------|--|-------------------|------------|
| Objednatel: KSÚS Středočeského kraje  |  | Obec: Bělá pod Bezdězem |  | Kraj: Středočeský |            |
| II/276 Bělá pod Bezdězem, mosty ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem |  |                         |  | Datum             | Stupeň     |
|   |  |                         |  | 01/2023           | PDPS       |
|   |  |                         |  | Souprava          | Č. přílohy |
| Příloha:  |  |                         |  | A                 |            |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA   |  |                         |  |                   |            |

---

## **Průvodní zpráva**

Obsah:

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .....</b>       | <b>2</b> |
| <b>2. ČLENĚNÍ STAVBY .....</b>            | <b>2</b> |
| <b>3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....</b> | <b>3</b> |

## 1. Identifikační údaje

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Stavba:                 | II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276-001 a 276-002 přes rokli v obci Bělá pod Bezdězem  |
| Katastrální území:      | Bělá pod Bezdězem   |
| Číslo pozemků:          | 2812/1, 468, 472/3, 664/122, 664/123, 664/124   |
| Obec:                   | Bělá pod Bezdězem   |
| Kraj:                   | Středočeský kraj  |
| Pozemní komunikace:     | silnice II/276  |
| Předmět dokumentace:    | Rekonstrukce mostů ev. č. 276-001 a 276-002   |
| Objednatel:             | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,<br>Zborovská 11. 150 21 Praha 5   |
| Investor:               | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,<br>Zborovská 11. 150 21 Praha 5   |
| Zhotovitel dokumentace: |   |
| Most ev. č. 276-001:    | 4RB-Netřebice (sdružení spol. 4roads s.r.o. a 4bridges s.r.o.), Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice<br>IČO 07497032, DIČ CZ07497032,<br>HIP: Ing. Libor Hrdina<br>Zodpovědný projektant: Ing. Michal Vénos |
| Most ev. č. 276-002:    | PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4<br>IČO 40763439, DIČ CZ40763439,<br>HIP: Ing. David Dvořáček,<br>Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Pejchal,  |

## 2. Členění stavby

Stavba se skládá ze dvou projekčních částí:

- Část 276-001 - II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276-001 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem, 4RB-Netřebice (sdružení spol. 4roads s.r.o. a 4bridges s.r.o.), PDPS, 01/2022
- Část 276-002 - II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276-002 přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem, PONTEX s.r.o., Bezová 1658, PDPS, 01/2023

V souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. byla stavba rozdělena na následující stavební objekty:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Část 276-001 -        | Most ev. č. 276-001      |
| Část 276-002 - SO 001 | Demolice                 |
| Část 276-002 - SO 181 | DIO                      |
| Část 276-002 - SO 201 | Propustek ev. č. 276-002 |

Z hlediska trvání jsou objekty rozděleny na:

- nové (Most ev. č. 276-001 a Propustek ev. č. 276-002),
- dočasné (SO 181) od zahájení stavby do ukončení stavby,
- demolované (SO 001).

Z hlediska povolování jsou práce rozděleny na:

- udržovací práce (vozovky na začátku úseku, konci úseku a mezi mostem a propustkem – zásah do vozovky do hloubky < 0.1 m),
- spadající pod územní a stavební povolení (celý zbytek prací).

Předpokládají se následující vlastníci stavby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11. 150 21 Praha 5

### 3. Seznam vstupních podkladů

Jako podklad bylo použito:

- mostní list ev. č. 276-001 a 276-002
- Hlavní a mimořádná prohlídka mostu (06/2018, 08/2019, 11/2019),
- geodetické zaměření (10/2019, 04/2019),
- katastr nemovitostí,
- Inženýrsko - geologický průzkum (10/2019),
- Podrobný inženýrskogeologický průzkum (06/2020),
- Průzkum obsahu PAU, Viakontrol spol. s r.o., 05/2021, 07/2021
- zjištění stávajících inženýrských sítí, PONTEX, s. r. o., 03/2019
- Dokumentace pro stavební povolení (4bridges s.r.o 02/2021)
- Dokumentace pro stavební povolení (PONTEX, s r.o., 09/2021)

V Praze dne 3. 1. 2023

Vypracoval: Ing. Kamil Pejchal