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 V Říčanech dne 21.02.2023 

 Reg. č.: VZ-43/23 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/20112 Zbečno, oprava mostu 

ev.č. 20112-1 přes Berounku“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 181 DIO  

- Položka VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S_ 

M3_262,500 

Prosíme zadavatele o prověření výpočtu výměry a měrných jednotek u výše uvedené položky  

Dle názoru uchazeče je uvažováno ve výpočtu takto: 

prům. tl opravy 0,05 m (50mm) 

odhad plochy opravy 5 %  

výpočet: 21 000m * 5m (šířka) * 0,05 (=%opravy) * 0,05m (tl.) = 262,5 m3  

Chápe uchazeč správně, že se jedná o frézování a pokládku v lokálních místech ( cca 1-10 m2) 

? 

Chápe uchazeč správně, že výpočet výměry je orientační a bude proměnná jak tl.  vrstvy 

opravy, tak plocha opravy? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Interpretace účastníka je správná. Předpokládá se lokální obnova vozovky v místech poškození. 

Konkrétní místa budou upřesněna na základě skutečného stavu ve spolupráci se správcem 

komunikace. Předpokládá se obnova v průměrné tl. 50 mm spočívající ve frézování, spojovacím 

postřiku, pokládce nové vrstvy a ošetření spár. Výměra položky je orientační jak s ohledem na 

tloušťku, tak plochu. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 200 Most  

5_Komunikace 

V technické zprávě se uvádí:  

… se v rámci rekonstrukce provádí napojení vozovky…  

Na celou délku je navržena vozovka v celkové skladbě 590 mm 

V soupisu prací jsme nenalezli položku: 

Asf. beton pro ložné vrstvy ACL 16S PmB 70 mm ČSN EN 13108-1  

Prosíme o prověření a případné doplnění výměry výše uvedené položky 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Na mostě je navržena třívrstvá vozovka následující skladby (zjednodušený zápis):  

ACO 11S – 40 mm,  

ACL 16S – 50 mm,  

MA 16 IV – 40 mm,  

Profil zadavatele  
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AIP – 5 mm. 

 

Na předpolích mostu v oblasti s plnou konstrukcí je navržena vozovka následující skladby 

(zjednodušený zápis): 

ACO 11S – 40 mm,  

ACL 16S – 70 mm,  

ACP 16S – 60  mm,  

SC C8/10 – 170 mm 

ŠDA – 250 mm. 

 

Vozovka na předpolích bude postupně schodovitě napojena na úseky vozovky mimo stavbu. 

 

V soupise prací byla ložná vrstva nepřesně řešena jednou společnou položkou s vrstvou tl. 50 

mm. Soupis prací byl upraven. Předmětná položka byla rozdělena podle navržených tlouštěk 

ložné vrstvy. 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

SO 200 Most  

5_Komunikace 

V technické zprávě se uvádí:  

Pro všechny vrstvy na mostě a mimo most pro obrusnou a ložní vrstvu bude použit 

modifikovaný asfalt PmB 25-55/55. Ve vrstvě SC budou provedena opatření proti vývoji 

reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Opatřením je nařezání vrstvy SC po ~5 m do hl. 50 mm. 

Dle zkušeností uchazeče je pro obrusnou vrstvu doporučeno použití PMB 45/80-65 – omezení 

tvorby prasklin   

Nezváží zadavatel použití PMB 45/80-65 pro obrusnou vrstvu? 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Se změnou modifikace zadavatel nesouhlasí. Nechť účastník uvažuje modifilaci obrusné vrstvy 

PmB 25/55-55. Vzhledem k dopravnímu zatížení je tento parametr dostačující. 

 

 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ............... do 09:00 hod 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 44 846 755,32 Kč Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze Aktualizovaný soupis prací 

 

 

 

 

         …………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                         příspěvková organizace  

                                                                   

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 


