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Kč____________DPH:
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Pontex, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 15 163 01

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:

12.12.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 2
Čas:  9:08:0521.2.2023Datum:3.6.1.10

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava:  - 
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP, ZTKP

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky 
č. 130/2019 sb. v aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

5 02710R A PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________

pasportizace objektů, které nejsou v majetku investora akce
vč. fotodokumentace

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

6 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby
výčet dle koordinačních příloh stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

7 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

ochrana sítí pod mostem ve 3. poli (ochrana umožňující přejezd vozidly stavby)
zahrnuje - překrytí geotextílií, překrytí panely, zasypání - zřízení, odstranění
likvidaci vzniklých odpadů a skládkovné
kompletní provedení dle požadavku správců inženýrských sítí a TZ
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

8 02851 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________
horní povrch nosné konstrukce - diagnostický průzkum po odbourání a otryskání

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

9 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

líc oblouků - diagnostický průzkum trhlin a rozvoje trhlin
(podklad pro výpočet zatížitelnosti)

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

11 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

10 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení stávajících IS

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

12 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
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Vedlejší a ostatní náklady
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

její digitalizace

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

13 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________
zaměř.NK po odbourání

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

14 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
technické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

15 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

VTD podpěrné konstrukce pod nk
VTD zábradlí
VTD provizorních konstrukcí - lávka, rampy

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

16 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
plán sledování a údržby mostu

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

17 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. zaznamenání do BMS, CEV

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

18 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

19 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

RDS pro DIO vč.zajištění rozhodnutí o uzavírce a DIR
vč. provizorních konstrukcí

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

20 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby
digitálně a 4x papírové PARÉ

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

21 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

22 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

23 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP vč.zpřístupnění

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

24 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 ____________ ____________
Označení stavby dle směrnic investora

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

25 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

26 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 833,490 ____________ ____________

Ochrana vodního toku pod mostem - konstrukce pro zachycení otrysk.materiálu, 
produktů a médií po otryskání

(40,0+41,50+40,0)*(5,80+0,53*2)=833,490 [A]
Celkem: A=833,490 [B]
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

27 94891R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zpřístupnění podhledů nosné konstrukce a spodní stavby - veškeré zpřístupnění 
všech kontrukcí během stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

DIO

DIO

Rozpočet:

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: 15 163 01

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:

12.12.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. Kateřina PejchalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02710R B PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 ____________ ____________

pasporizace objízdné trasy vč. fotodokumentace
zahrnuje komunikace a dopravní značení

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní 
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

délka objízdné trasy 21 km
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5

3 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 262,500 ____________ ____________

prováděno ve vrstvách - prům. tl opravy 0,05 mm, lokálně více
délka objízdné trasy 21km
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III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
DIO
DIO

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 181
SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad opravy 0,005% plochy objízdné trasy
průměrná šířka komunikace 5,0m
0,005/100*21000*5000*0,05=262,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeský krajObjednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 15 163 01

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:

12.12.2022Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 093,960 ____________ ____________

zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3

(dle pol. 17411)
2,0*974,30=1 948,600 [A]
(dle pol.113328)
2,0*56,80=113,600 [B]
(dle pol.113318)
2,0*5,88=11,760 [C]
(dle pol.11130)
2,0*50,0*0,20=20,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 093,960 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 
02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 68,880 ____________ ____________

živice bez obsahu nebezpečných látek - na základě zkoušek PAU
objemová hmotnost 2400 kg/m3
odhad - živice 50% bez obsahu nebezpečných látek, 50% s obsahem 
nebezpečných látek

(dle pol. 113728)
povinný odkup zhoovitele
0=0,000 [A]
(dle pol.113138)
0,50*2,40*57,40=68,880 [B]
Celkem: A+B=68,880 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

3 015140 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 281,980 ____________ ____________

prostý beton
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objemová hmotnost 2300kg/m3

(dle pol.966158 a)
2,30*97,06=223,238 [A]
(dle pol.966158 b)
2,30*5,20=11,960 [B]
(dle pol.113148)
2,30*20,34=46,782 [C]
Celkem: A+B+C=281,980 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

4 015140 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 992,575 ____________ ____________

žlb
objemová hmotnost 2500kg/m3

dle pol.966168)
2,50*397,03=992,575 [A]
Celkem: A=992,575 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  KAMENNÁ SUŤ

T 172,635 ____________ ____________

kámen, kamenivo
objemová hmotnost 2600,1900 kg/m3

(dle pol.113178)
2,60*6,825=17,745 [A]
(dle pol.113534)
2,60*0,25*0,25*271,28=44,083 [B]
(dle pol.113328)
1,90*56,78=107,882 [C]
(dle pol.113554)
2,60*0,15*2*0,15*25,0=2,925 [D]
Celkem: A+B+C+D=172,635 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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6 015760 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  
IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 114,612 ____________ ____________

živice bez obsahu nebezpečných látek - na základě zkoušek PAU
objemová hmotnost 2400 kg/m3
odhad - živice 50% bez obsahu nebezpečných látek, 50% s obsahem 
nebezpečných látek

(dle pol. 113728)
0,50*2,40*38,11=45,732 [A]
(dle pol.113138)
0,50*2,40*57,40=68,880 [B]
Celkem: A+B=114,612 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

7 015760 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  
IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 64,112 ____________ ____________

izolace
objemová hmotnost 2400 kg/m3

(dle pol. 97817)
2,40*0,025*1068,53=64,112 [A]
Celkem: A=64,112 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 50,000 ____________ ____________
sejmutí drnu v nezbytném rozsahu v oblasti dotčené stavbou

odhad 
2*25,0=50,000 [A]
Celkem: A=50,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 57,366 ____________ ____________

odstranění živičných vrstev
odvoz a uložení na základě zkoušek PAU

vozovka - v úseku úpravy (vyjma 0,50m na začátku a konce úpravy)
odstranění  50 mm
0,05*952,81-0,50*(6,13+5,80)*0,05=47,342 [A]
chodníky na mostě
2*0,50*0,05*(135,64)=6,782 [B]
předmostí OP 1
chodník vlevo
0,05*19,50*(1,25+1,76)/2=1,467 [D]
 chodník vpravo
0,05*(1,65+2,25)/2*18,20=1,775 [F]
Celkem: A+B+D+F=57,366 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

10 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 20,340 ____________ ____________

odstranění podkladních vozovkových vrstev - mimo most
150 mm

před op 01 - 7,85 m
0,15*(5,80+4,80)/2*(7,85+1,0)=7,036 [A]
za op 04 - 16,20 m
0,15*(4,80+6,15)/2*(15,20+1,0)=13,304 [B]
Celkem: A+B=20,340 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

11 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 
DO 20KM

M3 6,825 ____________ ____________

rozebrání chodníku před OP 01 - vyvýšená dlažba

0,20*(1,65+2,10)/2*18,20=6,825 [A]
Celkem: A=6,825 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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12 113318 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, 
ODVOZ DO 20KM

M3 5,875 ____________ ____________

odstranění stávajícího zpevnění v místě sjezdu na nezpevněnou komunikaci

předmostí za OP 04
sjezd
0,050*105,0=5,250 [A]
krajnice - v místě budoucího odláždění
0,050*12,50=0,625 [B]
Celkem: A+B=5,875 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 56,779 ____________ ____________

odstranění podkladních vozovkových vrstev - mimo most
300 mm

předmostí  op 01
vozovka
0,30*(5,80+4,80)/2*8,78=13,960 [A]
výkop chodník vlevo
0,25*19,50*(1,25+1,76)/2=7,337 [D]
výkop chodník vpravo
0,25*(1,65+2,25)/2*18,20=8,873 [F]

předmosttí za op 04  m
0,30*(4,80+6,15)/2*16,20=26,609 [B]
Celkem: A+D+F+B=56,779 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

14 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM

M 271,280 ____________ ____________

odstranění kamenných obrubníků

2*135,640=271,280 [A]
Celkem: A=271,280 [B]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

15 113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 
ODVOZ DO 5KM

M 25,050 ____________ ____________

odstranění stávajících obrub podél komunikace mimo most

před op 01 
8,85=8,850 [A]
za op 04 
16,20=16,200 [B]
Celkem: A+B=25,050 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

16 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 38,112 ____________ ____________

frézování vozovky 
uložení na základě výsledků zkoušek PAU
s obsahem nebezpečných látek - odvoz na skládku nebezpečného odpau
bez obsahu nebezpečných látek - povinný odkup zhotovitele

frézování 40 mm
0,04*952,81=38,112 [A]
Celkem: A=38,112 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

17 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 13,450 ____________ ____________

frézování drážky ve vozovkce na začátku a konci úpravy

vozovka
5,80+6,15=11,950 [A]
chodník
1,50=1,500 [B]
Celkem: A+B=13,450 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

18 12573 DEP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 102,932 ____________ ____________
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natěžení a dovoz z deponie - pro zásyp

(výkop zeminy pro pol. 17411)
102,932=102,932 [A]
Celkem: A=102,932 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

19 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 102,932 ____________ ____________
hloubení zeminy pro zpětný zásyp

(dle pol. 17411)
102,932=102,932 [A]
Celkem: A=102,932 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

20 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 974,286 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku
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OP 01 - přechodová oblast
0,25*3,60*(5,40+5,10)/2=4,725 [A]
OP01 - předpolí
(3,05+4,95)/2*3,63*(4,00+2,00)/2=43,560 [B]
(4,95+3,48)/2*5,50*(4,00+2,00)/2=69,548 [C]
(3,48+3,75)/2*(2,57)*(4,00+2,00)/2=27,872 [D]

most - (prům. vnitřní vzdálenost mezi parapetními zdmi 3,50m)
POLE 1
60,75*3,50=212,625 [E]
POLE 2
69,20*3,50=242,200 [F]
POLE 3
57,75*3,50=202,125 [G]

OP04 - předpolí
(3,40+3,22)/2*1,31*(4,00+2,0)/2=13,008 [H]
(3,22+4,35)/2*6,10*(4,00+2,0)/2=69,266 [I]
OP 04 - přechodová oblast
2,05*2,05/2*6,00=12,608 [J]
výkop pro samostatné úhlové zdi
(dno jámy - 72,15 m2, koruna jámy - 133,2 m2, pům.hl. 1,00-2,50 m)
(72,15+133,20)/2*(1,0+2,50)/2=179,681 [L]

odpočet zeminy pro zpětný zásyp
-102,932=- 102,932 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M=974,286 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

21 17120 DEP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 102,932 ____________ ____________
uložení na deponii

zemina pro zpětné zásypy
dle pol.174111
102,932=102,932 [A]
Celkem: A=102,932 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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22 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 974,300 ____________ ____________
uložení na skládku

přebytečná zemina z výkopů 
(pol. 131838)
974,30=974,300 [A]
Celkem: A=974,300 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,250 ____________ ____________
dosypání krajnic

za OP 04
2*5,00*(1,0+1,50)/2*0,50=6,250 [A]
Celkem: A=6,250 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 102,932 ____________ ____________
zpětný zásyp zeminou z deponie

zpětný záspyp
OP 04 - přechodová oblast
2,05*2,05/2*6,00=12,608 [J]
zásyp výkopu mezi samostatnými úhlovým zdi do úrovně těsnící vrstvy
0,50*2,50*3,50=4,375 [K]
0,50*5,55*3,50=9,713 [L]
(0,70+3,20)/2*1,0*(14,0-3,50)=20,475 [M]
zásyp vně úhlových zdí
((0,70+2,40)/2*1,70+(0,70+3,10)/2*2,40)/2*3,50=12,591 [N]
((0,70+2,40)/2*1,70+(0,70+3,10)/2*2,40)/2*12,00=43,170 [O]
Celkem: J+K+L+M+N+O=102,932 [P]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,440 ____________ ____________
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přechodová oblast

zásyp za rubem OP 04
4,32*1,30*5,00=28,080 [A]
(2,6+3,8)/2*1,30*8,50=35,360 [B]
Celkem: A+B=63,440 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,345 ____________ ____________
ochranný  obsyp a podkladní přechodový klín

obsyp drenážního potrubí za rubem opěrných zdí 
0,30*0,30*(3,50+12,0)=1,395 [A]
obsyp těsnící folie - 2*100mm
2*0,15*2,0*(3,50+12,0)=9,300 [C]
obsyp okolo přechodové desky OP 01
0,50*0,20*4,80=0,480 [D]
obsyp okolo přechodové desky OP 04
(0,50+0,85)/2*6,50*4,80=21,060 [E]
obsyp za rubem opěrných zdi
0,60*1,50*3,50=3,150 [F]
0,60*1,80*12,0=12,960 [G]
Celkem: A+C+D+E+F+G=48,345 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

27 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 100,000 ____________ ____________
vč. pořízení a nákupu ornice

2*50,0=100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 250,000 ____________ ____________

okolo OP 04
založení trávníku na ohumusovaných plochách
(pod mostem pozemky 50/1 a 50/2 - součást pol.02730 b - Pomocné práce -  
součást úprav pod mostem v rámci odstranění ochrany inženýrský sítí)
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svahy
2*50,0=100,000 [A]
prostor od mostem -  týká se pozemků 50/1 a 50/2 
1150=1 150,000 [B]
Celkem: A+B=1 250,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

29 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 250,000 ____________ ____________

4x 
vč.sekání

svahy
2*50,0=100,000 [A]
prostor od mostem -  týká se pozemků 50/1 a 50/2 
1150=1 150,000 [B]
Celkem: A+B=1 250,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

31 21341 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,216 ____________ ____________
okolo odvodňovacíh trubiček a okolo odvodňovačů

okolo odvodňovačů
6*(4*0,50*0,15)*0,04=0,072 [A]
okolo trubiček
18*0,40*0,50*0,04=0,144 [B]
Celkem: A+B=0,216 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

30 21341 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 5,200 ____________ ____________

nově provedené vyspádování odvodnění v patách oblouků
v případě odbourání stávajícího vyspádování (zastiženšpatný stavebně-technický 
stav)
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položka čerpána na základě souhlasu TDI

2*4,0*2,60*(0,20+0,30)/2=5,200 [A]
Celkem: A=5,200 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

32 21341 c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,302 ____________ ____________
klíny na přechodových deskách - vyrovnání odstupňování vrstev

2*4,8*3*(0+0,07)*0,30/2=0,302 [A]
Celkem: A=0,302 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

33 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 31,000 ____________ ____________

ochrana těsnící fólie za rubem opěrné zdi
v úrovni drenáže

2,0*(3,50+12,0)=31,000 [A]
Celkem: A=31,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

34 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 17,280 ____________ ____________

záporové pažení v oblasti OP 01
vykázána pohledová plocha
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
vč. veškerého kotvení a převázek - kpl

4,80*3,60=17,280 [A]

Cenová soustava:  - 

35 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,116 ____________ ____________

základy opěrných zdí
C30/37- XF4
vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích),vč. přeizolování z 
rubu dle VL
veškeré plochy v kontaktu se zemnou ALP+2xALN
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2,30*(0,60+0,53)/2*11,98=15,568 [A]
2,30*(0,60+0,53)/2*3,5=4,548 [B]
Celkem: A+B=20,116 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

36 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,621 ____________ ____________
180kg/m3

0,18*20,116=3,621 [A]
Celkem: A=3,621 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

37 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,000 ____________ ____________
těsnící fólie za rubem opěrné zdi v úrovni

2,0*(3,50+12,0)=31,000 [A]
Celkem: A=31,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

38 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 1 692,000 ____________ ____________

přibližná hmotnost kotvy 6kg
umístěny po 1,0m

2*141*6,0=1 692,000 [A]
Celkem: A=1 692,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

39 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 112,600 ____________ ____________

C30/307-XF4
vč. vlisu s letopočtem na vhodném místě
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Římsy
levá římsa
(0,73*0,335+0,25*(0,40-0,335))*(140,6+3,50)=37,581 [A]]
pravá římsa
(1,33*0,335+0,25*(0,40-0,335))*(9,85+140,6+12,0)=75,019 [B]]
Celkem: A+B=112,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

40 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 20,268 ____________ ____________
180 kg/m3

112,60*0,18=20,268 [A]
Celkem: A=20,268 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

41 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37

M3 14,665 ____________ ____________

opěrné úhlové zdi
C30/37-XF4
vč. výplně, těsnění, tmelení spár (dilatačních a smršťovacích),vč. přeizolování z 
rubu dle VL
veškeré plochy v kontaktu se zemnou ALP+2xALN

0,50*3,50*(1,95+1,85)/2=3,325 [A]
0,50*12,00*(2,0+1,78)/2=11,340 [B]
Celkem: A+B=14,665 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

42 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 2,640 ____________ ____________

180kg/m3

0,180*14,665=2,640 [A]
Celkem: A=2,640 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

43 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 12,960 ____________ ____________

přechodovou OP 01
0,30*3,00*4,80=4,320 [D]
pod přechodovou OP 04
0,30*6,00*4,80=8,640 [E]
Celkem: D+E=12,960 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

44 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 2,333 ____________ ____________

180 kg/m3

0,180*12,96=2,333 [A]
Celkem: A=2,333 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

45 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 262,922 ____________ ____________

odměřeno z příčného řezu
1,87*140,60=262,922 [A]
Celkem: A=262,922 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

46 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 52,584 ____________ ____________
200kg/m3

0,20*262,922=52,584 [A]
Celkem: A=52,584 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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47 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 9,600 ____________ ____________
kloub mezi nk a přechodovou deskou

2*4,80=9,600 [A]
Celkem: A=9,600 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

48 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 41,474 ____________ ____________
podkladní beton C8/10n

podkladní beton pod ŽLB desku
0,05*4,0*140,60=28,120 [A]
podkladní beton pod úhlovou zdí
0,15*12,10*2,50=4,538 [B]
0,15*3,60*2,50=1,350 [C]
pod přechodovou deskou OP 01
0,15*3,20*4,80=2,304 [D]
pod přechodovou deskou OP 04
0,15*6,20*4,80=4,464 [E]
podkladní beton pod drenážní potrubí
0,15*0,30*(3,5+12,0)=0,698 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=41,474 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

49 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 29,468 ____________ ____________

podkladní beton C20/25n XF3 pod dlažbu z lomového kamene
tl.0,15m

OP 01
podél křídel
0,75*0,15*(9,85)=1,108 [A]
OP 04
podél křídel
1/4*3,14*10,6*((8,90^2+10,60^2)^(1/2))*0,15=17,275 [B]
1/4*3,14*8,50*((7,10^2+8,50^2)^(1/2))*0,15=11,085 [C]
Celkem: A+B+C=29,468 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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50 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,424 ____________ ____________

chodník - pod dlažební kostky
drť 3/5

0,04*35,60=1,424 [A]
Celkem: A=1,424 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

51 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 214,200 ____________ ____________
mezerovitý beton

vrstva 1,0 m na rubu kleneb, prom. šířka 2,0-4,0m
(ve vrcholu kleneb je mezerovitý beton proveden v tenčí vrstvě, resp. nebude proveden)
(odměřeno z acad)
51,30*(2,0+4,0)/2=153,900 [A]
předpolí
OP 01
10,05*(2,0+4,0)/2=30,150 [B]
OP 04
10,05*(2,0+4,0)/2=30,150 [C]
Celkem: A+B+C=214,200 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

52 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 81,600 ____________ ____________

kamenná rovnanina 
za OP 04 vpravo

1,60*12,0*8,50*0,50=81,600 [A]
Celkem: A=81,600 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

53 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,292 ____________ ____________
tl. 0,20m
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OP 01
podél křídel
0,75*0,20*(9,85)=1,478 [A]
OP 04
podél křídel
1/4*3,14*10,6*((8,90^2+10,60^2)^(1/2))*0,20=23,034 [B]
1/4*3,14*8,50*((7,10^2+8,50^2)^(1/2))*0,20=14,780 [C]
Celkem: A+B+C=39,292 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

54 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 607,800 ____________ ____________

kamenivo zpevněné cementem KSC
výplň mezi poprsními zdmi

most - (prům. vnitřní vzdálenost mezi parapetními zdmi 3,50m)
(odměřeno z acad)
136,42*(2,0+4,0)/2=409,260 [A]

předpolí
OP 01+OP 04
66,18*(2,0+4,0)/2=198,540 [B]
Celkem: A+B=607,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

55 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 
200MM

M2 172,284 ____________ ____________

vozovky, chodníky
cementová stabilizace SC C8/10 - 170mm
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vozovka
odstupňovaně
přechodová oblast OP 01
(9,82-0,15)*(4,0+5,28)/2=44,869 [A]
přechodová oblast OP 04
(16,50-0,15)*(4,0+5,80)/2=80,115 [B]

předmostí OP1
chodník
35,00=35,000 [D]
předmostí OP 4
chodník
12,30=12,300 [E]
Celkem: A+B+D+E=172,284 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

56 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 206,453 ____________ ____________

vozovka, chodníky
ŠDA 0-32 - 250mm

vozovka
napojeno odstupňovaně
přechodová oblast OP 01
(9,82-0,30)*(4,0+5,28)/2=44,173 [A]
přechodová oblast OP 04
(16,50-0,30)*(4,0+5,80)/2=79,380 [B]

předmostí OP1
chodník
35,00=35,000 [D]
chodník 
35,60=35,600 [G]
předmostí OP 4
chodník
12,30=12,300 [E]
Celkem: A+B+D+G+E=206,453 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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57 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 104,600 ____________ ____________

Sjezd - vozovka
úprava nezpevněného sjezdu - na konci úpravy

104,6=104,600 [A]
Celkem: A=104,600 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

58 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,625 ____________ ____________
podél komunikace

za OP 04
2*5,00*(1,0+1,50)/2*0,05=0,625 [A]
Celkem: A=0,625 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

59 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 899,625 ____________ ____________
PS-EP 0,35 kg/m2

952,80=952,800 [A]
952,80-0,50*(5,80+6,15)=946,825 [B]
Celkem: A+B=1 899,625 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

60 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 952,800 ____________ ____________

vozovka
ACO 11+ 40mm
PmB 25-55/55

952,80=952,800 [A]
Celkem: A=952,800 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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61 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 570,400 ____________ ____________

vozovka na mostě

570,40=570,400 [A]
Celkem: A=570,400 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

62 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
70MM

M2 376,425 ____________ ____________

mimo most
napojeno odstupňovaně 0,50m na začátku a konci úpravy

napojeno odstupňovaně - 0,50m od začátku/konce úpravy
952,80-0,50*(5,80+6,15)=946,825 [A]
mimo most - odpočet 
-570,40=- 570,400 [B]
Celkem: A+B=376,425 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

63 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S TL. 60MM

M2 126,415 ____________ ____________

vozovka
podkladní vrstva ACP 16+
PmB 25-55/55 - tl.60 mm
nad přechodovými oblastmi

přechodová oblast OP 01
9,82*(4,0+5,28)/2=45,565 [A]
přechodová oblast OP 04
16,50*(4,0+5,80)/2=80,850 [B]
Celkem: A+B=126,415 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

64 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 570,400 ____________ ____________

vozovka
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ochrana izolace MA 16 IV PmB 40mm

140,60*4,0=562,400 [A]
přetaženo 1,0 m přes přechodové desky
2*1,0*4,0=8,000 [B]
Celkem: A+B=570,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

65 575E53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM 
MODIFIK

M2 47,300 ____________ ____________

chodník
litý asfalt MA 11+ 40mm
ČSN 6131-1

předmostí OP1
chodník
35,00=35,000 [A]
předmostí OP 4
chodník
12,30=12,300 [B]
Celkem: A+B=47,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

66 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 562,400 ____________ ____________

vozovka
posyp předobalenou drtí 
frakce 4/8mm, 2-4 kg/m2

140,60*4,0=562,400 [A]
Celkem: A=562,400 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

67 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 2,136 ____________ ____________

chodník
dlažba z kamenných kostek 60/60



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 24
Čas:  9:08:0521.2.2023Datum:3.6.1.10

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předmostí OP1
chodník
35,60*0,06=2,136 [A]
Celkem: A=2,136 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

68 582520R RAMPA - NÁJEZD DO OBJEKTU - KRYT Z BETONOVÝCH DLAŽDIC KPL 1,000 ____________ ____________

nájezd z chodníku do objektu před OP01 dle TZ
betonová rampa se zádržným systémem (zábradlí), povrch betonová dlažba 
protiskluzová

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava:  - 

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

69 626111 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 400,288 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 40% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 a
40% ploch
1000,72*0,40=400,288 [A]
Celkem: A=400,288 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

70 626111 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 527,742 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
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reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 30% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 b
30% ploch
1759,14*0,30=527,742 [A]
Celkem: A=527,742 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

71 626111 c REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 10MM

M2 27,144 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 30% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 c
30% ploch
90,48*0,30=27,144 [A]
Celkem: A=27,144 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

72 626112 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 400,288 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 40% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 a
40% ploch
1000,72*0,40=400,288 [A]
Celkem: A=400,288 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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73 626112 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 791,613 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 45% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 b
45% ploch
1759,14*0,45=791,613 [A]
Celkem: A=791,613 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

74 626112 c REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 40,716 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 45% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 c
45% ploch
90,48*0,45=40,716 [A]
Celkem: A=40,716 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

75 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 200,144 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
vícevrstvá reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 20% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.
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výměra dle pol.938541 a
20% ploch
1000,72*0,20=200,144 [A]
Celkem: A=200,144 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

76 626122 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 439,785 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
vícevrstvá reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 25% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 b
25% ploch
1759,14*0,25=439,785 [A]
Celkem: A=439,785 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

77 626122 c REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 22,620 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
vícevrstvá reprofilační stěrka s inhibitorem koroze
odhad sanací - 25% ploch, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
Vč. - reprofilované části pod terénem budou opatřeny nátěrem ALP+2xALN
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938541 c
25% ploch
90,48*0,25=22,620 [A]
Celkem: A=22,620 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

78 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 2 850,340 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ, vč.dilatačních spar v 
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čelních zdech
SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
vč.dilatačních spar v čelních zdech
KLOUBY OBLOUKŮ
spojovací můstek - 100 %sanovaných ploch
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

výměra dle pol.938541 a
1000,72=1 000,720 [A]
výměra dle pol.938541 b
1759,14=1 759,140 [B]
výměra dle pol.938541 c
90,48=90,480 [C]
Celkem: A+B+C=2 850,340 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

79 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 15,000 ____________ ____________

položka čerpána se souhlasem TDI na základě doplňkového diagnostického 
průzkumu
zpřístupnění viz samostatná pol.

odhad
15,0=15,000 [A]
Celkem: A=15,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

80 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 5,705 ____________ ____________

Přespárování stávajícího očištěného zdiva
zdící materiál - bez rozlišení (cihlené, betonové zdivo, kámen)
odhad - 5 %plochy přespárováno, bude upřesněno dle skutečnosti po odhalení kce
zpřístupnění viz samostatná pol.

výměra dle pol.938441 
odhad 5% plochy
114,10*0,05=5,705 [A]
Celkem: A=5,705 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

81 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 271,280 ____________ ____________

demontáž stávajících chrániček po levé straně mostu
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

2*135,64=271,280 [A]
Celkem: A=271,280 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

82 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 1 040,965 ____________ ____________
izolace vnitřních povrchu oblouků a poprsních zdí

horní rub opěr a pilířů 2*9,6*2,35+2*4*2=61,120 [A]
horní rub oblouků celková plocha 3*38,8*3=349,200 [B]
rub čelních zdí 2*295,7=591,400 [C]

překrytí dilatačních spar na rubu
spáry čelních zdí, celkem délka
0,50*2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=29,550 [D]

rub opěrných zdí do úrovně těsnící vrstvy
(1,92-0,50)*3,50=4,970 [E]
(1,85-0,50)*3,50=4,725 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 040,965 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

83 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 924,906 ____________ ____________

izolace mostovky přetažena 1,0m přes přechodové desky

6,510*140,60+2*4,80*1,0=924,906 [A]
Celkem: A=924,906 [B]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

84 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 267,140 ____________ ____________
ochrana izolace pod římsami s kovovou vložkou celoplošně lepená

levá římsa
(0,50+0,15)*140,60=91,390 [A]
pravá římsa
(1,10+0,15)*140,60=175,750 [B]
Celkem: A+B=267,140 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

85 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 024,620 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
ochrana izolace vnitřních povrchu konstrukce mostu

horní rub opěr a pilířů 2*9,6*2,35+2*4*2=61,120 [A]
horní rub oblouků celková plocha 3*38,8*3=349,200 [B]
rub čelních zdí 2*295,7=591,400 [C]

ochrana izolace rubu opěrných zdí do úrovně drenáže
(1,90-0,50)*3,50=4,900 [D]
(2,0-0,50)*12,0=18,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 024,620 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

86 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 70,000 ____________ ____________

46,0+24,0=70,000 [A]
Celkem: A=70,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

87 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 2 850,340 ____________ ____________

impregnační a hydrofobní nátěr 
typ S2
100%  sanovaných ploch
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výměra dle pol.938541 a
1000,72=1 000,720 [A]
výměra dle pol.938541 b
1759,14=1 759,140 [B]
výměra dle pol.938541 c
90,48=90,480 [C]
Celkem: A+B+C=2 850,340 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

88 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 84,360 ____________ ____________
nátěr krajů říms

2*140,60*(0,15*2)=84,360 [A]
Celkem: A=84,360 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

89 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 17,500 ____________ ____________

drenáž za rubem opěrných zdí
vč. vyústění skrz zeď

3,50+1,0=4,500 [A]
12,0+1,0=13,000 [B]
Celkem: A+B=17,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

90 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 336,900 ____________ ____________

chráničky v římse vč. přechodu do země
korungované tyčové chráničky 40/33, 30/27 - (KOPOFLEX)

pravá římsa
2*(9,85+140,60+12,0+2*3,0)=336,900 [A]
Celkem: A=336,900 [B]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

91 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 318,520 ____________ ____________

chráničky v římse vč. přechodu do země
korungované tyčové chráničky 110/94 (KOPODUR)

1*(9,82+140,60+12,0+2*3,0)=168,420 [B]
1*(140,60+3,50+2*3,0)=150,100 [C]
Celkem: B+C=318,520 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

92 89500R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS 1,000 ____________ ____________

vsakovací jímka
dle PD

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

93 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího zábradlí trubkového s vodorovnými madly
vč. likvidace vzniklých odpadů a odvozu kovových součástí do kovošrotu
vč. skládkovného zbylého odpadu

4,0=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

94 9112B10R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - 
ATYP.

M 303,015 ____________ ____________

atypické mostní zábradlí žlb prefabrikované se svislou výplní
vč. kotvení
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C30/37 - XF4

zábradlí na levé římse
140,60=140,600 [A]
zábradlí na pravé římse
9,815+140,60+12,0=162,415 [B]
Celkem: A+B=303,015 [C]

Cenová soustava:  - 

95 9112B3R ATYP. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 271,280 ____________ ____________

odstranění atypického zábradlí se svislou výplní
železobetonové prefabrikované zábradlí se svislou výplní
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

2*135,64=271,280 [A]
Celkem: A=271,280 [B]

Cenová soustava:  - 

96 913400R KOVOVÉ CEDULE KPL 1,000 ____________ ____________

Informační cedule o mostu - stávající
snesení, očištění a zpětné osazení

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

97 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 32,000 ____________ ____________

v římsách - nad podpěrami, v půlce rozpětí, ve čtvrtinách rozpětí, na začátku a 
konci říms na křídlech

v římsach na mostě  2*13=26,000 [A]
na římsávh na zdech 6=6,000 [B]
Celkem: A+B=32,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

98 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
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vč. sloupku a kotvení

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

99 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího dpravního značení
uložení dle pokynu investora
odpad vč. skládkovného

(B13) 2=2,000 [A]
(E5) 2=2,000 [B]
(B14) 2=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

100 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce))

(B13) 2=2,000 [A]
(E5) 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

101 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 88,240 ____________ ____________
podél dlažeb a chodníků směrem doi terénu

za OP 01
20,45+18,20=38,650 [A]
za OP 04
0,75+1,20*7,40+3,50+2,5+0,75=16,380 [B]
0,75+1,20*7,80+11,8+11,30=33,210 [C]
Celkem: A+B+C=88,240 [D]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

102 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 54,200 ____________ ____________

obruby podél chodníků

před OP 01
20,50+18,20=38,700 [A]
za OP 04
3,50+12,0=15,500 [B]
Celkem: A+B=54,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

103 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 21,450 ____________ ____________
řezaná spára nad rubem opěr a na začátku a konci úpravy

vozovka
2*4,0=8,000 [A]
5,80+6,15=11,950 [B]
chodník
1,50=1,500 [C]
Celkem: A+B+C=21,450 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

104 931324 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 281,200 ____________ ____________

těsnění podél obrub v ložné vrstvě

2*140,60=281,200 [A]
Celkem: A=281,200 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

105 931324 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 281,200 ____________ ____________

s předtěsněním 
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podél říms v obrusné vrstvě

2*140,6=281,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

106 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 21,450 ____________ ____________

těsnění řezané spáry nad opěrami a na začátku a konci úpravy

vozovka
2*4,0=8,000 [A]
5,80+6,15=11,950 [B]
chodník
1,50=1,500 [C]
Celkem: A+B+C=21,450 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

107 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 
800MM2

M 59,100 ____________ ____________

těsnění dilatačních spar čelních zdí

spáry čelních zdí, celkem délka
2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=59,100 [A]
Celkem: A=59,100 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

108 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 59,100 ____________ ____________

předtěsnění dilatačních spar čelních zdí
vč. provedení penetračního nátěru

spáry čelních zdí, celkem délka
2*(4,80+0,50+4,65+4,65+0,5+4,65+4,65+0,5+4,65)=59,100 [A]
Celkem: A=59,100 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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109 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 12,780 ____________ ____________

skluz z lomového kamene

za OP 04
1,20*10,65=12,780 [A]
Celkem: A=12,780 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

110 936530R MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - ATYP. KUS 6,000 ____________ ____________

atypické obrubníkové odvodňovače - provedení dle PD
vč vyústění dle PD
kompletní provedení

6=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

Cenová soustava:  - 

111 936541R a MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI - ATYP.

KUS 12,000 ____________ ____________

délky cca 2,0m
vč. vyústění dle PD
vč. začištění a sanace po bourání stávajících trubiček
vč. provedení vyústění

2*6=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]

Cenová soustava:  - 

112 936541R b MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI - ATYP.

KUS 18,000 ____________ ____________

v úžlabí po 6m (mimo odvodňovače)
vyśtění dle PD

(141/6,0-6)
18=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 38
Čas:  9:08:0521.2.2023Datum:3.6.1.10

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

113 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 114,100 ____________ ____________

KAMENNÝ OBKLAD PILÍŘŮ, ZDIVO OPĚRNÉ ZDI
předčištění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

líc pilířů (kamen. zdivo) 7*8+7*4,5=87,500 [A]
hrany opěr 2*0,5*(5+3)=8,000 [B]
opěrná zeď u opěry 1 vpravo 18,6=18,600 [C]
Celkem: A+B+C=114,100 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

114 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 
BARŮ

M2 114,100 ____________ ____________

KAMENNÝ OBKLAD PILÍŘŮ, ZDIVO OPĚRNÉ ZDI
zdící materiál - bez rozlišení (cihlené, betonové zdivo, kámen)
otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

výměra dle pol.938441 
114,10=114,100 [A]
Celkem: A=114,100 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

115 938541 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 1 001,720 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
předčištění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
vč. předčištění dilatačních spar čelních zdí
zpřístupnění viz sam. pol.
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horní rub opěr a pilířů 2*9,6*2,35+2*4*2=61,120 [A]
horní rub oblouků celková plocha 3*38,8*3=349,200 [B]
rub čelních zdí 2*295,7=591,400 [C]
Celkem: A+B+C=1 001,720 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

116 938541 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 1 759,140 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
předčištění
vč. předčištění dilatačních spar čelních zdí
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

spodní líc oblouků celková plocha 3*38,8*5,8=675,120 [A]
líc čelních zdí 369,7+346,5=716,200 [B]
líc opěr (4,4+2,9)*5,8=42,340 [C]
líc pilířů (mimo kamen. zdivo) 18*8+18*4,5+2*3,14*4^2=325,480 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 759,140 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

117 938541 c OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 
BARŮ

M2 90,480 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
předčištění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

oklouby oblouků, délka 5,8 m, šířka v patě 0,9 m a ve vrcholu 0,8 m, celkem délka 9*5,8= 52,2 m, 
plocha 2*(6*5,8*0,9+3*5,8*0,8)=90,480 [A]
Celkem: A=90,480 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

118 938543 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 1 000,720 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. Strana: 40
Čas:  9:08:0521.2.2023Datum:3.6.1.10

III/20112 Zbečno, oprava m. ev.č. 20112-1 přes Berounku
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

15 163 01
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu
vč. čištění dilatačních spar čelních zdí
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

výměra dle pol.938541 a
1000,72=1 000,720 [A]
Celkem: A=1 000,720 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

119 938543 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 1 759,140 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu
vč. čištění dilatačních spar čelních zdí
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

výměra dle pol.938541 b
1759,14=1 759,140 [A]
Celkem: A=1 759,140 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

120 938543 c OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

M2 90,480 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
otryskání tlakovou vodou vč. stanovení tlaku na základě tryskacího pokusu
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
zpřístupnění viz sam. pol.

výměra dle pol.938541 c
90,48=90,480 [A]
Celkem: A=90,480 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

121 938652 a OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 100,072 ____________ ____________

HORNÍ POVRCH OBLOUKŮ, OPĚR, PILÍŘŮ, RUB ČELNÍCH ZDÍ
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otryskání odhalené výztuže
zpřístupnění viz sam. pol.
(odhad odpadů 50 kg/m2)

výměra dle pol.938541 a - odhad plochy odhalené výztuže 10%
1000,72*0,10=100,072 [A]
Celkem: A=100,072 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

122 938652 b OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 175,914 ____________ ____________

SPODNÍ POVRCH OBLOUKŮ, BOKY OBLOUKŮ A LÍC ČELNÍCH ZDÍ, OPĚRY, PILÍŘ
otryskání odhalené výztuže
zpřístupnění viz sam. pol.
(odhad odpadů 50 kg/m2)

výměra dle pol.938541 b - odhad plochy odhalené výztuže 10%
1759,14*0,10=175,914 [A]
Celkem: A=175,914 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

123 938652 c OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 9,048 ____________ ____________

KLOUBY OBLOUKŮ
otryskání odhalené výztuže
zpřístupnění viz sam. pol.
(odhad odpadů 50 kg/m2)

výměra dle pol.938541 c - odhad plochy odhalené výztuže 10%
90,48*0,10=9,048 [A]
Celkem: A=9,048 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

124 966158 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 97,056 ____________ ____________
bourání podkladního betonu pod živičnou vozovkou na mostě

(délka stávající kce 134,84 m)
0,15*4,80*(134,80)=97,056 [A]
Celkem: A=97,056 [B]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

125 966158 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,200 ____________ ____________

bourání spádového betonu nad pilířích v patách oblouků
bude vybouráno na základě zjištrěného šatného stebně technického stavu po 
odhlalení konstrukce
položku možno čerpat pouze se souhlasem TDI

2*4,0*2,60*(0,20+0,30)/2=5,200 [A]
Celkem: A=5,200 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

126 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 397,026 ____________ ____________
bourání žlb součástí

římsy levá
0,370*(11,70+40,0+41,50+40,0+7,40)=52,022 [A]
římsa pravá
0,370*(11,70+40,0+41,50+40,0+7,40)=52,022 [B]
blourání žlb desky
2*2,40*(0,50+0,40)/2*135,64=292,982 [C]
Celkem: A+B+C=397,026 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

127 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 6,000 ____________ ____________
vybourání vpustí na mostě

6=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

128 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 6,000 ____________ ____________

bez rozlišení materiálu - kámen, beton
vybourání stávajících trubiček odvodnění v patách oblouků

6*2*(0,50*0,50*2,0)=6,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

129 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 068,525 ____________ ____________
odstranění stávající izolace

na žlb desce
5,80*135,64=786,712 [A]
původní izolace na rubu klenby - zbytky izolace na rubu klenby
odhad 75% plochy kleneb
0,75*(2,0+4,0)/2*125,25=281,813 [B]
Celkem: A+B=1 068,525 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,392 ____________ ____________
betonová suť

0,7*0,7*0,8=0,392 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 7,175 ____________ ____________

odkopání stávajícího kabelu před mostem, ponechání ve smyčce pro použití v 
definitivním stavu
pro zpětný zásyp

0,35*0,5*13=2,275 [A] odkopání stávajícího kabelu
0,35*0,7*20=4,900 [B] pro FeZn
Celkem: A+B=7,175 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,175 ____________ ____________

0,35*0,5*13=2,275 [A] odkopání stávajícího kabelu
0,35*0,7*20=4,900 [B] pro FeZn
Celkem: A+B=7,175 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

4 26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 
D DO 150MM

M 7,500 ____________ ____________
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1,5*5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

5 741122 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ 
DO 4 MM2

KUS 4,000 ____________ ____________

instalační krabice se svorkovnicí 16mm2 IP65
vč. montáže

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

6 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 20,000 ____________ ____________

zemnící pásek FeZn 30/4
dodávka a montáž

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

7 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 ____________ ____________
kabelový svod na stožáru AES 2x16 v ochranné trubce

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

8 742G22 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 
16 MM2

M 230,000 ____________ ____________

kabel 1-AES 2x16
dodávka, montáž, včetně ukončení

230=230,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

9 742G31 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2

M 7,500 ____________ ____________
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kabel CYKY 2-Ox1,5
dodávka, montáž, včetně ukončení

1,5*5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

10 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 10,000 ____________ ____________

ve svorkovnici a svítidle

5*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

11 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 10,000 ____________ ____________

ve svorkovnici

5*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

12 742L12 a UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

teplem smrštitelná koncovka na stávajícím kabelu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

13 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 145,000 ____________ ____________
kabelového vedení, včetně odvozu a likvidace

145=145,000 [A]  stávající AYKY 4x16

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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14 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 4,000 ____________ ____________

provizorní svítidlo (ramínko s pojistkou 2A) - dodávka a montáž

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

15 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________
odvoz a předání správci

2=2,000 [A] na mostě

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

16 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 3,000 ____________ ____________

demontáž stávajícího svítidla, vč. předání správci

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

17 743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 2,000 ____________ ____________
stávající instalační krabice u stožárů na mostě

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

18 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS.

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

19 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO 
SAMOSTATNÉHO

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

20 74F424 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH STOŽÁRŮ KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž stáv. betonového stožáru
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1=1,000 [A] před mostem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

21 75H111 STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ PATKOVANÝ KUS 2,000 ____________ ____________

Jp 6,5m vč.svorky kotevní, nosné
vč. dopravy a montáže vč. stožárové kotvy

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

22 75H111 a STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ PATKOVANÝ KUS 3,000 ____________ ____________

Jp 8,5m vč.svorky kotevní, nosné
vč. dopravy a montáže

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

23 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,392 ____________ ____________

betonové základy
včetně ulopžení na skládku

0,7*0,7*0,8=0,392 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 5,031 ____________ ____________

přebytečná zemina

2,795*1,8=5,031 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 3,094 ____________ ____________

podkladní štěrkové vrstvy

(0,2+0,35+0,2)*0,25*(6,5+10)=3,094 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 4,761 ____________ ____________

asfaltové konstrukční vrstvy
vč. odvozu

(0,2+0,2+0,2+0,35+0,2+0,2+0,2)*0,06*(6,5+10)=1,535 [A]
(0,2+0,2+0,35+0,2+0,2)*0,17*(6,5+10)=3,226 [B]
Celkem: A+B=4,761 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,324 ____________ ____________

základ stožáru
odvoz na skládku vč. dopravy

0,6*0,6*0,9=0,324 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,471 ____________ ____________

kabelová trasa
odvoz na skládku vč. dopravy

0,35*0,2*(18-6,5+14-10)=1,085 [A] pro kabel v.o. v pískovém loži 
0,35*(0,05+0,19)*(6,5+10)=1,386 [B] obetonování kab. prostupu
Celkem: A+B=2,471 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

6 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 17,483 ____________ ____________
pro zpětný zásyp

0,35*(0,5-0,2)*(18-6,5+14-10)=1,628 [A] pro kabel v.o. v pískovém loži (viz následný zásyp)
0,35*0,7*(30+30)=14,700 [B] pro zemnící pásek u pilíře a opěry
0,35*0,2*(6,5+10)=1,155 [C] v místě kab. prostupu (zásyp výkopovou zeminou)
Celkem: A+B+C=17,483 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,795 ____________ ____________

přebytečná zemina z výkopu
uložení na skládku

0,6*0,6*0,9=0,324 [A] základ stožáru
0,35*0,2*(18-6,5+14-10)=1,085 [B] pro kabel v.o. v pískovém loži 
0,35*(0,05+0,19)*(6,5+10)=1,386 [C] obetonování kab. prostupu 
Celkem: A+B+C=2,795 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 17,483 ____________ ____________

0,35*(0,5-0,2)*(18-6,5+14-10)=1,628 [A] pro kabel v.o. v pískovém loži 
0,35*0,7*(30+30)=14,700 [B] pro zemnící pásek u pilíře a opěry
0,35*0,2*(6,5+10)=1,155 [C] v místě kab. prostupu (zásyp výkopovou zeminou)
Celkem: A+B+C=17,483 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,085 ____________ ____________
pískové lože

0,35*0,2*(18-6,5+14-10)=1,085 [A] pískové lože

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,288 ____________ ____________
C 25/30-XF2 - základ stožáru v.o.

0,6*0,6*0,8=0,288 [B]  spodní část základu

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,036 ____________ ____________
C30/37-XF2 vrcholová část základu stožáru

0,6*0,6*0,1=0,036 [A]  dobetonování "hlavy" základu stožárů

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,289 ____________ ____________
podkladní beton C12/15-X0

0,35*0,05*(6,5+10)=0,289 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,094 ____________ ____________
ŠD 0/32

(0,2+0,35+0,2)*0,25*(6,5+10)=3,094 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 25,575 ____________ ____________
PI-EP

(0,2+0,2+0,2+0,35+0,2+0,2+0,2)*(6,5+10)=25,575 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

15 574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S

M3 1,535 ____________ ____________

ACP 16S

(0,2+0,2+0,2+0,35+0,2+0,2+0,2)*(6,5+10)*0,06=1,535 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

16 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 15,500 ____________ ____________
červená š. 120-150 mm

18-6,5+14-10=15,500 [A] nad pískové lože

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

17 741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 20,000 ____________ ____________

drát FeZn pr.10 vč. připevnění pomocí držáků na pilíř  a na opěru a rozpojovacích 
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svorek, včetně svorek a PKO

10+10=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 70,000 ____________ ____________
drát FeZn pr.10 - zatažení do chráničky mostu, včetně svorek a PKO

46+24=70,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

19 741911a UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 74,000 ____________ ____________
zemnící pásek FeZn 30/4

30+30=60,000 [A] u pilíře a opěry
14=14,000 [B] 
Celkem: A+B=74,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

20 742258 R VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 1,000 ____________ ____________
demontáž kabelového svodu na stožáru

Cenová soustava:  - 

21 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 7,000 ____________ ____________

kabel CYKY 3-Jx1,5
do stožáru

7=7,000 [B] do svítidla před mostem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

22 742G11 a KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 220,000 ____________ ____________
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kabel CYKY 2-Ox1,5
do stožáru, do chrániček na mostní konstrukce včetně ukončení na svorkách

52+95+73=220,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

23 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 195,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4-Jx10 mm

195=195,000 [E] dle situace a schéma

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

24 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

kabel CYKY 3x1,5 (2x1,5)

4=4,000 [A]  ve svítidlech 
4=4,000 [B] ve svorkovnici
Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

25 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 4,000 ____________ ____________

ukončení na svorkách ve stožáru- 4x10

2*2=4,000 [E] ve stožárech

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

26 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 237,500 ____________ ____________
provizorních kabelů

230=230,000 [A] provizorní 1-AES 2x16
1,5*5=7,500 [B] CYKY 2-Ox1,5
Celkem: A+B=237,500 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

27 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 1,000 ____________ ____________

ocelový, bezpatic., stupň. žár. zik. např. K7-133/89/60 označení štítkem
dodávka a montáž vč. nátěru stožáru dle TZ

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

28 743122 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 3,000 ____________ ____________

ocelový, přírubový , bezpatic., stupň. žár. zik. např. K7-133/89/60 označení štítkem 
(bez vstupních dvířek)
dodávka a montáž vč. nátěru stožáru dle TZ

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

29 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 2,000 ____________ ____________

SV 6.10.4, pojistka 4A (2-3x)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

31 743553 a SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 3,000 ____________ ____________

svítidlo uliční LED 30W, 2700K např. GUIDA XS -2770-AB - II. třída ochrany- popis 
viz TZ

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

30 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 1,000 ____________ ____________
svítidlo uliční LED 30W, 2700K např. GUIDA XS -2770-AB- popis viz TZ

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

32 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 4,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž provizorního svítidla, vč. instalační krabice - předání správci

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

33 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

34 75H11Y STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ____________ ____________
provizorních dřevěných stožárů, vč. předání správci

3=3,000 [A] Jp 8,5m 
2=2,000 [B] Jp 6,5m vč. dopravy a montáže vč. stožárové kotvy
Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

35 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 3,000 ____________ ____________
HDPE/LDPE 40/32 do základu stožáru

1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

36 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 33,000 ____________ ____________
HDPE/LDPE 90/75 do prostupů

(6,5+10)*2=33,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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37 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 1,000 ____________ ____________

stožárové pouzdro 250/1000
včetně otvorů

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

38 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,030 ____________ ____________
obetonování chrániček beton C25/30-XA1

(0,35*0,19-0,045*0,045*2)*(6,5+10)=1,030 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 0274210R PROVIZORNÍ LÁVKY - ZŘÍZENÍ M2 222,180 ____________ ____________

kompletní realizace provizorních konstrukcí vč.úpravy terénu, úpravy podloží, 
založení,  podpor, nosné konstrukce lávky vč, zádržného systému, vč.zdvihacích 
prostředků
provizorní lávka vč. ramp - provedení dle možností a zkušeností zhotovitele a ve 
shodě s TZ a PD SO 901, 
položka zahrnuje veškeré konstrukce a práce nuné pro realizaci kompletní  
provizorní konstrukce  
vykázáno na plochu nosné konstrukce lávky dle PD

vykázáno na plochu nosné konstrukce lávky dle PD
2,10*105,8=222,180 [A]
Celkem: A=222,180 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

2 0274220R PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ M2 222,180 ____________ ____________

nájemné lávky vč. údržby a čištění, obnovy poškozených součástí
komplet
48 týdnů - 9 měsíců
vykázáno na plochu nosné konstrukce lávky dle PD

vykázáno na plochu nosné konstrukce lávky dle PD
2,10*105,8=222,180 [A]
Celkem: A=222,180 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

3 027423R PROVIZORNÍ LÁVKY - ODSTRANĚNÍ M2 222,180 ____________ ____________

odstranění veškerých konstrukcí a úprav provedených v rámci realizace 
provizorních konstrukcí 
vykázáno na plochu nosné konstrukce
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

2,10*105,8=222,180 [A]
Celkem: A=222,180 [B]

Cenová soustava:  - 
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


