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 V Říčanech dne 24.02.2023 

 Reg. č.: VZ-4/23 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „II/335 – I. etapa, Mnichovice 

průtah“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

V diagnostickém průzkumu vozovky poskytnutém v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 

1-5 je ve směsném vzorku týkajícího se podkladu z PM č. 21124/V6 obsaženo 1940 mg.kg-1 

PAU a 97,9 mg.kg-1 benzo(a)pyrenu, což odpovídá zatřídění ZAS-T4. Tento materiál lze dle 

zpracovatele diagnostického průzkumu zpracovat na stavbě pouze recyklací za studena na 

místě. V opačném případě bude klasifikován jako nebezpečný odpad 170301 Asfaltové směsi 

obsahující dehet. Vzhledem k tomu, že je v soupisu prací SO 100 v pol. 014102c uvedeno 

zatřídění frézované živice ZAS-T3 v množství 1.905,171 t a v projektové dokumentaci není 

uvažováno s recyklací za studena, žádáme zadavatele o prověření množství nebezpečného 

odpadu zatříděného v kvalitativní třídě ZAS-T4 a případné změny soupisu prací SO 100. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

V souladu se zásadami o snižování odpadu se uvažuje s využitím kontaminovaného R-materiálu 

v souladu s TP 208 v podkladní vrstvě. Tato vrstva bude na části řešeného úseku nahrazovat 

podkladní vrstvu ze ŠD v tl. 150 mm a bude tak vytvořena recyklovaná vrstva na místě za studena 

RS 0/32 CA v tl. 150 mm s předpokládaným obsahem asf. emulze v množství 3% a cementu v 

množství 4%. 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.3.2023 do 09:00 hod 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 21 948 604,08 Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze  

Aktualizovaný soupis prací II 

 

                                                                   

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 

Profil zadavatele  


